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Załącznik Nr 2 do SWZ 
Projekt umowy 

(Znak sprawy: UG.IOŚ.271.12.2026) 
 

Umowa Nr …………………. 
na roboty budowlane 

 
zawarta dnia ............................... r. w Masłowicach, 
pomiędzy: 
Gminą Masłowice z siedzibą Masłowice 4, 97-515 Masłowice, 
NIP: 7722259981, REGON 590648103 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
którą reprezentuje: 
Pani Edyta Majchrowska – Wójt Gminy Masłowice 
przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy Masłowice – Pani Lidii Krawczyk 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 
………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 
Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON 
…………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną 
przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do 
umowy2, 
 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w 
… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z 
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 
załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik do umowy3, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
o następującej treści: 

 
 

1Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
 
2Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
 
3Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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Oświadczenia Stron 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w §1 umowy jest współfinansowane 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadań jednorocznych na rok 
2026 zgodnie z zawartą umową nr 64/P/2026 z dnia 10 kwietnia 2026 roku. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne  
pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Korytnie na działce o nr ewid. 723, 1139 obręb 
0010 Korytno o długości 816,82 m.b.   

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) Prace przygotowawcze i rozbiórkowe; 
2) Roboty ziemne; 
3) Wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej; 
4) Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm; 
5) Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm, 
6) Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym 

o szerokości 0,50 m.b. 
7) Wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni do szerokości 4,0 m.b. 
Długość przebudowywanej drogi: 816,82 m.b.; 
Powierzchnia przebudowywanej jezdni mineralno-bitumicznej: 2936 m2 
Powierzchnia poboczy (utwardzonych kruszywem): 474,00 m2 
 
Do zadań Wykonawcy należy również:  
1) wykonanie, opracowanie oraz montaż znaków zgodnie z projektem stałej  

organizacji ruchu. 
2) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
3) obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej  

powykonawczej. 
4) prace porządkowe i wykończeniowe. 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, o którym mowa  
w ust. 2 określają: 
1) specyfikacja warunków zamówienia- dalej „SWZ”; 
2) dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlany wraz ze zgłoszeniem 
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)  

z zastrzeżeniem, iż w sytuacji, gdy postanowienia umowy określają sposób  
prowadzenia robót lub odbiorów lub rozliczenia robót w sposób odmienny  
od STWiORB, wiążące są zapisy umowy; 

4) przedmiary robót; 
5) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w §2 ust. 4 umowy,  

stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 
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4. W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 3 wiążące są zapisy wg 
następującej hierarchii dokumentów: 
1) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzględnieniem wyja-

śnień udzielanych podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
3) przedmiar robót, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 

5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 
świadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 
2) umowy oraz w STWIORB. 

6. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj 
robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w 
STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich 
obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB  
w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar 
lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót. 

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót 
budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane będą 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z 
Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i STWIORB. 
 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  
w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot  
zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa 
w ust. 5. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez  
Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 

4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Za-
mawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram za-
wiera: 

1) termin rozpoczęcia robót, 
2) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych  

w ust. 1 i 3; 
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3) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych  
w ust. 1 i 3. 

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiają-
cego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmono-
gramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wyko-
nawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i za-
strzeżeń, o których mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zama-
wiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag 
Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmono-
gramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o 
których mowa w ust. 5. 

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga 
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postano-
wienia umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zama-
wiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wy-
rażonej na piśmie. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu, strony 
dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram 
stanowi załącznik do aneksu do umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagro-

dzenie w kwocie: brutto ............................ zł 
(słownie: ........................... złotych …/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 
wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałto-
wego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich ro-
bót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej i 
STWIORB, 

3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania całości świadczenia wyko-
nawcy wynikającego z dokumentacji projektowej wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz 
STWiORB, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o 
wartość prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zama-
wiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia będzie nie mniejsza niż 50 % wy-
nagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacj-
projektową wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony przewidują możliwość 
zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasa-
dach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 



 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 5 z 36 

5. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową lub 
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umo-
cowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wyko-
nane prace.    

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys uprosz-
czony wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże  
i zakres rzeczowy zamówienia. 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia wyko-
nawcy w szczególności w przypadku: 

1) Odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3, 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) 

lub STWIORB - zgodnie z ust, 4; 
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4). 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczał-
towego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

9. Kosztorys, o których mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys uproszczony zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano-
wanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były objęte 
kosztorysem, o którym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące 
zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wy-

konawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie potwier-
dzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robót oraz według danych wyjściowych 
do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty 
pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 6; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 
jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
100 % średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Seko-
cenbud +% Kz j.w.; 

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena 
po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100 
% średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Seko-
cenbud +% Kz j.w.; 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym mowa 
w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna wy-
konawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, 
że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie mini-
mum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 
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11. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową wska-
zaną w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o 
których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych. 

12. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie na 
podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nad-
zoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. 

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne 
ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

 
§ 4 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, zgłoszenia robót, dziennika budowy, 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony, 
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stano-

wiących przedmiot zamówienia, 
4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówie-

nia, przedmiarem robót, STWIORB, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicz-
nej, sztuką budowlaną oraz innych, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 
bezpieczeństwa; 

2) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej, 

3) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji przed-
miotu umowy, 

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 
1 pkt. 2  

5) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych ro-
bót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznako-
wanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z poda-
niem rodzaju zagrożenia oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 
przez cały czas trwania realizacji zadania; 

6) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych; 
7) niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających; 
8) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu zamó-

wienia w sposobie odmienny od umówionego; 
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9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb bu-
dowy; 

10) uiszczenie opłat za: 
− pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licz-

nika; 
− pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika; 

11) naprawa urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znaj-
dujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca, 

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, doty-
czących realizacji przedmiotu umowy, 

13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym, niż 
termin odbioru końcowego, 

14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 
nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót, 

15) wnioskowanie do Zamawiającego o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym 
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych 
lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało 
uzgodnienia z Zamawiającymi i/lub Projektantem, 

16) Wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Za-
mawiającego co do ich jakości. 

17) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały 
i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

18) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych które 
zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych dokumen-
tacją projektową i STWIORB – nawet w przypadku ich nieujęcia  
a dokumentacji projektowej i STWIORB, 

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o: 
1) wykrytych wadach przedmiaru lub STWIOTB; 
2) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ 

na terminową i zgodną z przedmiarem i STWiORB oraz wiedzą techniczną rea-
lizacje przedmiotu zamówienia; 

20) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów wymaganych w 
STWIORB i umowie w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń (o ile są 
wymagane w STWIORB), protokołów pomiarów (o ile są wymagane w STWIORB), 
protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane w STWIORB), dziennika bu-
dowy, inwentaryzacji powykonawczej; 

21) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, ze-
zwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obo-
wiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB; 

22) informowanie- z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiającego  
o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lo-
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kalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanali-
zacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa 
zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne, 

23) dokonanie - przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej  
i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i 
urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadze-
nia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynności inwen-
taryzacji sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, 
a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. 
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryza-
cji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny 
koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na 
terenach przyległych do placu budowy przez cały okres trwania Robót. 

24) trzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a 
także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na 
placu budowy osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie za-
grożenia; 

25) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego; 
26) zgłoszenie wykonania robót budowlanych; 
27) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w 

okresie rękojmi i gwarancji; 
28) przekładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przed-

miotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są roboty budowlane, i jej zmian; 

29)  przekładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii za-
wartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
oraz ich zmian. 

30) uwzględnienie wytycznych Zamawiającego. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym zakre-

sie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wy-
konawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posia-
dacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania 
odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o od-
padach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.1587 z późn. zm.) oraz pokry-
wania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, Zamawiającemu potwierdzenie faktu utyliza-
cji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowią-
zek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, 
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z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie-
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany 
jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowa-
nia odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej. 

5. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, 
gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Za-
mawiający postanowi inaczej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowa-
nia odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówie-
nia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do od-
bioru końcowego. 

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji 
robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pocho-
dzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, który powinien je zago-
spodarować zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wy-
nagrodzenia. 

8. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  
z przedstawicielami Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich 
na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje  
w posiadaniu Wykonawcy. 
 

§ 5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą końcową. 
2. Faktura końcowa wystawiona będzie na kwotę wynagrodzenia umownego brutto 

wskazanego w §3 ust. 1 umowy pod dokonaniu odbioru końcowego zgodnie z §6 ust. 1 
pkt 2). Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi prawidłowo wystawiona faktura 
wraz z załączonym protokołem odbioru.  

3. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie 
kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dal-
szych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność 
solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z do-
wodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za 
wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowo-
dem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób unie-
możliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  
w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem spełnie-
nia wskazanych w umowie warunków zapłaty faktury. 
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6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
wskazany w fakturze. 

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiają-
cemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust.3. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługu-
jącego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty bu-
dowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.   

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są do-
stawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne wynagro-
dzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysłu-

gującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakcepto-
waną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są ro-
boty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania in-
formacji, o której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpo-
średniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 
pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 1) 
i 2), Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwy-

konawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwo-
ści zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płat-
ność się należy, 

albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność ta-
kiej zapłaty. 
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13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

14. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w 
wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wy-
sokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budow-
lane, których szczegółowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy. W takim przy-
padku odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodze-
nia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty bu-
dowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy. 

15. Zasady wystawiania faktur: 
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:  

Gmina Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, NIP: 7722259981 
2) Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur dokumentujących wykonanie 

Umowy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności 
art. 106 ww. ustawy. 

3) W przypadku faktur ustrukturyzowanych wystawionych za pośrednictwem Krajowego 
systemu eFaktur, na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać: 

a. Jako nabywcę – (pełna nazwa JST, adres, NIP) 
b. Jako odbiorcę – (pełna nazwa jednostki organizacyjnej JST, NIP) Dane Nabywcy 

oraz Odbiorcy Zamawiający każdorazowo wskazuje w zleceniu, protokole od-
bioru lub innym dokumencie stanowiącym podstawę do wystawienia faktury. 

4) Wskazanie danych odbiorcy następuje przez uzupełnienie odpowiednich pól faktury 
ustrukturyzowanej w KSeF (pole PODMIOT 3). 

5) W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej bez  
wskazania prawidłowych i kompletnych danych Odbiorcy, zgodnie z pkt 3,  
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w zapłacie na-
leżności, wynikające z trudności w identyfikacji właściwego odbiorcy. W takim przy-
padku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek  
roszczenia z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych ani inne  
roszczenia odszkodowawcze związane z opóźnieniem w zapłacie.  

16. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej  
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.  
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty bu-
dowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 
z późn. zm.). 

17. Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  
o podatku od towarów i usług. 

18. Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 
płatności”. 

19. Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za  
fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę 
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dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia prze-
lewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -  
Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5  dni roboczych przed 
wyznaczonym terminem płatności, 

20. W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek  
bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony  
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia  
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części  
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga 
dodatkowego sprawdzenia. 

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 20 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 
zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 
zmiany faktury. 

23. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 21, będzie liczony od dnia  
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 
 

§6 
Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów  
robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub  

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, 
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie  
sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia 
faktury. 

2) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia - 
będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez  
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do  
odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie  
faktyczne wykonanie całości robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem  
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

1) Dziennik budowy – jeżeli dotyczy, 
2) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWIORB, opisaną i skompletowaną w 

formie papierowej i elektronicznej w formacie doc. i pdf, 
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane  

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane  
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i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora  
Nadzoru), 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne  
dokumenty wymagane w STWIORB, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót bu-
dowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną,  
obowiązującymi przepisami i normami, 

6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą złożoną do Państwowego Zasobu  
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami 
geodety w dwóch egzemplarzach. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie  
do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru  
końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru  
końcowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych 
prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz  
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu  
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie  
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad  
bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu  
usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad  
bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 
wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania  

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  
z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte  
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

10. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana 
zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do  
odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi. 

 
§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 
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1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z 
dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia  

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 
2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem 
4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych prze-
pisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem 
ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ule-
gających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty 
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty 
do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwyko-
nawców, 

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnio-

nych, 
9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 
zakończenia zadania, 

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania ro-
bót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie  
5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi z 

wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający  

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu  
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest  
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  
o treści zgodnej z projektem umowy. 
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie  
pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego  
z opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia  
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty  
należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów 
na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami,  
w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 
zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy; 
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w §12 umowy, 
7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z harmonogramem, 
8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy,  

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 
umowy, 

9) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty  
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo: 
a.  której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 
b. której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagro-
dzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 
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7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest  
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary  
umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 
9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje się odpowiednio do zmian umów  
o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty  
budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

14. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 
budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

15. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia  
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku  
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wy-
konawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać  
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby  
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o 
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe  
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie  
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych  
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamó-
wienia. 

20. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu  
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 



 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 17 z 36 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 
takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji  
przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań  
dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego  
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót  
budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca,  
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie  
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

22. Z uwagi na niedopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiotów, o których mowa 
w art. 16b ustawy Pzp, Wykonawca lub podwykonawca nie może powierzyć wykonania 
części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który pochodzi z 
państwa trzeciego niebędącego stroną umów międzynarodowych. (jeżeli dotyczy) 

23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który pochodzi z państwa trzeciego nie-
będącego stroną umów międzynarodowych lub może usunąć takiego podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. (jeżeli dotyczy) 

 
§ 9 

Personel realizujący zadanie 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; e-
mail: ……………………; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; e-
mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji  
powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru  
inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia  
budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie objętymi  
przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia  
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  
a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania  
robotami równoważne do wyżej wskazanych. 

5. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące oby-
watelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1  ustawy z dnia  
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15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownic-
twa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania 
działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi 
przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551). 

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branży drogowej w osobie: ……………….; nr 
tel.:……………………..; e-mail: …………………………; upr. bud. nr: …………………………….; 

7. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w  
wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w 
ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na  
piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład  
personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 
14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od 
daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

9. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia  
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i  
doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ  
a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 
stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. 

10. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  
z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 
wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby 
w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania  
zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

11. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

12. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,  
z wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów  
w formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym,  
Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt  
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny  
możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga  
niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

 
§ 10 

Ubezpieczenie 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności  
cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 50% wynagrodzenia 
umownego brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 
umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji  
zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 
polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia utraty ważności dotychczasowego ubezpieczenia. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Za-
mawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy  
ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 
będzie obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji  
Zamawiającego. 

7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 
1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie 30 dni 
od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego. 

  
§ 11 

Gwarancja i rękojmia.  
1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela  

Zamawiającemu:.…….… 4  miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty  
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest  
zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu  
przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady  
fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały  
i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się 
w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w 
formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane i nasadzenia są wolne od wad  
fizycznych oraz wad jakościowych. 

 
4Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne,  
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 
wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 
w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach  
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze 
względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być  
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest  
zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w  
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej  
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

10. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 
ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania  
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem  
naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych.  

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 
lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do  
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub  
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, 
na adres e-mail: ………………………………………… 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 
stwierdzona przed upływem ….. miesięcy od dnia odbioru końcowego.  

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego za-
wiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 

17. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do  
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

18. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
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technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 
uzgodnić z Zamawiającym. 

19. Termin gwarancji ulega przedłużenie o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

20. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za  
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 
urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 
urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

21. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów  
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. 

§ 12 
Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 
okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy 
sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia 
wskazanym w pkt. 4.1 SWZ. 
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie  
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. sa-
mozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czyn-
ności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonują-
cych wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do: 

− żądania oświadczeń i dokumentów: 
− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 
− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnio-

nego pracownika, 
− innych dokumentów 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika, 

a) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż  
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 
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4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wy-
konawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kon-
troli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty 
wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub5, Wy-
konawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej 
w § 13 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami sto-
sownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wy-
mienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli re-
alizacji tego obowiązku. 

 
§ 13 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodze-

nia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 
terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, 
o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od ter-
minu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i 
usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub ust. 8, 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonaw-
com lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia za-
płata, o której mowa w § 5 ust. 8 umowy – w wysokości 
0,1% niezapłaconej należności, 

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% kwoty, z której 
zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania pro-
jektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub projektu jej zmiany – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -  
w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
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h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie ter-
minu zapłaty - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o 
którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 
umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba nieza-
trudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
wykonywała czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy, 

j) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 
umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio  
od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 5umowy, 

k) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  
w § 12 ust. 3 umowy – w wysokości po 500 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 
terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 

l) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rze-
czowo–finansowego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym 
mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o 
którym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty 
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o 
którym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy  
o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego ter-
minu zapłaty tej kary. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych ty-
tułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze 
stron wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 
kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalania Wykonawcy z obowiązku ukończe-
nia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 14 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu  

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 20% łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu  
odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy  
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z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji 
przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. 

 
§ 15 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  
w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWIORB, wskazaniami  
Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub  
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do  
zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych  
wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny  
w okresie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich 
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa 

dłużej niż 10 dni roboczych, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie,  

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłości  
w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu  
cywilnego, 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu  
w § 12 ust. 1, 

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa 
w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa 
w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej 
pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następu-
jące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 
daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstą-
pienia. 
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2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na 
koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz ma-
teriałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być wyko-
rzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstą-
pienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 
umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Za-
mawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację pro-
jektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpie-
nia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych  
oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały  
i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu go-
towość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym 
mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostar-
czone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego 
lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowią-
zany niezwłocznie w terminie nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia odbioru, zorgani-
zować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku nie-
wypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest 
do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót za-
bezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wysta-
wienia przez Wykonawcę faktury. 

10. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych w ust. 1 i zastosowanie proce-
dury przez Zamawiającego, o której mowa w ust 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest do 
odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o których mowa w § 3 i § 5 Umowy sto-
suje się odpowiednio. 
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11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpienie od Umowy posoni Strona, która jest 
winna odstąpienia od Umowy. 

12. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego 
obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zamawia-
jący i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 
§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej  
w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienale-
żytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fi-
zyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru końco-
wego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 
za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% za-
bezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 
gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wy-
nosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później 
niż w 15 dniu po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwa-
rancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bez-
warunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wyko-
nawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależycie lub nie wy-
konał obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonał 
je nienależycie (w szczególności nie usunął stwierdzonych wad lub usterek). 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpiecze-
nie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się 
na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do prze-
dłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na-
leżytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 
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ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpiecze-
nia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których mowa w ust. 
6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwró-
cone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,  
o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany 
jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykona-
nia umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na wa-
runkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 
umowy. 

 
§ 17 

Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień pu-

blicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozu-
mieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieże-
nia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty ter-
roryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 
okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 
żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub 
wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówie-
nia przez organ administracji publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile żąda-
nie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 
dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót bu-
dowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami zewnętrznymi nieujawnio-
nymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego 
wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 
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dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujaw-
nionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania ro-
bót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia 
terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji pro-
jektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, sta-
nowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamó-
wienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji pro-
jektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzy-
skania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy 
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwięk-
szeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej 
załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w § 3 ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia 
w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie ro-
bót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie ter-
minu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właści-
wymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez 
właściwe organy, 

6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych od-
miennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność 
wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych 
od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy czym przedłużenie terminu rea-
lizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień zwią-
zanych z ich wystąpieniem, 

7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku ujawnienia odkrycia archeologicznego, jeżeli okoliczności te 
mają wpływ na konieczność przerwania realizacji robót, 

8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urzą-
dzeń obcych lub właścicielami nieruchomości skutkujących brakiem możliwości roz-
poczęcia robót lub przerwaniem realizacji robót, 

9) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może 
nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 
ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obo-
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wiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin re-
alizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wy-
konywania, 

11) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wy-
konawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finanso-
wych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany 
zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji 
objętej niniejszą umową, 

12) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania 
zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu 
umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

13) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania ro-
bót nieujętych w dokumentacji projektowej, , nieobjętych zamówieniem podstawo-
wym a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez 
obie strony, 

14) zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana przedmiotu umowy oraz wy-
nagrodzenia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót zamien-
nych 

15) zmiana przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia w przypadku ograniczenia za-
kresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), 

16) zmiana przedmiotu umowy lub sposobu wykonywania zamówienia może nastą-
pić w przypadku konieczności dostosowania postanowień umownych, w zakresie 
sposobu realizacji lub zakresu świadczenia, do decyzji lub opinii wydanych przez 
właściwy organ administracji;  

17) zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczno-
ści naprawy/remontu/przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej stwierdzo-
nej przez zarządcę tej infrastruktury i potwierdzonej przez właściwego inspektora 
nadzoru, którego wcześniejsze wykonanie warunkuje możliwość realizacji podsta-
wowego zakresu przedmiotu umowy, o czas przestoju w pracach wynikający z ter-
minu wykonania naprawy/remontu/przebudowy tej infrastruktury. 

2. Strony ponadto przewidują możliwość zmiany umowy w razie wystąpienia którejkol-
wiek z poniższych okoliczności, w następującym zakresie: 
1) Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

1) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku, 

2) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawi-
dłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wy-
nika z Wad dokumentacji projektowej, 
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3) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wyko-
nania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projek-
towej przekazanej przez Zamawiającego, 

4) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze 
względu na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót za-
miennych, 

5) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 
budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 
przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

2) Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w 
sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczno-
ści związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w 
interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może 
ulec zmianie o więcej niż 50 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu za-
mówienia. 

3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wy-
konania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

1) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych 
niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodują-
cych konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

2) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeo-
logicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach   
przewidzianych w Umowie. 

4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzia-
nych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub tech-
nologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub 
materiałów, które: 

1) podwyższą jakość wykonanych robót lub 
2) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji lub 
3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub 
4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

5) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzia-
nych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich su-
rowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materia-
łów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykona-
nia przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, 
a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

3. Dopuszczalne zmiany postanowień Umowy: 
1) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, od-

bioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna 
do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wyko-
nawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegól-
nych robót, 

2) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót bu-
dowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym 
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się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub 
uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inżynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) 
lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wią-
zać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

4. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku: 

1) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co 
spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania 
robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy ro-
zumieć utrzymujące się przez okres 3 następujących po sobie dni kalendarzo-
wych warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na te-
renie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach liczonych od dnia upływu 
terminu składania ofert, 

2) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Za-
mawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują 
z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe 
wykonanie Umowy, 

3) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z 
Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia 
terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę, 

4) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyj-
nych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest nie-
zbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie orga-
nów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

5) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 
trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wyko-
nawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na ter-
min wykonania Umowy, 

6) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących 
po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe  
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

7) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk  
archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych 
przez Wykonawcę, 

8) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót  
budowlanych przez Wykonawcę, 

9) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, in-
stalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie 
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wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykona-
nie robót dodatkowych lub zamiennych, 

10) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o któ-
rych mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania 
Umowy, 

11) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej 
ustalonym, 

12) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w 
dotychczas ustalonym terminie 

– termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności 
wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły 
Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy. 

5. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie 
płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na zmianie kolejności wy-
konania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie 
zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności 
wynagrodzenia, w przypadku: 

1) zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materia-
łów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotych-
czas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa, 

2) innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowym.  

6. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie 
płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na ograniczeniu zakresu robót 
przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany 
etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zama-
wiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w danym eta-
pie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest 
podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z 
zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 

7. Zamawiający przewiduje również zmianę umowy: 
1.a.1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia Wykonawcy, 
1.a.2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu lub 

sposobu świadczenia Wykonawcy, 
1.a.3) w odniesieniu do terminu jej wykonania 
- w zakresie w jakim będzie to niezbędne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym 
sposobu wykonywania robót budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, które 
wejdą w życie podczas trwania umowy. 

8. Zamawiający nadto przewiduję możliwość zmiany umowy w następujących przypad-
kach: 
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1) Zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi w tym zmiany 
kierownika budowy, przy czym osoby zastępujące musza spełniać warunki określone 
dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

2) Nie przewidzenia przez Wykonawcę w ofercie korzystania z podwykonawców prze-
widuje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu 
zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wyko-
nawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy 
czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w po-
stępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniej-
szym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie po-
stępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy 
może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń pod-
wykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychcza-
sowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagro-
dzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym za-
kresie. 

9. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: 
a) zmiana danych teleadresowych, 
b)  zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 
10. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 
11. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 
12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 

§ 18 
Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych  
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich  
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmio-
tem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
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1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,  
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środ-
ków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeń-
stwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych,  
o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych  
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b  
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do  
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu  
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 
wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy  
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  
w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego  
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 
na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie  
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,  
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dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym  
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich plano-
wanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 
upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 
ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostęp-
niane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiada-
nych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozpo-
rządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mają-
cych na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzu-
pełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały prze-
pisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
§ 19 

Wierzytelności 
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  
na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 20 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa bu-
dowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 
może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających 
do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej 
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pod rygorem nieważności. 
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
6. Załącznikami do umowy są: 

 1) Złożona oferta. 
 2) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 
 

Zamawiający: Wykonawca  

 


