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Załącznik Nr 2 do SWZ 
Projekt umowy  

(Znak postępowania: UG.IOŚ.271.7.2025) 
 

Umowa Nr ………………………… 
na roboty budowlane 

 

zawarta w dniu ….………………………………………….roku w ………………….. pomiędzy: 
Gminą Masłowice z siedzibą Masłowice 4, 97-515 Masłowice, 
NIP: 7722259981, REGON 590648103 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
którą reprezentuje:  
Pani Edyta Majchrowska – Wójt Gminy Masłowice 
przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy Masłowice – Pani Lidii Krawczyk 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką działającą pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę 
miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP 
……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 
..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik do umowy2,  
 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą 
w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), NIP 
……………, REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez 
… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 
Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie jest realizowane w ramach 
dofinansowania z budżetu województwa łódzkiego w zakresie rozwoju 
infrastruktury w sołectwach – Nasze świetlice sołeckie na 2025 r.” Inwestycja 
realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne 
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach 
wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu pn. „Świetlica 
kontenerowa „Własny kąt” w Borkach”, który składa się zadanie realizowane w 
formule zaprojektuj i wybuduj polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej 
oraz budowie budynku świetlicy wiejskiej w Borkach. 

2. Przedmiotem zamówienia jest zadanie realizowane w formule zaprojektuj  
i wybuduj polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie 
budynku świetlicy wiejskiej w Borkach. 
Planowany budynek 1 kondygnacyjny z pomieszczeniami technicznymi, salą  
w poziomie parteru, który będzie ekonomiczny w budowie, energooszczędny, 
przyjazny dla środowiska, o relatywnie niskich kosztach eksploatacji. Budynek  
z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem 
na nieczystości ciekłe, energetycznym oraz projektowanym zjazdem na teren posesji. 
Budynek niepodpiwniczony. 
Projektowany budynek przewidziany jest do realizacji na działce nr 931, w obrębie 
0002 Borki, gm. Masłowice.  
Teren wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną – sieć 
elektroenergetyczną. W ramach zadania należy zbudować nowy szczelne zbiorniki na 
nieczystości ciekłe o pojemności min. 5,0m3.  
Projektuje się wykonanie budynku, dróg dojazdowych, chodników, dojść do budynku 
(wyłącznie ustawienie obrzeży i krawężników). Tereny zielone zostaną wykonane 
jako siew mieszanki traw wraz z nasadzeniami krzewów i drzew. 
Dla zamierzenia inwestycyjnego należy zaprojektować min.3 szt. miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych (z uwzględnieniem 1 szt. miejsca dla osób 
niepełnosprawnych) 
Obszar, na którym usytuowany jest teren inwestycji nie jest objęty miejscowym plan 
zagospodarowania przestrzennego. Proponowana zabudowa ujęta w koncepcji 
wpisuje się w główne założenia urbanistyczne. 

3. Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje: 
1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-

użytkowym – dalej PFU (zał. Nr 1 do SWZ) zawierającej: 
a) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie 
papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie 
CD/DVD (2 egzemplarze); 

b) projekty wykonawcze dla całego zakresu zamówienia opracowane 
zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
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grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 
2454). - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie 
elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze); 

c) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
- w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na 
płycie CD/DVD (2 egzemplarze); 

d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w formie 
papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie 
CD/DVD (2 egzemplarze).  

2) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń 
Dokumentacji Projektowej dla planowanych przedsięwzięć; 

3) minimum 2 wizualizacje budynku; 
4) Sieci i przyłącza wod.-kan., 
5) Kanalizacja sanitarna; 
6) Rozwiązania dotyczące odprowadzenia wód deszczowych; 
7) Sieci i przyłącza energetyczne wraz z oświetleniem terenu; 
8) Charakterystyka energetyczna budynku; 
9) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z 
Prawa budowlanego), 

10) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji 
Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;  

4. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac 
projektowych oraz robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany 
również: „PFU”) – Załącznik Nr 1 do SWZ, oraz wzór umowy - Załącznik Nr 2 do SWZ 

5. Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego: 
1) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, 
2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w dwóch egzemplarzach w języku 

polskim (oprawionej w segregatory z szczegółowym spisem treści) 
zawierającej co najmniej: 

a) pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania do PINB przyjęte 
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bez sprzeciwu, 
b) oryginał/kserokopię dziennika budowy/robót, 
c) mapy geodezyjne powykonawcze z pieczątkami potwierdzającymi 

wniesienie do zasobu geodezyjnego przez Ośrodek Dokumentacji 
Kartograficznej i Geodezyjnej, 

d) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy o treści zgodnej z art. 
57 ustawy Prawo budowlane, 

e) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami 
potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, 

f) oryginał/kopię projektu budowlanego powykonawczego - podpisanego 
przez Kierownika Budowy, 

g) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, 
podpisany przez Kierownika Budowy odpowiedniego do charakterystyki 
branży, której dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z 
dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian, 

h) protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych, 
i) wersję elektroniczną (w ilości zgodnej z wersją papierową) dokumentów 

odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w 
formacie pdf.) na płycie CD/DVD, 

j) „Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem 
wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych, 

k) wszelkie instrukcje obsługi oraz DTR urządzeń (w języku polskim), wraz z 
potwierdzeniem wykonania szkoleń w zakresie obsługi tych urządzeń. 

6. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest wykonać wszystkie prace, które 
należy zrealizować w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, przy dołożeniu należytej 
staranności, by przedmiot, którego zakres został określony w programie funkcjonalno 
- użytkowym oraz specyfikacji warunków zamówienia, osiągnął gotowość do 
użytkowania. 

7. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje 
kompleksowe wykonanie tego przedmiotu określonego powyżej Wynagrodzenie to 
obejmuje również zorganizowanie we własnym zakresie poboru mediów oraz 
ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji zamówienia. 

8. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej powinna zostać opracowana w 
wersji edytowalnej i nieedytowalnej z zastosowaniem następujących formatów 
elektronicznych: 

1) Rysunki, schematy, diagramy – wersja edytowalna (w formacie svg lub tif), 
wersja nieedytowalna (w formacie jpg lub png), 

2) Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje – wersja edytowalna (w  formacie 
doc lub docx lub odt), wersja nieedytowalna (w formacie pdf). 

3) Szczegółowy zakres Dokumentacji Projektowej określa PFU, który stanowi 
integralną część niniejszej umowy.  
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9. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 
a. wykonana Dokumentacja Projektowa, 
b. wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB), 
c. wykonane przedmiary robót, 
d. złożona oferta, stanowiąca załącznik nr …. do umowy, 
e. harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, 

stanowiący załącznik nr ….. do umowy. 
10. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 

świadczenia wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej 
Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1 oraz umowy (zakres realizacji 
robót).  

11. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że wykonawca zobowiązuje 
się wykonać rodzaj robót ich obmiar oraz zakres zgodnie z projektem budowlanym i 
STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub 
ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.  

12. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót 
budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane 
będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

13. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z 
Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 1a 

Dokumentacja Projektowa 
1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno być wykonane zgodnie  

z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i 
zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowiązuje się: 
1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w 

celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 
inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji 
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację Projektową kompletną z punktu widzenia zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i 
skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej 
niezbędne uzgodnienia, 
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4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 
zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez 
dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, 
zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowej 
(„Projektanta”) podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333), a ponadto do 
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących 
czynności: 
1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, 
2) wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji budowlanych 

wykonywanych na podstawie projektu, 
3) uzgadniania z zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 
projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy,  

4) udziału w odbiorze inwestycji, 
5) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i 

problemów powstałych w toku robót budowalnych, 
6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 
zależnych od wykonawcy lub Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 4 nie podlegają 
odrębnemu wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania 
zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, 
w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami 
organów wydających decyzje określające przebieg procesu inwestycyjnego w 
szczególności organów wydających decyzje związane z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę.  

7. Z chwilą wydania Dokumentacji Projektowej, bez konieczności składania odrębnych 
oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, 
na których Dokumentacja Projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa 
majątkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w 
szczególności: 
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych, w 

całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 
dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 
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komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 
uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 
poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 
szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także 
jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 
papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach 
i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego 
typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu 
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację 
Projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację Projektową, 

6) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - 
późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 
modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją 
projektową. 

8. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili 
Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia 
zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz 
wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę 
na: 
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej, 
2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikających z konieczności 

jej aktualizacji. 
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 
4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 
5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 
6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w całości lub w 

części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb 
Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, 
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 
informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 
koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 
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10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 
autorskich. 

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji Projektowej na polach 
eksploatacji, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawca oświadcza, że: 
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), jakimi będzie się 
posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w 
wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z 
utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom 
trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, prawa, 
w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których mowa w ust. 
9 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z 
którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od 
tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

13.  W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z 
postanowień ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 
naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego 
na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką 
Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości 
korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu 
odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.  

14. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo 
lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 
1 pkt. 1) niniejszej umowy. 

15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 
1) przedstawiania Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie raportu o 

stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakończenia 
każdego dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca 
opracuje po zakończeniu pierwszego pełnego dwutygodniowego okresu 
raportowania. Okres raportowania ustala się w tygodniach kalendarzowych; 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o 
stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych 
od momentu otrzymania wezwania; 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiającego, 
związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

§ 1b 
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Sposób realizacji robót budowlanych 
1. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy teren robót i zapewni organizację zaplecza 

budowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 
kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 
końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która 
będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie 
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 
rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 
przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 
przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników 
branżowych; 

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 
3) w razie zaistnienia takiej konieczności - do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców 
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 
trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych 
obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z nienależytym wykonaniem 
obowiązku przez Wykonawcę; 

5) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania 
odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu 
robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie 
korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych na 
trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu 
poprzedniego; 

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 
naprawy. 

7) wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową;  
8)   zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  

umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 

9)   wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych 
które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych 
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Dokumentacją Projektową– nawet w przypadku ich nieujęcia w Dokumentacji 
Projektowej, 

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót.  

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymaganych w 
STWIORB i umowie w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń (o ile 
są wymagane w STWIORB), protokołów pomiarów (o ile są wymagane w 
STWIORB), protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane w STWIORB), 
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;  

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 
zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 
obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i 
STWiORB; 

13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiającego o 
działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 
lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 
kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne, 

14) dokonania – przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej 
obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i 
urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie 
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z 
czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru dokona 
weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści 
zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a 
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię 
protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący 
stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych 
do placu budowy przez cały okres trwania Robót.  

3. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 
przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynków i nieruchomości przyległych 
poprzez odpowiednią organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 
powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem 
prowadzonej budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 
zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich 
obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i 
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ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji 
niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. 
j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na 
żądanie, Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 
wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 
budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 
związku z umową będą wykonywane. 

6. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca we 
własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację 
przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli 
nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych 
przeprowadzonymi robotami. 

7. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 
robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 
terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

8. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, poinformuje 
społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o 
terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej 
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika 
robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 

9. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie.  

10. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 
2) urządzi plac i zaplecze budowy, 
3) prowadzi dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję), 
4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -
każdorazowo na jego wezwanie - wyników badań i pomiarów zgodnych z 
obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót w 
zakresie wynikającym z Dokumentacji Projektowej w szczególności STWIORB. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla 
materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie 
przedstawionych atestów i świadectw jakości. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 
zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i 
zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 



 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 12 z 40 

nieprawidłowości w wykonywaniu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania 
umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy 
pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności 
postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i finansowy, 
okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności 
realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony 
Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej 
zakończenia. 

21. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 
z podwykonawcami. 

 
§ 2 

Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 3 miesięcy od 

dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………… . 
2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot 

zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym 
mowa w ust. 4. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę uznaje się datę 
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) 
umowy, który zostanie podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia 
na użytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie złoży 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego). Wykonawca powinien wykonać prace 
w sposób umożliwiający uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1 

4. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania  
umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo  
– finansowy. Harmonogram zawiera: 
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów 

rozliczeniowych wskazanych w § 5,  
2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 

5, 
3) zakres robót do wykonania w każdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym 

w § 5; 
4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 

1, 3 i 4; 
5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 

1, 3 i 4. 
5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 
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harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 
przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 
Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 
i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazań 
Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu 
do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 
Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi 
i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 5.  

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie 
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu 
z postanowienia umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem 
składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu 
stron umowy wyrażonej na piśmie. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony 
dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 
harmonogram stanowi załącznik od aneksu od umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie:  
.................................... zł netto  
plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł,  
co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych …/100) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 
obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  
z należytą starannością Dokumentacji Projektowej, robót budowlanych, dostaw 
i czynności przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i PFU.  

3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego 
Dokumentacją projektową, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 
nieobjętych PFU i dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454-455 
ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty 
ujęte w PFU a nieujęte w projekcie, Wykonawca wykona bez odrębnego 
wynagrodzenia. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją 
projektową lub programem funkcjonalno-użytkowym bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania 
Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.    

5. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową złoży Zamawiającemu kosztorys 
wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej robót budowlanych z podziałem na 
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branże i zakres rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem zastosowanych w 
kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty 
pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, będzie służył do obliczenia należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku:  
1) odstąpienia od umowy,  
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,  
3) zlecenia robót nieujętych w PFU – zgodnie z ust. 5;  
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 4 i 5). 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 
branże). 

8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były 
objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwiązywać będą 
następujące zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi 
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz 
według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty 
zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w 
kosztorysie, o którym mowa w ust. 6; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90 
% średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;. 

3) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 
jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90 % 
średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud; 

4) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, 
zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

9. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte PFU lub Dokumentacją Projektową, 
realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 
3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

10. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 10, może nastąpić jedynie 
na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 
nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 
zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 
dodatkowych.  

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

12. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 
będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 
konieczności nie podlegają zapłacie.  
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13. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 
oferty stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 
obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 
które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, 
standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

14. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze 
względu na inflację. 

 
§ 4 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 
2) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy, 
3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, 
4) sprawowanie nadzoru do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, 
5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 
6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową, STWiORB, ofertą Wykonawcy, 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 
budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 
bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  
w ust. 1 pkt 3, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych 
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i 
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych 
z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 
6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i 

ulegających zakryciu, 
7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu 

zamówienia w sposób odmienny od umówionego, 
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8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót.  

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 
budowy, 

10) uiszczanie opłat za: 
− pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika, 
− pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

11) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

13) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
14) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót, 
15) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót budowlanych, 

16) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego, 

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 
niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 
19) wnioskowanie do Zamawiającego o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy 

czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie 
będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub Projektantem.  

20) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 
Zamawiającego co do ich jakości, 

21) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 
materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia, 

23) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 
25) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami 
prawa budowlanego, 

26) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 
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27) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, 
a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu 
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w 
strefie zagrożenia, 

28) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

29) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, oraz ich zmian, 

30) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego. 
3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z 
zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt 
zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, 
chyba że Zamawiający postanowi inaczej oraz Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć odpady w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej 
niż 20 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 
realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego.  

6. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 
inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 
wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, 
który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z 
przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 
trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z 
jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 
Wykonawcy. 

§ 5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturą końcową. 
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2. Faktura końcową wystawiona będzie na kwotę wynagrodzenia umownego brutto 
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru końcowego zgodnie z § 6 ust. 
1 pkt 2). Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi prawidłowo wystawiona faktura 
wraz z załączonym protokołem odbioru.  

3. Do faktury wstawionej przez Wykonawcę załączone będzie: zestawienie kwot 
umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność 
solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z 
dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. 
Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 
umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców.  

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w 
terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego pod warunkiem spełnienia 
wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
wskazany w fakturze. 

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
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przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2), w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 1) i 2), 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na: 
Gmina Masłowice 
Masłowice 4, 97-515 Masłowice 
NIP 7722259981 

 I wskazuje jako płatnika Gminę Masłowice. 
1) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1666 z późn. zm.). 

2) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108 ust. 1a ustawy o 
podatku od towarów i usług. 

3) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 
płatności”. 

4) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 
fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 
Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 
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5) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 
bankowy zawarty w powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony 
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części 
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub 
wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 
zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień 
lub zmiany faktury. 

17. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, będzie liczony od dnia 
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 
§ 6 

Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót:  
1) Odbiór dokumentacji projektowej po wykonaniu dokumentacji 

projektowej- nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT; 
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez Kierownika 
budowy lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) 
– nie stanowią podstawy do wystawienia faktury VAT, 

3) odbiór końcowy - po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem 
zamówienia - będący podstawą wystawienia faktury końcowej, o której mowa  
w § 5 ust. 2 umowy . 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji Projektowej oraz robót 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem postanowień ust. 3 -5. 

3. Odbiór Dokumentacji projektowej będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji 

Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru 
Dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną 
w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej. 

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem 
opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w 
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 7 dni od 
daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej 
odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji 
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Projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji 
projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. 
Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji 
projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana. 

5) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest 
protokół odbioru Dokumentacji Projektowej. 

6) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej 
jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja 
projektowa jest wolna od wad. 

7) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej 
umożliwia Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot niniejszej umowy. 

4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 
Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa 
wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 
faktyczne wykonanie całości świadczenia, potwierdzone w Dzienniku budowy 
wpisem dokonanym przez kierownika budowy. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane: 
1) Dziennik budowy, 
2) Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, opisaną i skompletowaną w 
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf, 

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 
ostemplowane przez Kierownika budowy), 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 
budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i normami, 

6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi 
oświadczeniami geodety w dwóch egzemplarzach. 

7) Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 
7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 

dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do danego odbioru. 
8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tych odbiorów.  
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9. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych 
prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia 
wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 
wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przeznaczeniem. 

11. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 
 

§ 7 
Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie  
z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia  

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 
2) prowadzenia dziennika budowy – o ile dotyczy,  
3) przedkładania Zamawiającemu wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem, 
4) zgłaszania Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 
faktach zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 
podwykonawców,  
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7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych,  
9) niezwłocznego informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania,  
10) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i 

zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie  
5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi  

z wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 
pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 
jednego z opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 
zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy; 
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 
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umowy, 
7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z harmonogramem, 
8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 
umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
usługi transportowe. 

7. Wyłączenia, o których mowa w ust. 6, nie dotyczą również umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
11. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
13. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
14. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
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16. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

18. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

19.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 
takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

 
§ 9 

Personel  
1. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji niniejszej 

umowy: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane.  

4. Wykonawca ustanawia: 
1) Projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ………………….; 

nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 
2) Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: 
………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

3) Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych, w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: 
……………………………. ; 

4) Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: 
………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia oprócz osób wskazanych w ust. 4, 
personelu (projektantów i kierowników) we wszystkich wymaganych branżach w 
celu prawidłowej realizacji umowy.  

6. Zmiana osoby kierownika, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanych 
osób będą spełniały wymagania wskazane w ust. 4, a dokonana zmiana nie 
spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to 
uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z 
wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 
wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej 
osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w ust. 4 i niniejszej 
umowie. 

9. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z 
wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w 
formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą, Kierownikiem budowy będzie kontakt elektroniczny  
(z wykorzystaniem poczty elektronicznej). 

 
§ 10 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 50% wynagrodzenia 
umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia 
przekazania placu budowy do końca realizacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży 
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polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni 
przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem 
zapłaty kar umownych w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy 
ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 
3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne zwłoki w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie 
obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w 

ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, 
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie 
30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego. 

 
§ 11  

Gwarancja, rękojmia 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na 

warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.  
2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela Zamawiającemu: ….……4 miesięcznej 

gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane 
materiały i zamontowane urządzenia począwszy od dnia podpisania protokołu 
odbioru.  

3. W razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne 
bardziej korzystne dla Zamawiającego. W sytuacji, gdy gwarancja producenta jest 
dłuższa niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, Zamawiający zachowuje 
uprawnienia gwarancyjne nadane przez producenta po wygaśnięciu gwarancji 
Wykonawcy. 

4. Rękojmia za wady fizyczne udzielona jest na okres 60 miesięcy od daty odbioru 
końcowego; 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 
gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 
przedmiotu umowy.  

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 
fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały 
i urządzenia i wyposażenie i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli 
wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub 
wymianę). 

 
4 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz 
wad jakościowych. 

8. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

10. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 
wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

11. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 10 
ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w 
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 10 lub 11, 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 
kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

13. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 
w ust. 12, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych.  

14. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 
do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

15. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

16. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

17. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

 
§ 12 

Klauzula zatrudnienia 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót 
budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne objęte zakresem zamówienia 
(nie dotyczy kierowników budowy i kierowników robót) (Obowiązek ten nie 
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dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako 
podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest do:  
a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów w szczególności:  

− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 
− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
− innych dokumentów 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika.  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,  
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 
zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w 
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne 
dokumenty wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej  
w § 13 umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 
stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności 
wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie 
kontroli realizacji tego obowiązku. 

 
§ 13 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 
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1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy 
dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 
mowa w § 6 ust. 10 pkt 1 i 2) umowy – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień 
zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 
wad lub usterek, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 300,00 
zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 11  ust. 9 lub ust. 10,  

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o 
której mowa w § 5 ust. 8 umowy – w wysokości 1 000,00 zł, 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,02% kwoty, z 
której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki, 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 
500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu 
terminu, o którym mowa w § 8 ust. 8 umowy, 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 
umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę wykonywała czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 2 lub 5 
umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio od 
terminu, o którym mowa w § 12 ust. 5 umowy, 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  
w § 12 ust. 3 umowy – w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej 
od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 
rzeczowo–finansowego – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej 
od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2,4 lub 6 umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do 
zapłaty przez Wykonawcę, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i 
wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zapłaty 
tej kary. 
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4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 
kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze 
stron wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

 
§ 14 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 15 % wartości 
prac niewykonanych, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego – w wysokości 15% wartości prac niewykonanych, 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 
odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 15% wartości prac 
niewykonanych, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 
ustawy Pzp w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. 

 
§ 15 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 
sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWIORB, wskazaniami 
Zamawiającego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania 
wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu 
wskazanego w tych wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w 
terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  
4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 10 dni, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłości 
w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 
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cywilnego, 
8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu  

w § 12 ust. 1, 
9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa 

w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania.  
2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa 
w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 
elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 
umowy, zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z której winy 
nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 
materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 
odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty 
zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 
umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 
teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 
roszczenia odszkodowawcze.  

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 
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niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 
zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 
§ 16 

Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą 
należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 
niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w 
szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 
władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 
okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów 
infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu 
realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano 
prowadzenia robót budowlanych; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub 
zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi 
robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na 
usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji 
projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego 
wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 
realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w 
dokumentacji projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 
uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 
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organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie 
w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) 
zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, oraz 
zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
może nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, 
decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, 
wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z 
przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 
przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi oczekiwania, 

6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, 
archeologicznych, środowiskowych, konserwatorskich lub hydrologicznych 
odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących 
konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy 
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,  

7) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, 
może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na 
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

8) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub 
sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres 
świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania, 

9) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie 
lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni 
kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile 
trwało ich wstrzymanie, 

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 
finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających 
ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł 
finansowania inwestycji objętej niniejszą umową lub zmiany zapisów umowy o 
dofinansowanie projektu, 

11) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub 
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sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do 
zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie 
składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 
przepisów; 

12) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub 
sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności 
wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej. 

13) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia 
Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku 
od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na 
konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i 
umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na 
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT 
- do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle 
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca 
wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 

14) Zamawiający przewiduje również zmianę umowy:  
a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia Wykonawcy, 
b) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu 

lub sposobu świadczenia Wykonawcy, 
c) w odniesieniu do terminu jej wykonania  

- w zakresie w jakim będzie to niezbędne lub potrzebne do dostosowania umowy 
w tym sposobu wykonywania robót budowlanych do zmian ustawy Prawo 
budowlane, które wejdą w życie podczas trwania umowy. 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących 
przypadkach: 
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy 
czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone dla tej osoby 
wskazane w § 9 ust. 4 umowy, 

2) w przypadku zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań 
technicznych lub materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie 
prowadzenia robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym 
dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest 
równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W 
tym przypadku strona występująca o zmianę przedstawia projekt zamienny 
zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga 
akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy 
(przy udziale Zamawiającego), 

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 
publicznych:  
1) zmiana danych teleadresowych;  
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2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  
(np. zmiana nr rachunku bankowego, osób wskazanych do kontaktów między 
stronami umowy). 

4. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 
powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 
wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  
i podpisania przez obydwie strony umowy. 

6. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  
i Zamawiający. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 

§ 17 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej  
w ofercie (z podatkiem VAT), co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 
……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia 
odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 
rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru 
końcowego.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do 
nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze 
żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał 
go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady 
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fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął 
stwierdzonych wad lub usterek).  

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy 
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 
mowa w ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,  
o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 
wynikający z aneksu do umowy. 

 
§ 18 

Ochrona danych osobowych  
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
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osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 
jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
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przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

§ 19 
Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 
przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 
może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających 
do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 
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pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
7. Załącznikami do umowy są: 

1) Złożona oferta. 
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 
Zamawiający:                                    Wykonawca: 

 
 

 
 
 
Kontrasygnata  
 
 


	a
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