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Załącznik Nr 2 do SWZ 
Projekt umowy 

(Znak sprawy: UG.IOŚ.271.10.2025) 
 

Umowa Nr …………………. 
na roboty budowlane 

 
zawarta dnia ............................... r. w Masłowicach, 
pomiędzy: 
Gminą Masłowice z siedzibą Masłowice 4, 97-515 Masłowice, 
NIP: 7722259981, REGON 590648103 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
którą reprezentuje: 
Pani Edyta Majchrowska – Wójt Gminy Masłowice 
przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy Masłowice – Pani Lidii Krawczyk 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 
………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 
Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON 
…………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną 
przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do 
umowy2, 
 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą 
w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie 
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., , zwaną/-ym dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3, 

 
1Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
 

 

 
2Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
 

 

 
3Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
o następującej treści: 

Oświadczenia Stron 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne  

pn. „Przebudowa drogi gminnej nr DG112401E w Tworowicach” na działce o nr 
ewid. 235 obręb 0018 Tworowice. Przebudowa dotyczy odcinka nr I drogi gminnej 
o długości 324,11 m.b 

2. Zakres zamówienia obejmuje odcinek nr I w szczególności: 
1) Prace przygotowawcze i rozbiórkowe; 
2) Roboty ziemne; 
3) Wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni do szerokości 5,0 m.b. 
4) Wykonanie warstwy wyrównawczo- wiążącej o grubości 4 cm 
5) Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm 
6) Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym o  

szerokości 0,75 m.b. 
7) wykonanie przebudowy istniejących zjazdów z kostki betonowej, 
Długość przebudowywanej drogi (odcinek 1): 324,11 m.b. 
Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej (odcinek 1): 1655,00 m2 
Powierzchnia poboczy (utwardzonych kruszywem, odcinek 1): 435,00 m2 
Do zadań Wykonawcy należy również:  
1) montaż znaków zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu 
2) wykonanie dokumentacji powykonawczej 
3) obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaw-

czej. 
4) Prace porządkowe i wykończeniowe 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, o którym mowa  
w ust. 2 określają: 
1) specyfikacja warunków zamówienia- dalej „SWZ”; 
2) dokumentacja projektowa, w tym: projekt architektoniczno-budowlany branży dro-

gowej, projekt zagospodarowania terenu branży drogowej, materiały do zgłoszenia 
robót budowlanych, 
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3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)  
z zastrzeżeniem, iż w sytuacji, gdy postanowienia umowy określają sposób  
prowadzenia robót lub odbiorów lub rozliczenia robót w sposób odmienny  
od STWiORB, wiążące są zapisy umowy; 

4) przedmiary robót; 
5) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy,  

stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 
4. W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 3 wiążące są zapisy wg 

następującej hierarchii dokumentów: 
1) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzględnieniem wy-

jaśnień udzielanych podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
3) przedmiar robót, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 

5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 
świadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 
pkt 2) umowy oraz w STWIORB. 

6. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany 
rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub 
w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich 
obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB  
w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar 
lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót. 

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
wykonane będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 
oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 
zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i STWIORB. 
 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  
w terminie do 1 miesiąc od podpisania umowy, tj. do dnia ……….. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot za-
mówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w 
ust. 5. 
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3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez  
Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 

4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram za-
wiera: 

1) termin rozpoczęcia robót, 
2) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych  

w ust. 1 i 3; 
3) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych  

w ust. 1 i 3. 
5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiają-

cego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmono-
gramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wyko-
nawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 
i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazań Za-
mawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do 
uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę 
harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawia-
jącego, o których mowa w ust. 5. 

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga 
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postano-
wienia umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zama-
wiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wy-
rażonej na piśmie. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu, strony 
dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmono-
gram stanowi załącznik do aneksu do umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyna-

grodzenie w kwocie: 
.................................... zł netto 
plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł, 
co stanowi kwotę brutto ............................ zł 
(słownie: ........................... złotych …/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 
wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałto-
wego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  
z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzia-
nych w dokumentacji projektowej i STWIORB, 
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3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania całości świadczenia wyko-
nawcy wynikającego z dokumentacji projektowej wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz 
STWiORB, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o 
wartość prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zama-
wiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia będzie nie mniejsza niż 50 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacj-
projektową wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony przewidują możliwość 
zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasa-
dach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową lub 
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umo-
cowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wyko-
nane prace.    

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys uprosz-
czony wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże  
i zakres rzeczowy zamówienia. 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia wy-
konawcy w szczególności w przypadku: 

1) Odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3, 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 

2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4; 
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4). 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczał-
towego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

9. Kosztorys, o których mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys uproszczony zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-
wie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla-
nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były 
objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiązywać będą na-
stępujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone 
przez Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na pod-
stawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robót oraz według 
danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty za-
kupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak  
w kosztorysie, o którym mowa w ust. 6; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
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100 % średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 
Sekocenbud +% Kz j.w.; 

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena 
po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej 
niż 100 % średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydaw-
nictwa Sekocenbud +% Kz j.w.; 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wy-
cena własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykaza-
niu przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen 
rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostaw-
ców/producentów. 

11. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową wska-
zaną w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o 
których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

12. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie na 
podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nad-
zoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. 

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace nie-
zbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

 
§ 4 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, zgłoszenia robót, dziennika budowy, 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przed-

miotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony, 
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, sta-

nowiących przedmiot zamówienia, 
4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówie-

nia, przedmiarem robót, STWIORB, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicz-
nej, sztuką budowlaną oraz innych, obowiązującymi przepisami prawa i warun-
kami bezpieczeństwa; 

2) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej, 

3) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodze-
nia, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy, 



 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 7 z 32 

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w 
ust. 1 pkt. 2  

5) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych 
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i ozna-
kowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z po-
daniem rodzaju zagrożenia oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznako-
wania przez cały czas trwania realizacji zadania; 

6) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych; 
7) niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających; 
8) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu za-

mówienia w sposobie odmienny od umówionego; 
9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb bu-

dowy; 
10) uiszczenie opłat za: 

− pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 
licznika; 

− pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika; 
11) naprawa urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowie-
dzialność ponosi Wykonawca, 

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, do-
tyczących realizacji przedmiotu umowy, 

13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym, niż 
termin odbioru końcowego, 

14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elemen-
tów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia 
robót, 

15) wnioskowanie do Zamawiającego o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy 
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równo-
ważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie 
wymagało uzgodnienia z Zamawiającymi i/lub Projektantem, 

16) Wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 
Zamawiającego co do ich jakości. 

17) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na mate-
riały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

18) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych 
które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych do-
kumentacją projektową i STWIORB – nawet w przypadku ich nieujęcia  
a dokumentacji projektowej i STWIORB, 

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o: 
1) wykrytych wadach przedmiaru lub STWIOTB; 



 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 8 z 32 

2) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na termi-
nową i zgodną z przedmiarem i STWiORB oraz wiedzą techniczną realizacje przedmiotu 
zamówienia; 

20) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów wymaganych 
w STWIORB i umowie w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń (o 
ile są wymagane w STWIORB), protokołów pomiarów (o ile są wymagane w 
STWIORB), protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane  
w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej; 

21) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwo-
leń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy  
w zakresie w jakim obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie  
z dokumentacją projektową i STWiORB; 

22) informowanie- z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiającego  
o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczno-
ści lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodocią-
gów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicz-
nej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne, 

23) dokonanie - przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej  
i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras do-
stępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan 
może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych.  
O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor 
Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do 
jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomio-
nym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię 
protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący 
stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych 
do placu budowy przez cały okres trwania Robót. 

24) trzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu bu-
dowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie 
dostępu na placu budowy osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pie-
szych w strefie zagrożenia; 

25) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego; 
26) zgłoszenie wykonania robót budowlanych; 
27) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnio-

nych w okresie rękojmi i gwarancji; 
28) przekładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświad-
czonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian; 
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29)  przekładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, oraz ich zmian. 

30) uwzględnienie wytycznych Zamawiającego. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym za-

kresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i 
posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospoda-
rowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z 
ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.1587 z późn. 
zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, Zamawiającemu potwier-
dzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obo-
wiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, 
z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowią-
zany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt zagospo-
darowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej. 

5. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, 
gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że 
Zamawiający postanowi inaczej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodaro-
wania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamó-
wienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem 
do odbioru końcowego. 

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwesty-
cji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pocho-
dzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, który powinien je za-
gospodarować zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

8. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  
z przedstawicielami Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trze-
cich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje  
w posiadaniu Wykonawcy. 
 

§ 5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą końcową. 
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2. Faktura końcowa wystawiona będzie na kwotę wynagrodzenia umownego brutto 
wskazanego w §3 ust. 1 umowy pod dokonaniu odbioru końcowego zgodnie z §6 ust. 
1 pkt 2). Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi prawidłowo wystawiona faktura 
wraz z załączonym protokołem odbioru.  

3. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie 
kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dal-
szych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność 
solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z 
dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Do-
wodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwier-
dzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 
uniemożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  
w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem speł-
nienia wskazanych w umowie warunków zapłaty faktury. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
wskazany w fakturze. 

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiają-
cemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust.3. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysłu-
gującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty bu-
dowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwyko-
nawcę.   

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są do-
stawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne wynagro-
dzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysłu-

gującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakcepto-
waną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
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się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dal-
szego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania in-
formacji, o której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpo-
średniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 
pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 
1) i 2), Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia pod-

wykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wąt-
pliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, 

albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należ-
nego Wykonawcy. 

14. Zasady wystawiania faktur: 
1.14.1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na: 

Gmina Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, NIP: 7722259981 
1.14.2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzo-

wanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listo-
pada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-pry-
watnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

1.14.3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  
o podatku od towarów i usług. 

1.14.4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm po-
dzielonej płatności”. 

1.14.5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie 
za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 
Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego 
na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 
ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 
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1.14.6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 
bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od 
dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowa-
nej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatko-
wego sprawdzenia. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 
zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień 
lub zmiany faktury. 

17. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, będzie liczony od dnia otrzy-
mania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 
 

§ 6 
Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów ro-
bót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub za-

krywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, 
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporzą-
dzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia fak-
tury. 

2) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia 
- będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o 
których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie fak-
tyczne wykonanie całości robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokona-
nym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

1) Dziennik budowy – jeżeli dotyczy, 
2) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWIORB, opisaną i skompletowaną 

w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf, 
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane wy-

roby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane  
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nad-
zoru), 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne do-
kumenty wymagane w STWIORB, 
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5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 
budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązują-
cymi przepisami i normami, 

6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami 
geodety w dwóch egzemplarzach. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie  
do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końco-
wego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końco-
wego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych 
prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentu-
alne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysłu-
gują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przed-
miotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istot-
nych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wy-
znaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przed-

miotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte  
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

10. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana 
zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do od-
bioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi. 

 
§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 
1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia  
o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 
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2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem 
4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgło-
szeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ule-
gających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty 
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty 
do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwy-
konawców, 

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnio-

nych, 
9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 
zakończenia zadania, 

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania ro-
bót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie  
5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi 

z wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający za-

wrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest ob-
owiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do-
łączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  
o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisem-
nej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opi-
sanych poniżej przypadków: 
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1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prze-
widziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należ-
ności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami,  
w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 
zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy; 
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12 

umowy, 
7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z harmonogramem, 
8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy,  

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 
umowy, 

9) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty bu-
dowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o war-
tości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowla-
nych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuż-
szy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umow-
nej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
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9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów  
o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budow-
lane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 
budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobo-
wiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwyko-
nawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zama-
wiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speł-
nia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwy-
konawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, któ-
rym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu bu-
dowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 
takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przed-
miotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań doty-
czących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykona-
nia powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych 
lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dal-
szy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej 
Umowy. 
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§ 9 

Personel realizujący zadanie 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 
e-mail: ……………………; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 
e-mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodują-
cych zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagro-
dzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru in-
westorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia bu-
dowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie objętymi przedmio-
tem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wy-
dane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonaw-
ców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne 
do wyżej wskazanych. 

 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 
obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1  ustawy z dnia  
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), która nabyła kwalifikacje zawodowe do 
wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia  
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551). 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branży drogowej w osobie: ……………….; 
nr tel.:……………………..; e-mail: …………………………; upr. bud. nr: …………………………….; 

6. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wy-
kazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w 
ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 
i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład perso-
nelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 
dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od 
daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propo-
zycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie 
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wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ  
a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 
stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 
zmiany. 

9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  
z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 
wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby 
w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania za-
warte w SWZ i niniejszej umowie. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,  
z wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów  
w formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wy-
konawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektro-
niczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest 
jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwier-
dzenia w formie elektronicznej. 

 
§ 10 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cy-

wilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne 
brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 
umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji za-
mówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 
polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia utraty ważności dotychczasowego ubezpieczenia. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpiecze-
niowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 
3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, bę-
dzie obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji Za-
mawiającego. 

7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 
1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie 30 
dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego. 
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§ 11 

Gwarancja i rękojmia. 
1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiają-

cemu:.…….… 4  miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 
oraz dostarczone i wbudowane materiały. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zo-
bowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywró-
cenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fi-
zyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i 
urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w 
ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w 
formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane i nasadzenia są wolne od wad fizycz-
nych oraz wad jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, nieza-
leżnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 
wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 
w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodze-
nia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze 
względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wyko-
nane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowią-
zany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie 
techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie 
wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej ty-
tułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 
4Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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10. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 
ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastęp-
czego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia 
odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych. 

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 
lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do nie-
zwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopusz-
czenia do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, 
na adres e-mail: ………………………………………… 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zosta-
nie stwierdzona przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 

17. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysoko-
ści rzeczywiście poniesionej szkody. 

18. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 
uzgodnić z Zamawiającym. 

19. Termin gwarancji ulega przedłużenie o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

20. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za na-
prawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 
urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 
urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

21. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwaran-
cyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. 

 
§ 12 

Klauzula zatrudnienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 

okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy 
sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia 
wskazanym w pkt. 4.1 SWZ. 
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(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie  
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. sa-
mozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czyn-
ności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonują-
cych wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do: 

− żądania oświadczeń i dokumentów: 
− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, 
− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnio-

nego pracownika, 
− innych dokumentów 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika, 

a) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż  
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne doku-
menty wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub5, Wy-
konawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej 
w § 13 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami sto-
sownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wy-
mienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 
realizacji tego obowiązku. 

 
§ 13 

Kary umowne 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  
w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodze-
nia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 
terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, 
o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od ter-
minu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 
wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub ust. 8, 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonaw-
com lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia za-
płata, o której mowa w § 5 ust. 6 umowy – w wysokości 
0,1% niezapłaconej należności, 

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego pod-
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% kwoty, z któ-
rej zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budow-
lane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przy-
padek, 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -  
w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki od upływu ter-
minu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 
1 umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba nieza-
trudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
wykonywała czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy, 

j) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 
umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio  
od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 5umowy, 

k) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  
w § 12 ust. 3 umowy – w wysokości po 500 zł za każdy dzień zwłoki liczonej 
od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 

l) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rze-
czowo–finansowego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym 
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mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o 
którym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do za-
płaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy  
o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego ter-
minu zapłaty tej kary. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych ty-
tułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze 
stron wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kowty 
kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalania Wykonawcy z obowiązku ukoń-
czenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z nieniejszej umowy. 

 
§ 14 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu od-

stąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 20% łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstą-
pienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytu-
acji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. 

 
§ 15 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  
w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWIORB, wskazaniami Zama-
wiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowie-
niami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naru-
szeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w 
okresie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich 
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 
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3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 10 dni roboczych, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowo-

dów ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłości w okre-
sach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cy-
wilnego, 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu  
w § 12 ust. 1, 

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa 
w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa 
w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej 
pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają nastę-
pujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 
daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstą-
pienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na 
koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 
materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty od-
stąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpiecza-
jące. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 
umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzy-
mał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstą-
pienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych  
oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały  
i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym 
mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego do-
starczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiają-
cego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowią-
zany niezwłocznie w terminie nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia odbioru, zorga-
nizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 
niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony 
jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wy-
stawienia przez Wykonawcę faktury. 

10. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych w ust. 1 i zastosowanie pro-
cedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest 
do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagro-
dzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o których mowa w § 3 i § 5 
Umowy stosuje się odpowiednio. 

11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpienie od Umowy posoni Strona, która jest 
winna odstąpienia od Umowy. 

12. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 
niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 
zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 
§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej  
w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub niena-
leżytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koń-
cowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rę-
kojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 
gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wy-
nosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później 
niż w 15 dniu po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego 
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 
wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależycie lub nie 
wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wy-
konał je nienależycie (w szczególności nie usunął stwierdzonych wad lub usterek). 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpiecze-
nie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się 
na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do prze-
dłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpiecze-
nia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których mowa w 
ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwró-
cone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,  
o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowią-
zany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpiecze-
nia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z 
aneksu do umowy. 

 
§ 17 

Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień pu-

blicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy ro-
zumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapo-
bieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, 
akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicz-
nej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, od-
powiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 
żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub 
wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamó-
wienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile 
żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie ro-
bót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami zewnętrznymi nieujawnio-
nymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez in-
nego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wyko-
nania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie prze-
dłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji za-
mówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, 
uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 
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zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, sta-
nowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 
o którym mowa w § 3 ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych 
odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących koniecz-
ność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu od-
miennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania 
utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może 
nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obo-
wiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin 
realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej 
wykonywania, 

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wy-
konawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finanso-
wych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany 
zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji 
objętej niniejszą umową, 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowa-
nia zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po za-
warciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towa-
rów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania 
robót nieujętych w dokumentacji projektowej. 

2. Zamawiający przewiduje również zmianę umowy: 
1.a.1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia Wykonawcy, 
1.a.2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu 

lub sposobu świadczenia Wykonawcy, 
1.a.3) w odniesieniu do terminu jej wykonania 
- w zakresie w jakim będzie to niezbędne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym 
sposobu wykonywania robót budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, które 
wejdą w życie podczas trwania umowy. 

3. Zamawiający nadto przewiduję możliwość zmiany umowy w następujących przypad-
kach: 
a. Zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi w tym 

zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastępujące musza spełniać warunki 
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określone dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego; 

b. Nie przewidzenia przez Wykonawcę w ofercie korzystania z podwykonawców prze-
widuje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przed-
miotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, je-
żeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisem-
nej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stop-
niu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z 
podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę 
oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani 
umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego 
należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania 
zmiany umowy w tym zakresie. 

4. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: 
a) zmiana danych teleadresowych, 
b)  zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 
6. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 
7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 

§ 18 
Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobo-
wych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administrato-
rem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem prze-
twarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporzą-

dzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 
chronią prawa osób, których dane dotyczą, 
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2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bez-
pieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobo-
wych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobo-
wych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzą-
dzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania 
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno  
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powie-
rzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wy-
konania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy infor-
mując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykaza-
nia spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nało-
żone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie pod-
wykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, do-
tyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym prze-



 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 31 z 32 

twarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowa-
nych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących prze-
twarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 
upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, da-
nych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego 
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w 
formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udo-
stępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 roz-
porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawia-
jący może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie-
zgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych oso-
bowych. 

§ 19 
Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  
na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa bu-
dowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 
może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających 
do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisem-
nej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 
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dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
6. Załącznikami do umowy są: 

 1) Złożona oferta. 
 Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 
 

Zamawiający: Wykonawca  

 


