Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny:UG.108.271.15.2025)

Umowa Nr ..............
na roboty budowlane

zawarta W dniu .....cceeeesveeevennieesenseeesceesveeeneee e FOKU W pOmMiedzy:
Gming Mastowice z siedzibg Mastowice 4, 97-515 Mastowice,

NIP: 7722259981, REGON 590648103

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pani Edyta Majchrowska - W6jt Gminy Mastowice

przy kontrasygnacie Zastepcy Skarbnika Gminy Mastowice - Pani Lidii Krawczyk

a
*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..." z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eereenennenn (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ........... , NIP ...cceeiiiivieee, REGON sy,
zwang dalej ,Wykonawcgy”, reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez ...
dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkatg/ymw ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac
adres), NIP ........... REGON ........ , , zwang/-ym dalej ,Wykonawcy”,
reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron
Strony osSwiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych - dalej ,,ustawy Pzp”.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,Wymiana
zrodia ciepta w budynku Urzedu Gminy Mastowice” na dz. nr ewid. dz. nr ew. 566 i
556/1
2. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje, w szczegdlnosci: roboty budowlane
polegajace na wykonaniu wewnetrznej instalacji C.W.U., oraz instalacji centralnego

Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spé6tki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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3.

ogrzewania dla potrzeb budynku Urzedu Gminy w Mastowicach

Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robdt budowlanych okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia - dalej ,SWZ”;

2) Dokumentacja projektowa

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)
dla robot budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, z zastrzezeniem, iz w
sytuacji, gdy postanowienia umowy okreslaja sposéb prowadzenia roboét lub
odbioréw lub rozliczenia robét w sposéb odmienny od STWiORB, wiazace s3
Zapisy umowy,

4) Przedmiary robét - z zastrzezeniem ust. 5-7,

5) Zlozona oferta, stanowigca Zatacznik nr 1 do umowy,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy.

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sa zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktoérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

3) Przedmiar robdt, z zastrzezeniem ust. 6i 7.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent jego

$Swiadczenia opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2)

umowy oraz w STWiORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany

rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej

lub w STWiORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj roboét

lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowg lub STWiORB w

ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich obmiar

lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robaét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja

projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni

zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORBi wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z ofertg, dokumentacjg projektows,

STWIORB oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza

techniczng, zawartg z Zamawiajagcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym

dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast

powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu

z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

10.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ

i dokumentacje projektowa, zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t oraz nie
zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia.

§2

Terminy realizacji

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie 30 dni od dnia

podpisania umowy, tj. do dnia .................. T.

Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robét sktadajgcych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.

Za termin wykonania cato$ci zamodwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez

Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia

Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

Harmonogram zawiera:

1) termin rozpoczecia robét,

2) warto$c¢ roboét przewidzianych w kazdym etapie,

3) date zakoniczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust.

1i3,

4) date zgtoszenia robdt do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w

ust. 11 3.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyskal pisemna akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu rzeczowo

- finansowego do wskazan Zamawiajagcego. W przypadku niedostosowania

przez Wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniaja

niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram

uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5.

W  przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany

harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego polegajacej na

przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu

strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony

harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy za zakres podstawowy, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

e ZE netto
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10.

11.

plus nalezny podatek VAT ...... %, W WYSOKOSCI oo zt, co stanowi kwote
brutto ......cceeniininnnnnns zl (stownie: ..o ztotych .../100).
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezyta starannos$cia wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB.
W przypadku niewykonania cato$ci $wiadczenia wykonawcy wynikajacego
z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB, strony
przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 ust. 4 ustawy Pzp okreslaja
minimalng warto$¢ $wiadczenia stron wynosi 70% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w ust. 1.
W  przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Pzp.
Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod
rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy ztozyt Zamawiajgcemu
kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze
i zakres rzeczowy zamodwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od R1iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:
1) odstagpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;
4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 4),
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego.
Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako metoda uproszczong
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda
nastepujace zasady:
1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
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12.

13.

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastapic¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoOwienia, dokumentacja projektowg, STWiORB, oferta Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3, materiatdw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt 2,
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4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i
prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

5) nadzori przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét
zanikajacych,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposéb odmienny od umdéwionego,

8) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktéore moga wptyna¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) uiszczanie optat za:

— pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
— pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposSrednim s3gsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposoéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sob trzecich,

18) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatbw lub robé6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru co do ich jakoSci.

21) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,
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22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepis6w BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru.

31) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robdt
budowlanych.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi z

zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu,

chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowal zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.
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10.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposdb nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdét, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegd6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w

posiadaniu Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) Wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych (w tym koszty wyniesienia
i wniesienia wyposazenia poszczegdlnych sal do pomieszczen wskazanych przez
dyrekcje szkoty wraz z zabezpieczeniem tego wyposazenia folig),

b) uzgodnienie z dyrekcja szkoty Kkolejnosci i terminéw przeprowadzenia prac
remontowych poszczegolnych pomieszczen. Wykonawca celem akceptacji
przedtozy z siedmiodniowym wyprzedzeniem dyrekcji szkoty harmonogramy
prac odrebnie na kazdy kolejny m-c wykonania robét,

c) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposob, aby umozliwic¢
Uzytkownikowi korzystanie z budynku oraz w odpowiedni sposéb zabezpieczy¢
miejsce wykonywania prac,

d) Wykonawca zastosuje sie do innych polecen Zamawiajgcego lub przedstawicieli
szkoly w zakresie dostosowania sposobu i terminéw prowadzenia prac
budowlanych.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturg koricowa.

Faktura koncowa wystawiona bedzie na kwote wynagrodzenia umownego brutto

wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru koficowego zgodnie z § 6 ust.

1 pkt

Podstawe wyptaty wynagrodzenia stanowi prawidtowo wystawiona faktura wraz z

zatgczonym protokotem odbioru.

Do faktury wstawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie:

1) zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktorych zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych; w
formie tabelarycznej wskazujacej w szczegolnosci: nazwe podwykonawcy, dane
dot. umowy i zakresu podwykonawstwa, wynagrodzenie umowne z tyt.
podwykonawstwa, dotychczasowe 1 biezace rozliczenie wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robdt, ustug lub dostaw
(powyzsze jako =zalacznik do faktury, wg wzoru uzgodnionego i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, w tabeli wykazuje sie wszystkich
podwykonawcow),

2) os$wiadczenia (w oryginale) podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej przez
Wykonawce faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow catosci wynagrodzenia za
wykonane przez nich roboty, ustugi lub dostawy, wchodzace w sktad robot,
dostaw lub ustug, ktorych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez
Wykonawce
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3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej przez Wykonawce faktury oraz
potwierdzone ,za zgodno$¢ z oryginatem” potwierdzenie przelewu na rachunek
bankowy Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na  fakturze/  fakturach  wystawionych  przez tych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw ewentualnie wraz z kserokopig
innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty, ustugi lub
dostawy, w ramach sktadanej faktury.

. W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentow, termin

zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej
wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotaczone
do faktury.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposob
umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wystawionej zgodnie z umowag faktury VAT w terminie

30 dni od daty wplywu faktury do Zamawiajacego pod warunkiem spetnienia wskazanych w

umowie warunkow zaptaty danej faktury.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 11 pkt 2), w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1) i 2),
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

16. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

1)

Gmina Mastowice

Maslowice 4, 97-515 Maslowice

NIP 7722259981

I wskazuje jako platnika Gmine Mastowice.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z pézn. zm.).

2) Zaptata faktury nastqpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. 1a ustawy o podatku od

towardéw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowigzany podaé¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej

4

5)

ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajq, Ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie za fakture
wystawionq przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5dni roboczych przed wyznaczonym
terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w/w Wykazie.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

19. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.
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§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robét zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do

2) odbiér koncowy -po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem
zamoéwienia - bedqcy podstawq wystawienia faktury koricowej, o ktérej mowa
w § 5 ust. 2 umowy;

Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konncowego, bedzie

faktyczne wykonanie cato$ci $wiadczenia, potwierdzone w Dzienniku budowy

wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru.

Wraz ze zgltoszeniem do odbioru konnicowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt, opisang i skompletowang w
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3g zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) OsSwiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz
wykonaniu rob6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i
normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
o$wiadczeniami geodety w dwéch egzemplarzach - jezeli dotyczy,

7) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow - jezeli dotyczy.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego oraz odbioru

koncowego w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu

gotowosci do danego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i odbioru koncowego, w terminie 10 dni od dnia rozpoczecia tych

odbiorow.
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10.

1.

2.

W protokole odbioru czeSciowego/koncowego strony wskaza w szczegdlnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosSci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9pkt 1), terminem wykonana

zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do

odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zloZenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy - o ile dotyczy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robo6t ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robo6t zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic¢
roboty do stanu poprzedniego);
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6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcdw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze czeSciowym oraz koncowym zadania, w tym kontroli
organdw uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ roboét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznoSci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wtasnymi
z wyjatkiem robdt w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,
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11.

12.

13.

14.

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedkitada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 3 ust. 1 umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy

materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz

ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza réwniez umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do

robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci

zamOwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, zZe proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9

Personel
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Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej

umowy:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccccvvverney N tEL: i
(3510 1= 1 |

2) z Zamawiajacym ze strony WyKonawcy jest: ......ccccevvvneeennn; DEtEL: cviiiiniciiniinin
e-mail: ooveeeeiiieieiieienn

. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji

powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane, aZamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie: ................; nr tel: ...y e-mails i

upr. bud. Nr: o)

2) kierownika robo6t sanitarnych w osobie: ..............; nr tel.: ...............; e-malil:
vrervnreen UPT. DU DT )

3) kierownika robét elektrycznych w osobie: ...............; nr tel.: ...............; e-mail:
veernneen UPT. DU DT )

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany

w wykazie 0s6b ztoZonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie

realizacji umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie

i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i dosSwiadczenie wskazanych os6b beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej

Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z

wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich

obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas

zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w

SWZ i niniejszej umowie.

. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z

wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w

formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,

Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt

elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

§10
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Procedura zapewnienia jakosci
. Zamawiajacy przewiduje spotkania robocze dotyczace postepu prac i robét oraz
omowienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac i robo6t objetych Kontraktem w
przypadku ich wystgpienia. Wykonawca winien niezwtocznie poinformowac
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajagcego o wystapieniu probleméw na Placu
budowy.
. Inspektor nadzoru ma obowiagzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.
. W zebraniach Rady Budowy, weditug wilasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru, badz Zamawiajacego.
. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazadaC zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania odbedzie sie
telefonicznie badz e-mailowo.
§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej, obejmujacej
zakres zgodny z przedmiotem umowy, na sume gwarancyjng 50 %
wynagrodzenia umownego brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy do konca
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise, ktorej termin waznoS$ci
przypada przed terminem realizacji umowy, bedzie zobowigzany przed utratg jej
waznosci przedtozy¢ nowa polise w celu zachowania ciagtosci ubezpieczenia na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokos$ci 200 zt za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia utraty waznosci dotychczasowego ubezpieczenia.
Wykonawca w przypadku umownego przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy lub zwiekszenia wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy jest zobowigzany przedtozy¢ nowa polise w terminie 3
dni po dokonaniu zmiany umowy pod rygorem zaptaty kary umownej w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do przeditozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0OC), o ktérych mowa w
ust. 1.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, podlegaja
akceptacji Zamawiajgcego.

§12
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10.

11.

12.

Gwarancja, rekojmia
Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, = Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu:..........+ miesiecznej gwarancji jakosci na roboty
budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia
i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu
terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3)
umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 6
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 6, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnoSci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany zwro6ci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach handlowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ..........oooov v
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢

4 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 18 z 31|




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem ...miesiecy od dnia odbioru konncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowiagzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

Udzielajagc gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamdwienia.

§13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej czynnoSci
w trakcie realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji
robot budowlanych, operatorzy sprzetu (nie dotyczy Kierownikéw budowy
i Kierownikéw robét) (obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢
gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest do:
a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentéw w szczegdlnosci:
— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— oS$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentow
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zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosSci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdw pracownika.

b) zZadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogdw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o Kkazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoS$ci nie
pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do =zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 9pkt 2) umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

3) zazwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 6 lub ust. 7,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,
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5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05% kwoty, z
ktérej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa §
3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8
ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 100,00zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysoko$ci 100,00zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 100,00zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy,

13) W przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 umowy, w
terminie 7 dni przed utratg jej waznosci - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéow. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda

ze stron wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 21z 31|




§15
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 15 %
warto$ci prac niewykonanych,

2) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokos$ci 15% wartosci prac niewykonanych,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 15% wartoSci prac

niewykonanych, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1
ustawy Pzpw zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w
terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktéorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita Kkonieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
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mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6éZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................. W wysokoSci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ......cccccorceiinn).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
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i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokosci ..................... ztotych (stownie: ..........................), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robo6t zakresu podstawowego
(jesli zamawiajgcy nie skorzysta z prawa opcji) albo zakresu objetego prawem opcji
(jeSli zamawiajgcy skorzysta z prawa opcji). W przypadku wnoszenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna okres
waznosci gwarancji powinien uwzglednia¢ date wykonania zakresu objetego
prawem opcji z mozliwoScia zastrzezenia w gwarancji, Ze jeSli w terminie
okreslonym w umowie zamawiajacy nie skorzysta z prawa opcji gwarancja
wygasnie po uptywie terminu 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru zakresu podstawowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNO0SZ3Ca ....ccweeeeeeeaeee. . ZtOtych  (stownie: ........................), Zzostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz pieniezna okres waznosci gwarancji powinien uwzglednia¢ date
wykonania zakresu objetego prawem opcji z mozliwo$cig zastrzezenia w gwarancji,
ze jesli w terminie okreSlonym w umowie zamawiajacy nie skorzysta z prawa opcji
gwarancja wygasnie po uptywie terminu 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia
odbioru koncowego zakresu podstawowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze
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zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie termindw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktérg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktoére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegllnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej. Za site wyZsza nie uznaje sie trwajacych lub
mozliwych do przewidzenia skutkéw konfliktu zbrojnego w Ukrainie i na
Bliskim Wschodzie, jak réwniez skutkow zwigzanych z zaangazowaniem w te
konflikty Republiki Biatorusi. Sitg wyzszg nie jest rOwniez okoliczno$¢ zwigzana
z postojem w wykonaniu $wiadczenia, wynikajacego bezposrednio z
okolicznosci zwigzanych z COVID-19.

2) przedluzenie terminu realizacji zamodéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
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zakazano prowadzenia rob6t budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
lub zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przediuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie
Wykonawcy, oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§3ust. 1;

przedluzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych,
archeologicznych, $rodowiskowych, konserwatorskich lub hydrologicznych
odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét Ilub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdOwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedluzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zamodéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres
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Swiadczen stron umowy lub sposéb jej wykonywania,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajacych
ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszag umowg lub zmiany zapiséw umowy o
dofinansowanie projektu,

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu s$wiadczen lub
sposobu wykonywania zamowienia moze nastapic¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepiséw;

11) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu s$wiadczen lub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci
wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

12)zmiany zasad platnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamdéwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca
podatku od umow zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra
wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy
oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z
Wykonawca na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie
stawki podatku VAT - do tych czeSci zamowienia, do ktorych bedzie to
uzasadnione w $wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje
kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wiasciwym podatkiem VAT).

13) Zamawiajacy przewiduje rOwniez zmiane umowy:

a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia Wykonawcy,

b) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu

lub sposobu $wiadczenia Wykonawcy,

c) w odniesieniu do terminu jej wykonania
- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy
w tym sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo
budowlane, ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.

2. Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy lub
robét lub praz konserwatorskich i restauratorskich, przy czym osoby
zastepujagce muszg spetnia¢ warunki okreSlone dla tej osoby w ramach
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

2) w przypadku zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan
technicznych lub materialowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie
prowadzenia robdt na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym
dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest
réwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja.
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W tym przypadku strona wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga
akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy
(przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego),

3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
powierzenia  przez  wykonawce  wykonywania cze$ci zamoOwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;j,

4) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat Kkorzystanie z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamowienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okresSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, Ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcéw, ktérzy byli zwigzani umowag z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajgcych  zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zaméwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego,osé6b wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami umowy).

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Wszystkie powyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
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§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszga umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoS$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdélnoSci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegblnos$ci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci
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. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
§21

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosSci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowag
beda rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) ZtozZona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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