Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny:UG.105.271.11.2026)

Umowa Nr ..............
na roboty budowlane

zawarta W dniu .....cceeeesveeevennieesenseeesceesveeeneee e FOKU W pOmMiedzy:
Gming Mastowice z siedzibg Mastowice 4, 97-515 Mastowice,

NIP: 7722259981, REGON 590648103

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pani Edyta Majchrowska - W6jt Gminy Mastowice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mastowice - Pani Justyna Masica

a
*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..." z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eereenennenn (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ........... , NIP ...cceeiiiivieee, REGON sy,
zwang dalej ,Wykonawcgy”, reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez ...
dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkalg/ym w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.

(wpisa¢ adres), NIP .............., REGON ............ , , zwang/-ym dalej ,,Wykonawcq,
reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamodéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych - dalej ,,ustawy Pzp”.

2. Zamawiajacy informuje, iz zamowienie realizowane jest w ramach dofinansowania ze
srodkéw Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska w Lodzi, umowa nr
707/0W//2025 w formie pozyczkKi i dotacji z dnia 30.12.2025 .

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,Wykonanie
podtqczen kanalizacyjnych na terenie Gminy Mastowice”.

Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spé6tki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Przedmiot umowy obejmuje w szczegbélnoSci budowe zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej od istniejacych przykanalikow do istniejacych budynkow
mieszkalnych na terenie miejscowos$ci gminy Mastowice. Roboty beda prowadzone
na terenie dziatek zlokalizowanych w miejscowosciach Mastowice i Chetmo.
Szczego6towy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia - dalej ,SWZ”;

2) Dokumentacja projektowa, z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych podczas
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)
dla robét sanitarnych, z zastrzezeniem, iz w sytuacji, gdy postanowienia umowy
okreslaja sposéb prowadzenia robot lub odbioréw lub rozliczenia robét w
sposéb odmienny od STWiORB, wigzace s3 zapisy umowy,

4) Przedmiary robét - z zastrzezeniem ust. 5-7,

5) Zlozona oferta, stanowigca Zatacznik nr 1 do umowy,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowiacy zatgcznik nr 2 do umowy.

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktoérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

3) Przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 61 7.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent jego
$Swiadczenia opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2)
umowy oraz w STWiORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej
lub w STWiORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj roboét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z ofertg, dokumentacjg projektowa,
STWIORB oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukga budowlang, wiedza
techniczng, zawartg z Zamawiajagcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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10.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ
i dokumentacje projektowa, zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t oraz nie
zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia.

§2
Terminy realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie do 3 miesiecy od
dnia podpisania umowy, tj. do dnia .........ccesesnn. T

2. Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okres$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.

3. Za termin wykonania cato$ci zamdwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.

4. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.
Harmonogram zawiera:

1) termin rozpoczecia robét,

2) wartos$¢ robét,

3) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych w ust.
1i3,

4) date zgtoszenia robdt do odbioru z uwzglednieniem wymogow wskazanych w
ust. 11 3,

5. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami

Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu rzeczowo
- finansowego do wskazan Zamawiajagcego. W przypadku niedostosowania
przez Wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajacego strony uzgadniaja
niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5.

7. W przypadkach uzasadnionych Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
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10.

11.

Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy za zakres podstawowy, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto ... zl (stownie:
........................... ztotych .../100).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezyta staranno$cia wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnoS$ci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB, w tym pokrycia kosztow
czynnos$ci Zamawiajgcego, zwigzanych z jego uprawnieniami okreSlonymi w § 10
umowy.
W  przypadku niewykonania cato$ci $wiadczenia wykonawcy wynikajacego
z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB, strony
przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 ust. 4 ustawy Pzp okreSlaja
minimalng warto$¢ $wiadczenia stron wynosi 70% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w ust. 1.
W  przypadku Kkonieczno$ci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Pzp.
Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznos$ci przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod
rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy ztozyt Zamawiajagcemu
kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze
i zakres rzeczowy zamoOwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w %
od R1iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczegblnosSci w przypadku:
1) odstapienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt

2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;
4) robét zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 4),
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego.
Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako metoda uproszczong
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty
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12.

13.

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastapic¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoOwienia, dokumentacja projektowg, STWiORB, oferta Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,
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2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i
prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczego6lnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepis6w przeciwpozarowych,
niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot
zanikajacych,

biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposéb odmienny od umdéwionego,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot oraz wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére moga
mie¢ wpltyw na terminowa i zgodng z Dokumentacjg projektowg oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznoSci wykonania rob6t
dodatkowych lub zamiennych w terminie 10 dni roboczych od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

10) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

11) uiszczanie optat za:

— pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
— pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezposSrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

13) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

14) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,
15) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym

niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

16) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,

elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

17) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym

przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposob

niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i os6b trzecich,
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19) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub Projektantem.

21) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robo6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru co do ich jakoSci.

22) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

23) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

24) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepis6w BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt,

28) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robo6t - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

29) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajagcemu posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz inspektora Nadzoru.

32) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robét
budowlanych,

33) przekazania Zamawiajacemu wszelkich materiatéw pochodzacych z demontazu,
ktére nadajg sie do ponownego uzycia, w szczeg6lnosci materiatéw wskazanych
przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robot, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania tych materiatéw w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym oraz do ich dostarczenia na miejsce docelowe wskazane przez
Zamawiajacego, potozone w odlegtosci do 10 km od budynku podlegajacego
przebudowie,

34) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakonczeniu robét
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale
Inspektora Nadzoru (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku
porozumienia stron co do terminu przekazania placu budowy - w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia
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doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu

budowy.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi z
zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowal zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenistwa i ucigzliwos$ci wynikajace z prowadzonych robét, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy faktura koncowa.
. Podstawa wyptaty wynagrodzenia stanowi prawidtowo wystawiona faktura wraz z
zalgczonym protokotem odbioru.
. Do faktury koncowej wstawionej przez Wykonawce zataczone beda: zestawienie
kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw w  przypadku, ktérych zamawiajagcy ponosi
odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem faktura stanowigca podstawe zaptaty
. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w spos6b
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéow.
. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego pod warunkiem
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speinienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury (daty wptywu do

Zamawiajacego),

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.

8. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2),
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1) i 2),
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
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zasadno$¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina Mastowice
Maslowice 4, 97-515 Maslowice,
(NIP:7722259981)

1) Wykonawca zobowiqzany jest do wystawiania faktur dokumentujqcych wykonanie
Umowy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug, w
szczegolnosci art. 106 ww. ustawy.

2) W przypadku faktur ustrukturyzowanych wystawionych za posrednictwem
Krajowego systemu eFaktur, na kazdej fakturze Wykonawca zobowiqzany jest
wskazac:

a. Jako nabywce - (petna nazwa JST, adres, NIP)

b. Jako odbiorce - (petna nazwa jednostki organizacyjnej JST, NIP) Dane
Nabywcy oraz Odbiorcy Zamawiajqcy kazdorazowo wskazuje w zleceniu,
protokole odbioru lub innym dokumencie stanowiqcym podstawe do
wystawienia faktury.

3) Wskazanie danych odbiorcy nastepuje przez uzupetnienie odpowiednich pél faktury
ustrukturyzowanej w KSeF (pole PODMIOT 3)

15. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej bez
wskazania prawidtowych i kompletnych danych Odbiorcy, zgodnie z pkt 2,
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne opdZnienia w zaptacie
naleznosci, wynikajace z trudnosci w identyfikacji wtasciwego odbiorcy. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguja wobec Zamawiajacego jakiekolwiek
roszczenia z tytutu odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych ani inne
roszczenia odszkodowawcze zwigzane z op6Znieniem w zaptacie.

16. Faktury wystawiane i otrzymywane przy uzyciu KSeF ptatne bedg w terminie 30 dni
od daty przestania faktury do KSeF.

17. W przypadku konieczno$ci udostepnienia faktury w trybie awaryjnym - faktury
przekazane poza KSeF ptatne sg w terminie 30 dni od daty faktycznego otrzymania
wizualizacji faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych
poza KSeF Wykonawca bedzie przesytat na adres: zamowienia@maslowice.pl Datg
otrzymania bedzie wowczas data przestania wiadomosci e-mail. Wykonawca moze

réwniez przekazywaé wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie
pojawienia sie przejSciowych probleméw technicznych) i dorecza¢ je na adres
siedziby Zamawiajgcego. Powyzsze znajdzie zastosowanie odpowiednio w
przypadku awarii catkowitej KSeF.

18. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 10 z 36|



mailto:zamowienia@maslowice.pl

19.

20.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 19, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory roboét

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbiér koncowy -po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem
zamoéwienia - bedqcy podstawq wystawienia faktury koricowe;j.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie catos$ci Swiadczenia (dla odbioru koncowego), potwierdzone w

Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym

przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt, opisang i skompletowang w
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3a zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) OsSwiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robo6t budowlanych oraz
wykonaniu rob6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i
normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwéch egzemplarzach,

7) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadoéw - jezeli dotyczy.
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Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do
10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do danego odbioru.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 10 dni od dnia rozpoczecia tych odbioréw.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosSci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac

oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanag stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajag uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9pkt 1), terminem wykonana

zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do

odbioru przedmiotu zamdéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy - o ile dotyczy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robo6t ulegajacych
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zakryciu oraz terminie odbioru robé6t zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢
roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ roboét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami

wlasnymi

z wyjatkiem robdt w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
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4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedkilada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy

materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz

ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do

robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci

zamoOwienia.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Iub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Z uwagi na niedopuszczenie do udziatu w postepowaniu podmiotéw, o ktorych
mowa w art. 16b ustawy Pzp, Wykonawca lub podwykonawca nie moze powierzy¢
wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
pochodzi z panstwa trzeciego niebedacego strong uméw miedzynarodowych.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry pochodzi z panstwa trzeciego
niebedacego strong umoéw miedzynarodowych lub moZe wusunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§9
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Personel
1. Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejszej

umowy:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: ......cccccmeemmeg N tel: o
e-mail: voovvvieiiiireeeieens)

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......c.ccceecveeee; OF tel oo
e-mail: wooveeeeiiieiiiienenn

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy sanitarnej w osobie: ................;
nrtel: .......cc.; e-mail: ... upr.bud. nre

5. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany
w wykazie os6b ztoZzonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

7. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia

propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetiaty wymagania okre$lone w SWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

8. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z
wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas
zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w
SWZ i niniejszej umowie.

9. Przed przejeciem placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie
uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego i oswiadczenia o podjeciu funkcji wszystkich kierownikéw
budowy/robét budowlanych.

10.We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).
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§10
Procedura zapewnienia jakos$ci

1. Zamawiajacy przewiduje spotkania robocze dotyczace postepu prac i robot oraz
omowienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac i robo6t objetych Kontraktem w
przypadku ich wystgpienia. Wykonawca winien niezwtocznie poinformowac
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajagcego o wystapieniu probleméw na Placu
budowy.

2. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

3. W zebraniach Rady Budowy, wedlug wtasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru, badZz Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazadaC zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania odbedzie sie
telefonicznie badz e-mailowo.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej
zakres zgodny z przedmiotem umowy, na sume gwarancyjng 50 %
wynagrodzenia umownego brutto wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy do konca
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise, ktorej termin waznoSci
przypada przed terminem realizacji umowy, bedzie zobowigzany przed utraty jej
waznosci przedtozy¢ nowa polise w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia na okres
kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia utraty waznos$ci dotychczasowego ubezpieczenia. Wykonawca
w przypadku umownego przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w §
2 ust. 1 umowy lub zwiekszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy
jest zobowigzany przedtozy¢ nowa polise w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany
umowy pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualna zwtoka w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, podlegaja akceptac;ji
Zamawiajgcego.
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7. Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu Kkopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w
ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajacemu: ..........* miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia
i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu
terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3)
umowy.

5. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

7. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 6
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 6, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnoSci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

9. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6Znienie z transakcjach handlowych.

10. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia

4 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-Mail: ....coooevvvieviii e e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedituzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutlu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem ...miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.

Udzielajagc gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zaméwienia.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnoSci
w trakcie realizacji zamdéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji
robot budowlanych, operatorzy sprzetu, prace fizyczne instalacyjno-
montazowe (nie dotyczy Kierownikdw budowy i Kierownikéw robdt)
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest do:
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a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentéw w szczegdlnosci:

— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— oS$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

— innych dokumentéw
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosSci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdw pracownika.
b) zZadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
speiniania ww. wymogéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o Kkazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoS$ci nie
pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkoéw, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okres$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 1) i 2) umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

3) zazwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
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liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 6 lub ust. 7,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05% kwoty, z
ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci
5 000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa §
3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8
ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy,

13) W przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 umowy, w
terminie 7 dni przed utratg jej waznosci - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego

terminu zaptaty tej kary.
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. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda

ze stron wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle

wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty elektronicznej: .......ccccoveeeeivevenvieien e,

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomo$ci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 pkt 2).

§15
Kary umowne z tytulu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 30 %
wartosci prac niewykonanych,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokos$ci 30% wartosci prac niewykonanych,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 30% wartoSci prac

niewykonanych, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1
ustawy Pzp w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w
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3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

W

terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktéorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego niezltozenia oswiadczen, o ktérych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

w

wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegb6towy protokoét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstagpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych umowsa,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6éZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.
W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia, o
ktéorym mowa w ust. 6 usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu, ktére
to zasady przekaze Zamawiajgcemu. Jesli Zamawiajgcy nie zaakceptuje tych zasad,
Wykonawca ma obowigzek usungé¢ materialy w terminie 3 dni od otrzymania
informacji od Zamawiajgcego.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktéorym mowa w ust. 10, zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét
tymczasowych na swodj koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstagpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.
W terminie 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot
przerwanych i robo6t zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
W przypadku zaistnienia okolicznos$ci wyszczegélnionych ust. 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3, Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktérym mowa w § 31 § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania
w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.
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14. W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

> W

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................. W wysokoSci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... Ztotych (stownie: ..........c..cceil).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokosci ..................... ztotych (stownie: ..........................), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robo6t zakresu podstawowego
(jesli zamawiajacy nie skorzysta z prawa opcji) albo zakresu objetego prawem opcji
(jeSli zamawiajgcy skorzysta z prawa opcji). W przypadku wnoszenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna okres
waznosci gwarancji powinien uwzglednia¢ date wykonania zakresu objetego
prawem opcji z mozliwoScig zastrzezenia w gwarancji, Ze jeSli w terminie
okreSlonym w umowie zamawiajacy nie skorzysta z prawa opcji gwarancja
wygasnie po uptywie terminu 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru zakresu podstawowego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNO0SZ3Ca ....ccveeeeeeaene. . ZtOtych  (stownie: .......................), Zzostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz pieniezna okres waznosci gwarancji powinien uwzglednia¢ date
wykonania zakresu objetego prawem opcji z mozliwo$cig zastrzezenia w gwarancji,
ze jesli w terminie okreSlonym w umowie zamawiajacy nie skorzysta z prawa opcji
gwarancja wygasnie po uptywie terminu 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia
odbioru koncowego zakresu podstawowego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
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10.

11.

12.

13.

fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdblnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie termindw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy
1. Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a. przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej,
przez ktora nalezy rozumieC zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia
w zycie umowy, w szczegélnoSci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni,

odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;
b. przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do
Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia
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robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez organ
administracji publicznej lub eksploratorow infrastruktury, o ile Zadanie
lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenia
robét budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1, moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastagpi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych
do wykonania rob6t przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2
ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci usuniecia
wady lub wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych,
stanowiagcych przedmiot zamodwienia, przy czym przedtuZenie terminu
realizacji zamodéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw
oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowe;j
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robo6t lub koniecznos$¢ ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, , przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien
zwigzanych z ich wystgpieniem,
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przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2
ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku ujawnienia odkrycia archeologicznego,
jezeli okolicznosci te maja wptyw na konieczno$¢ przerwania realizacji
robot,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2
ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku koniecznos$ci prowadzenia uzgodnien z
wilascicielami urzadzen obcych lub wtascicielami nieruchomosci
skutkujacych brakiem mozliwoSci rozpoczecia robét lub przerwaniem
realizacji robot,

przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2
ust.1, moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub
sposobu wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub
zakres $wiadczen stron umowy lub sposéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegblnos$ci wynikajacych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub
funduszy lub innych Zrédel finansowania inwestycji objetej niniejsza
umows,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne
do zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegblnoSci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie
wynikajgcym z tych przepisow;

. zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku
koniecznosci wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowej, ,
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym a niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia, zmiana przedmiotu umowy
oraz wynagrodzenia moze nastagpi¢ w przypadku KkoniecznoSci
wykonania robdt zamiennych

zmiana przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia w przypadku
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane),

zmiana przedmiotu umowy lub sposobu wykonywania zamoéwienia
moze nastapi¢ w przypadku koniecznos$ci dostosowania postanowien
umownych, w zakresie sposobu realizacji lub zakresu $wiadczenia, do
decyzji lub opinii wydanych przez wtasciwy organ administracji;
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g- zmiana terminu wykonania zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku
konieczno$ci naprawy/remontu/przebudowy istniejacej infrastruktury
technicznej  stwierdzonej przez  zarzadce tej infrastruktury
i potwierdzonej przez wtasciwego inspektora nadzoru, ktorego
wcze$niejsze wykonanie warunkuje mozliwo$¢ realizacji podstawowego
zakresu przedmiotu umowy, o czas przestoju w pracach wynikajacy z
terminu wykonania naprawy/remontu/przebudowy tej infrastruktury.

2. Strony ponadto przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w razie wystgpienia
ktoérejkolwiek z ponizszych okolicznos$ci, w nastepujacym zakresie:

a. Dopuszczalne zmiany odnoszace sie do przedmiotu zamoéwienia:

i. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdéwienia poprzez zmiane
zakresu robdt budowlanych przewidzianych w dokumentacji
projektowej w przypadku,

ii. konieczno$ci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma
na celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a
konieczno$¢ ich wykonania wynika z Wad dokumentacji
projektowe;j,

iii. konieczno$ci wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty
przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

iv. zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy
Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone Wady, co spowoduje
konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,

v. zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych
prowadzone sg roboty budowlane objete Umowa, powodujgce
zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji projektowe;.

vi. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich
ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robot okazato
sie zbedne, zmienily sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robét
nie moze ulec zmianie o wiecej niz 50 % zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamdwienia.

vii. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegd6lnosci
zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robot,
lokalizacji rob6t w sytuacji:

1. wystgpienia innych warunkow geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane przez
Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujacych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu
Umowy,

2. wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatow
lub znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub
utrudniajg wykonanie rob6t na warunkach przewidzianych
w Umowie.
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Viil.

X.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét Ilub
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w
wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub
materiatow, ktore:

1. podwyzszg jako$¢ wykonanych robot lub

2. zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji
lub

pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub

4. pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich
zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét Ilub
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej w
przypadku niedostepnosci odpowiednich  surowcow lub
materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co
utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegblnoSci powoduje opoOZnienie w postepie robdt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt
temu zapobiec.

b. Dopuszczalne zmiany postanowien Umowy:

i.

ii.

dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw
czeSciowych, odbioru koricowego, préb lub testéw w sytuacji, gdy
taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego
wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce, w
szczegblnosSci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegblnych robét,

dopuszczalna jest zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz
wykonanie robot budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub
ograniczenie, np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgéd lub
uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inzynier Kontraktu,
Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie
wykonali lub ich wykonanie moze sie wigza¢ z utrudnieniami,
ktére moga wptynag¢ na mozliwo$s¢ wykonania Umowy przez
Wykonawce.

c. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

i.

wystgpienia  niemozliwych do  przewidzenia  warunkéw
atmosferycznych, co spowodowato brak mozliwoSci
kontynuowania rob6t (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez
niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢ utrzymujace sie przez okres 3 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych warunki odmienne od warunkow
atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym
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ii.

1ii.

v.

Vi.

vil.

Viil.

X.

Xi.

miesigcu w ostatnich 2 latach liczonych od dnia uptywu terminu
skladania ofert,

op6znienia  innych inwestycji lub robét budowlanych
prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych zamawiajacych,
ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt
objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,

op6znienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan
wynikajagcych  z  Umowy lub  przepiséw  powszechnie
obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

op6znienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych,
ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robét
przez Wykonawce, a opdznienie organow nie wynika z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

op6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat
od podmiotéw trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwo$ci
wykonywania robét, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym
terminie,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub
znalezisk archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania
wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialno$ci
nie ponosi Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania
wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow w
stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie
wykonania robét budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej
lub wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych,

wystgpienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu
Umowy, o ktéorych mowa powyzej, jezeli okolicznosci te maja
wptyw na termin wykonania Umowy,
zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa, ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania
Umowy w terminie w niej ustalonym,
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xii. wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie

- termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wplynely na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu Umowy.

d. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym
(lub terminie ptatnosci poszczegélnych czesci wynagrodzenia) polegajaca
na zmianie kolejnosci wykonania rob6t, zmianie terminu wykonania
poszczegdlnych etapow lub robdt, zmianie zakresu rob6t do wykonania w
poszczegdlnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia, w
przypadku:

i. zmiany technologii realizacji robd6t, zmiany materiatéw, braku
dostepu materiatéw lub wystapienia innej przyczyny powodujacej,
ze realizacja robot w dotychczas ustalonym harmonogramie
rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

ii. innej zmiany Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-
finansowy.

e. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym
(lub terminie ptatnosci poszczegélnych czesci wynagrodzenia) polegajaca
na ograniczeniu zakresu robét przewidzianych do wykonania w danym
etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres
wykonanych w ramach etapu robét moze zosta¢ odebrany przez
Zamawiajacego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sa mozliwe do
wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na
mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z
zakresem przedmiotowym robét przewidzianych w poszczegdlnych
etapach robot.

3. Zamawiajacy przewiduje rOwnieZ zmiane umowy:
a. w odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia Wykonawcy,
b. w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencja zmian
zakresu lub sposobu $wiadczenia Wykonawcy,
c. wodniesieniu do terminu jej wykonania
- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym
sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, ktdre
wejdq w zycie podczas trwania umowy.
4. Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
przypadkach:
a. Zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi w
tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastepujace musza
speinia¢ warunki okres$lone dla tej osoby w ramach postepowania o
udzielenie zamodéwienia publicznego;
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b. Nie przewidzenia przez Wykonawce w ofercie Kkorzystania z

podwykonawcéw przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym
jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat
sie w takcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zgoda na zmiane,
rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce os$wiadczen podwykonawcow i
dalszych  podwykonawcéw, ktorzy byli zwigzani umowa =z
dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajgcych zaptate przez niego
naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamoOwienia do dnia
dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

5. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.

6.

zmiana nr rachunku bankowego);
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zar6wno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,

Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktoére chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 33 z 36|




10.

11.

12.

13.

14.

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoS$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktoére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdézniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajag postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkoéw okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegbélnoSci administracyjnym lub sadowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
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planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym
dokumentéw finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoOwienia w sposdb zapewniajacy dostepnosc,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajacego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.
Obowigzek, o ktéorym mowa w ust. 2 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotdw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych
na powszechnie uznawanych nos$nikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentow oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalno$ci przed terminami,
o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
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Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamowienia w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.

§21
Wierzytelnosci
. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
§22
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosSci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) ZtozZona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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