

Numer referencyjny: **UG.IOŚ.271.18.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie przetargu podstawowego pn. „**Budowa magazynu obrony cywilnej**”

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia – dalej „SWZ”

A. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Ogłoszenie nr 2026/BZP 00441730/01 z dnia 2026-09-16

Pkt. 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej przed zmianą jest:

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Pkt. 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej po zmianie jest:

4.2.10.) Data końcowa okresu obowiązywania: 2026-11-20

B. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 2026/BZP 00471621/01 z dnia 2026-10-05

Pkt. 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić przed zmianą jest:

Zamawiający	dodał	Prawo	opcji:
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz agregat prądotwórczy.			

Pkt. 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić po zmianie jest:

c.d z sekcji VII pkt. 7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia

7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku ujawnienia odkrycia archeologicznego, jeżeli okoliczności te mają wpływ na konieczność przerwania realizacji robót,

8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości skutkujących brakiem możliwości rozpoczęcia robót lub przerwaniem realizacji robót,

9) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie

1) Podstawowym w terminie do 20 listopada 2026 r.

- 2) objętym prawem opcji w terminie do 20 listopada 2026 r.
3) Termin skorzystania z prawa opcji: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

D. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 08.10.2026 r., godz. 10:00

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 09.10.2026 r., godz. 10:00

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 08.10.2026 r., godz. 10:30

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 09.10.2026 r., godz. 10:30

Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.11.2026 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 07.11.2026 r.

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu:

Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00441730/01 z dnia 2026-09-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 06.10.2026 r. w module BZP dostępnym na platformie zamówienia pod numerem ogłoszenie nr 2026/BZP 00473928/01 z dnia 2026-10-06

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

G. Załączniki

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie nr 2026/BZP 00473928/01 z dnia 2026-10-06

Edyta
Majchrowska;
GMINA
MASŁOWICE

Elektronicznie podpisany
przez Edyta Majchrowska;
GMINA MASŁOWICE
Data: 2026.10.06 15:40:33
+02'00'

(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)