Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: UG.10S.271.1.2024)

Umowa Nr..... . ...
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych

zawarta dnia ... ) R 1V

pomiedzy:

Gming Mastowice z siedzibg Mastowice 4, 97-515 Mastowice,

NIP: 7722259981, REGON 590648103

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pan Bogustaw Gontkowski - W6jt Gminy Mastowice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mastowice - Pani Justyny Masica

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .........,,
ceveeeeneemeneene (Wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... , NIP .......eeeveeeee., REGON ..., ZWANQ dalej
»~Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedzibg w
... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac¢ adres), NIP ..............,,
REGON .......... , , zZwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowana/-ym przez

dziatajaca/-ego na podstawie peltnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”.
Definicje

Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego
ktérego zakres okresSlono w § 1 umowy;

b) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktéorym mowa w § 2 ust. 4
umowy;

c) STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy.

Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w
wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie

N

przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoétki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.

| Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona1z31




2.

2.

3.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie, o ktérym mowa w §1 umowy jest finansowane ze
Srodkow witasnych budzetu Gminy Mastowice.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
polegajace na wykonaniu zadania pn. ,Budowa budynku przepompowni, sieci
wodociqggowej oraz niezbednej infrastruktury towarzyszqcej w miejscowosci Huta
Przerebska”.

Zakres rzeczowy wykonania robét obejmuje w szczegélnosci: budowe budynku
przepompowni, sieci wodociggowej wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca na
dz. nr ewid. 613, 638, 640 obreb 0005 Huta Przerebska. Zakres prac obejmuje:

1) budowe pompowni wody:

— instalacje technologii pompowni wody

— instalacje zimnej wody

— wewnetrzng i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

— wentylacje budynku

2) budowe sieci wodociggowej

— PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 160x9,5 mm o dtugosci 115,00 mb

— miekkouszczelniajgca zasuwa réwnoprzelotowa, ze skrzynig uliczng DN150 - 2
kpl

— uszczelka - 1 szt.

— pierscien zaciskowy do rur PE wraz z pierScieniem zabezpieczajacym przed
przesunieciem Dn150 - 1 szt.

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do dokonanego
zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych.
Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych okresSla z
zastrzezeniem ust. 5:
1) specyfikacja warunkéw zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik nr 2 do umowy
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
stanowigce zalgcznik nr 3 do umowy (z zastrzezeniem, Ze wprzypadku, gdy
postanowienia niniejszej umowy okreslajg sposéb prowadzenia robét, rozliczenia,
o ktorych mowa w § 4 i 5 Umowy lub odbiory, o ktérych mowa w § 6 Umowy w
sposéb odmienny od STWIORB, wigzace s postanowienia umowy),
4) przedmiary robét stanowigce zatacznik nr 4 do umowy (z zastrzezeniem ust. 5-6),
5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 6 do umowy
W  przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce s zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) dokumentacja projektowa w tym: projekty budowlane i techniczne wraz z
zatgcznikami
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
3) przedmiar robét. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy. Wynagrodzenie
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Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacjg projektowa lub STWIiOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg z
Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami zZamawiajgcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiarem roboét, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robot
oraz obiektami i nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw
realizacji umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest
kompletna i wystarczajaca do realizacji zamowienia.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamdéwienia w terminie 120
dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia .......ceeines cevriiannns

2. Termin wykonania poszczegélnych elementéw robdt sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okres$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
w ust. 4.

3. Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia przez Wykonawce uznaje sie date podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy, ktéry
zostanie podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
(wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ztozy Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego). Wykonawca powinien wykona¢ prace w sposdb umozliwiajacy
uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w terminie wskazanym w
ust. 1.

4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram
zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapow.
2) wartos$¢ roboét przewidzianych w kazdym etapie.
3) daty rozpoczecia i zakonczenia rob6t na realizowanej inwestycji.

5. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemna akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonaweca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do
uwag Zamawiajacego strony uzgadniaja niniejszym, Ze obowigzujacym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi izastrzezenia
Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na piSmie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tre§¢ harmonogramu strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram
stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ........cccceuiicinnens zl (stownie: .. ztotych .../100),

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta starannos$cia
wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynno$ci przewidzianych w dokumentacji
projektowej, STWiORB, z zastrzezeniem § 1 ust. 5,

Podstawa do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy,
w szczegblnoSci, jezeli w przedmiarze robdét nie ujeto prac wynikajacych z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB, strony
przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajagcym z dokumentacji
projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB,
strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o
warto$¢ prac niewykonanych. Strony przewidujg, Ze minimalna warto$¢
zrealizowanego przez wykonawce Swiadczenia obejmie zakres odpowiadajacy 70%
wynagrodzenia umownego.

Strony przewiduja mozliwo$s¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywa¢ prac nieobjetych Dokumentacja projektowa bez uprzedniej zgody
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10.

11.

12.

Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania

Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy

sposéb  wyliczenia ceny ofertowej robo6t budowlanych wyszczegélnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwérczych (stawka r-g w zt;

Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S,

Kp

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegblnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentac;ji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2
oraz STWiORB - zgodnie z ust. 6

4) rob6t zamiennych (wystapienia rdwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6 ).

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykonac¢ jako kosztorys szczegotowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywaé¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robo6t oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7;

2) ceny materialow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 120% S$redniej
ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz
jow.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 120%
$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete Dokumentacja Projektowa, realizowane
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13.

14.

15.

16.

beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 31 4 oraz ust. 2
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12, moze nastgpic jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej
zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci
nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére
moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonac
zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

84
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w Radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru czeSciowego i koncowego przedmiotu umowy i zaptata
umoéwionego wynagrodzenia.

6) Zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o rozpoczeciu

i zakonczeniu robét budowlanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przekazanie o§wiadczenia kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw kierownika
budowy;

2) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoéwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

3) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

5) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z
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podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

6) nadzor i przestrzeganie przepisoOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

7) niezwtoczne powiadamianie Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego
0:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktéore moga mie¢ wplyw

na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowa oraz wiedza techniczng

realizacje przedmiotu zamdwienia,

8) niezwloczne powiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego o:

a) wykonaniu robét zanikajacych;

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére moga miec
wplyw na stan zachowania istniejgcych sieci i innych budowli znajdujacych
sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy,

9) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania prac o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

10) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposSrednim sagsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

15) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposdb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub rob6t budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci.

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) przygotowanie dokumentéw do odbioru konncowego,

22) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru koncowego,

23) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 7z 31




24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegélng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu Zamodwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robét
budowlanych w stanie gotowym do uzytkowania;

29) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

32) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
33)przekazanie przedmiotu zamodwienia Zamawiajacemu po wykonaniu robdt

budowlanych wraz z uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na

uzytkowanie obiektu;
Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek
w pierwszej kolejnoSci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem
ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania
odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt,
gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba zZe
Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowa¢ = Zamawiajagcemu  sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego, chyba ze obowiazek ich wczes$niejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robét, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace
zZ robdt rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je
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10.

11.

zagospodarowac zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego

wynagrodzenia.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z

placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowac prace w spos6b nienarazajacy osob trzecich

na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

4) pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiorek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadow. Optaty za
sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotdéw pomiardéw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiOR;

7) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajacego nie pdzniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac
utrudnienia dla spotecznosSci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub
zamkniecie drég, wodociagoéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne.

8) Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegltych oraz drog, tras dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego
otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot
budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i gestoréw lub zarzadcéw takich drég lub urzadzen obcych lub
obiektow budowlanych. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot.
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Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen
co do jego treSci zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom
zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca
przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymac
istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomos$ci potozonych na terenach
przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania Robét.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna faktura koncowa, po
dokonaniu odbioru koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) oraz uzyskaniu
nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie ztozy Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego).

Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie
kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcéw lub
dalszych  podwykonawcéw w  przypadku, ktérych zamawiajacy  ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowiaca podstawe zaptaty.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposob
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéw.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w
terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem speinienia
wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu
wraz z fakturg koncowa dokumentéw wskazanych w ust.2.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sag roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylagcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
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Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1 i 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmine Mastowice
Mastowice 4, 97-515 Maslowice
(NIP: 7722259981)

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na skrzynke PEPPOL na zasadach okres$lonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o
podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
platnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
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niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpo6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie poézZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie

obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien lub

zmiany faktury.

Termin ptatnos$ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory roboét

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdét:

1) odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru - na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokot robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdwienia
wraz z uzyskaniem nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (wniosek
o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zlozy Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego) - bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie weditug

nastepujacych zasad:

1) Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonaweca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajgacego - wiasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robét
zanikajacych, Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia
zgltoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosSci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie cato$ci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujgce dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy
b) Dokumentacje = powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie .pdf,
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c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, o§wiadczenia) potwierdzajace, Ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg przediozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwdéch egzemplarzach,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru cze$ciowego i koncowego w
terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
cze$ciowego i koncowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru cze$Sciowego/koncowego strony wskaza w szczeg6lnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego po przedltozeniu przez wykonawce
nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 9 pkt. 1 umowy, terminem

wykonana zaméwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci
do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

12. Odbioér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
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Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

Odbiér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

2) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i

stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w
okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

2.

iy

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

ztoZzenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oSwiadczenia
o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢
roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw czeSciowych;

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach

lub okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub opodZnienie terminu
zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robot

dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie 5 dni od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.
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§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdéwienia sitami wtasnymi z
wyjatkiem rob6t w zakresie:
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12
umowy,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

9) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamdéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikita z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamo6éwienia Wykonawca, o
ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.
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19.

5.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunagé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rob6t
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§9

Personel realizujacy zadanie

Osobg upowazniong do kontaktéow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: .......cccevereeny OF tell i) €-
19 0 7= 1 ) O

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......c.cccceeeveen nr telr i €-
19 0 7= 1 )

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych
w zakresie umozliwiajagcym kierowanie robotami objetymi przedmiotem zamoéwienia.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegdélnoSci z ustawg z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawg z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U.z 2023 r. poz. 551).
Wykonawca ustanawia: kierownika budowy branzy sanitarnej w osobie:
ey nr o telii; e-mail: ;. upr. bud.  nr:

ey
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Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany
w wykazie oséb ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z osdb wskazanych
w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sktad personelu
w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni
$mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty
powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doSwiadczenie
wskazanych os6b beda spelnialy wymagania okreslone w SWZ (dotyczy ust. 4
powyzej), a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy,
przy czym stanowi to uprawnienie nie za$§ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji
takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystgpi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z
umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni
od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajagca wymagania zawarte w SWZ i
niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
§10

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz 50 % wynagrodzenie
umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedlozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznos$ci przedtozy¢ nowg
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opéznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajag akceptacji
Zamawiajacego.
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§11
Gwarancja i rekojmia.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: ......... *+ miesiecznej gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzgdzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdcenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w
ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad
jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wyznaczonym zgodnie
wskazanym w ust. 7 ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie
wady powinno by¢ wykonane w innym terminie, wyznaczonym przez Zamawiajgcego
na wniosek wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w
szczegblnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze
usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

4 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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12.

13.

14.

15.

16.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail: .....cocoiiiiniin i
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koricowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnoSci
§12
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowiagzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujgce czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamodwienia
( nie dotyczy kierownikéw budowy)

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegdblnosci do:

a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentéw:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
— posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
— innych dokumentow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnoSci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.
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Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynno$ci nie pézniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwr6ci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wiasciwej kary umownej wskazanej w § 13
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w

nastepujgcych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktoérych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;

3) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8;

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 5 000,00 zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej nalezno$ci
za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3g roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 21z 31




7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) zazwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktorym mowa w § 2
ust. 4 lub 6 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokoSci 200 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

11) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w §
12 ust. 2 lub 5 umowy,

12) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 12 ust.
3 umowy - w wysokosci po 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktéorym mowa w § 12 ust. 3 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o

ktéorym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i

wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej

kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego

w catos$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czeSci od

Wykonawcy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego

uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: ......cccooeveevieiieinen e

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru

wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie elektronicznej - dzien wystania

wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 4 pkt 2).

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze

stron wynosi 40% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy.
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§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

4,

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 20 dni,

gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci w
okresach wynikajgcych z umowy,

wystgpita koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu w §
12 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktérych mowa w
§ 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej

pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

iy

2)

3)

4)

w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa,
Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.
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5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone Zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdZniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty nienadajace
sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§15
Kary umowne z tytutu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .............. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... Ztotych (stownie: ..........ccccceii).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstalych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokosci ..................... ztotych (stownie: ..........................), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszgca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA ...ceoeveerneeeene. ZYOtych (stownie: ........................), Zostanie zwroOcona nie
pOZniej niz w 15 dniu po uptywie ...... miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonat je nienalezycie (w szczeg6lnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoOwien publicznych, pod warunkiem, zZe zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci po uptywie termindw, o ktérych mowa
wust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesSli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§17
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwoS¢ wprowadzania zmiany umowy
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w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

przedituzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia
w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych -
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;
przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobieZenia, ktore nastgpito po dniu wejsScia w Zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZszej,

przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw
infrastruktury, o ile Zzadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robdét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét
budowlanych

przedituzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi
przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni
niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie Ilub przerwanie robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
witasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
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11)
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13)

przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie
w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych speinianie warunkéw
udziatu w postepowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek =zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow,

w przypadku zaistnienia sytuacji pozwalajacej na obnizenie kosztow realizacji
inwestycji, obnizenie kosztéw utrzymania lub poprawe warunkéw uzytkowania
przedmiotu umowy (np. zastosowanie alternatywnych rozwigzan technologicznych
lub materiatowych niewptywajace negatywnie na realizacje zamierzonego celu) -
zmiana umowy w zakresie zastosowanych rozwigzan projektowych (materiatow,
technologii wykonania) zaakceptowanych przez projektanta oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz ze zwigzang z tym zmiang wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy o kwote nieprzekraczajaca 5% warto$ci umowy,
zmiany technologii wykonywania robét i/lub rodzaju materiatéw, z ktérych beda
wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegélnosci zaprzestania produkcji
materiatu badZ wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o
parametrach i cechach uzytkowych lepszych lub jako$ciowo wyzszych lub
technologicznie nowszych albo wtasciwszych w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju
materiatéw wymaga pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,
uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegotowego
uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametréw
nowych materiatdw. Zmiana rodzaju materiatéw i/lub technologii realizacji, jesli
nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy,
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14) zmiana umowy w zakresie podwykonawcéw, za uprzednia zgoda Zamawiajgcego,
tj. mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czeSci robot niz wskazana w
ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa
zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot, o ile nie sprzeciwia sie to
postanowieniom SWZ i umowy;

Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy:

a) W odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia wykonawcy

b) W zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu lub
sposobu $wiadczenia wykonawcy

c) W odniesieniu do terminu jej wykonania

w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy, w tym

sposobu wykonywania robé6t budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, ktére

wejda w zycie podczas trwania umowy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 I. (zwane dalej »Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osdéb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
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11.

12.

13.

14.

15.

bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie

z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza

oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej

wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowal bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone

na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnoSci administracyjnym lub sadowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich

planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegblnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,

materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
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17.

18.

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiso6w prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdimiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji
majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa.

19.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg mialy

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§20
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego

prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

Wszelkie spory, wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zamdéwienia.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).

4) Przedmiary robdét.

5) Ztozona oferta.

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy
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W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja)

(Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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