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. CZESC OPISOWA
PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Ogolny opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chetmo —
ETAP 1.

W ramach zaméwienia planuje sie przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na
zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych:

- kanatu grawitacyjnego z przykanalikami od studni SR2 do studni SW (miejsce witgczenia do istniejgcej
oczyszczalni $ciekdw),

- kanatu grawitacyjnego z przykanalikami od studni S101 do przepompowni P2,

- kanatu grawitacyjnego z przykanalikami od przepompowni P2 do studni S42,

- przepompownie Sciekow P2

- kanatu grawitacyjnego z przykanalikami od studni S79 do S34,

- kanatu grawitacyjnego z przykanalikami od studni S35 do S40,

- kanatu grawitacyjnego z przykanalikami od studni S93 do S86,

- kanatu grawitacyjnego z przykanalikami od studni S91 do S92,

- kanatu grawitacyjnego z przykanalikami od studni S83 do SW,

- kanatu grawitacyjnego z przykanalikami od studni S97 do S104,

- kanatu grawitacyjnego od studni S99 do SW1,

- kanatu grawitacyjnego od studni S100 do SW2,

- kanatu grawitacyjnego od studni S100 do SW4,

- kanatu grawitacyjnego od studni S79 do S34,

- kanatu grawitacyjnego od studni S24 do SW5,

- kanatu grawitacyjnego od studni S20 do SW7,

- kanatu grawitacyjnego z przykanalikami od studni S17 do S108,

- kanatu ttocznego od przepompowni P2 do studni rozpreznej SR2.

Dtugos¢ kanatu grawitacyjnego wynosi ok 2 990,00 mb, a kanatu ttocznego ok 410,0 mb.

Chetmo znajduje sie na terenie powiatu Radomszczanskiego, w gm. Mastowice.

Liczba ludnosci ok 345.

Na catym obszarze objetym inwestycjg nie ma uchwalonego miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Celem przedsiewziecia jest uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy
Mastowice, zgodnie z zasadami trwatego i zrdwnowazonego rozwoju miasta, przy zatozeniu spetniania
wymogow okreslonych polskim i unijnym prawem ochrony srodowiska.

Realizacja zadania pozwoli na wtgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej terendw gminy, co przyczyni sie
do poprawy ustug wodno-sciekowych, likwidacji ziemnych zbiornikdw na nieczystosci ptynne na
terenach przewidzianych do skanalizowania oraz pozwoli ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty
nieczystosci ciektych do wdd i do gruntu oraz ich przenikanie do gleby, wod gruntowych i podziemnych.
Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamdwienia dla zadania realizowanego w trybie
zaprojektowania i wybudowania szeregu elementdw, ktérych uruchomienie ma na celu spetnienie
oczekiwanych efektéw technicznych i ekonomicznych. Niniejsze opracowanie stanowi studium
poprzedzajgce opracowanie szczegdtowej dokumentacji projektowej. W zwigzku z tym nie obejmuje
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precyzyjnych obliczen oraz szczegétéw technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych ktérych
projektant opracowujgcy projekt budowlany zobowigzany jest umiesci¢ w docelowych rozwigzaniach.
W skfad przedsiewziecia wchodzi rdwniez budowa przepompowni $ciekdw wraz z jej zasilaniem
energetycznym. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmie wszystkie nieruchomosci zabudowane, do
ktdrych zostang wybudowane przykanaliki zakoriczone w granicy z dziatkami prywatnymi.

Zakres niniejszego zadania polega na wybudowaniu (zgodnie z koncepcj3):

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 200 o dtugosci szacunkowej 2355,50 m;
- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 250 o dtugosci szacunkowej 431,1 m;

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 315 o dtugosci szacunkowej 1147,60 m;
- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 400 o dtugosci szacunkowej 83,80 m;

- przykanaliki PVC-U fi 160 o dtugosci szacunkowej 50,0 m — 41 szt.

- sie¢ kanalizacji cisnieniowej PE o dtugosci szacunkowej 410,0 m,

- pompownia sciekéw (ttocznie) - 1 szt.

1.2. Definicje i pojecia podstawowe

AKPiA — zakres robdt branzowych majacych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje
okreslonych parametréw technologicznych pracy pompowni.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekdw do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu, studzienki lub innego obiektu na sieci kanalizacji
sanitarnej

Izolacja pozioma — wykonana powtoka (warstwa) z materiatéw izolacyjnych, uktadana na warstwie
chudego betonu.

Izolacja pionowa — wykonana powtoka (warstwa) z materiatdw izolacyjnych, nakfadana na
zewnetrznych $cianach studzienki (lub takie wewnetrznych, jezeli rodzaj konstrukcji $cian tego
wymaga).

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia sciekow
bytowo-gospodarczych).

Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow
komunalnych.

Kierownik budowy — osoba kierujgca robotami, wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce,
posiadajgca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki, a rzedng spocznika lub dna studzienki.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, stuzgce do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz oceng jakosci Materiatéw i
Robdét.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
kanatu, studzienki lub pompowni.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
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Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢é wykonywanych Robot z dopuszczanymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robot budowlanych.

PFU - Program Funkcjonalno — Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia
z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2454).

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki.

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podfoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta rur.

Podtoze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé na
wymianie gruntu na piasek lub zwir, albo na wykonaniu tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej oraz ustnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pompownia Sciekdw — urzadzenie technologiczne ztozone ze zbiornika roboczego iurzadzen
elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania Sciekom energii kinetycznej niezbednej do uzyskania
minimalnych warunkéw przeptywu kanalizacji sanitarne;j.

Projektant —wyznaczona przez Wykonawce osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej, posiadajgca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994r.

Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Przedmiar robét — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przerzut $ciekdbw — tymczasowe pompowanie $ciekdw umozliwiajagce okresowe wytgczenie z
eksploatacji odcinka kanalizacji.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przytacze kanalizacyjne — odcinek przewodu faczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku,
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej;

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow, i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
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Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurociag ci$nieniowy - rurociag, w ktérym przeptyw ptyndéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.

Sie¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda lub ktédrymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego;

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéow inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej, liczac od strony budynku do
oczyszczalni sciekdw lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw

SW?Z - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego z dnia
z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2454)

Spocznik - element dna studzienki miedzy kinetg, a Sciang komory robocze;j.

Stopnie wiazowe - elementy stalowe lub zeliwne zapewniajgce komunikacje pionowa w komorach lub
studzienkach.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw, wspomagajgca jego naturalne przewietrzenie.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka rozprezna - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na koncu przewodu ttocznego celem
regulacji cisnienia Sciekow.

Studzienka kaskadowa — studzienka tgczaca rézne poziomy kanalizacji.

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpaddéw w tym, gruntu na odktad.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacy drogi, oswietlenie, instalacje elektryczne,
zielen, ogrodzenie terenu pompowni $ciekow

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 752-1

1.3. Zakres zaméwienia

1.3.1. Ogolny zakres prac

Zakres prac objety przedmiotem zamoéwienia prowadzonym w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” i
obejmuje:

- Prace projektowe.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu
budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnied i decyzji (w tym pozwolenie na
budowe/zgtoszenie robdt) umozliwiajgcych prowadzenie procesu budowlanego oraz pokrycie
wszystkich kosztow z tym zwigzanych i na ich podstawie wykonanie rob6t budowlano —montazowych
dla zadania:

,Budowa i przebudowa kanalizacji w miejscowosci Chetmo — ETAP 1” — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
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Dokumentacja projektowa ktéra zostanie sporzadzona przez Wykonawce w ramach przedmiotowego
zamowienia winna zawiera¢ w szczegdlnosci projekt budowlany sieci kanalizacyjnej z przykanalikami
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2020r. poz. 1609.
Projekt sktadac¢ sie bedzie z nastepujgcych elementéw projektu budowlanego:
1) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu;
2) projekt architektoniczno-budowlany;
3) projekt techniczny;
4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej, ktéra zostanie sporzadzona przez Wykonawce w
ramach przedmiotowego zamdwienia winna zawiera¢ w szczegdlnosci:

=  Projekt sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

=  Projekt przepompowni Sciekdw (ttoczni) wraz z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem oraz

starowaniem pompowni;

=  Projekt odtworzenia nawierzchni;

= Dokumentacja geotechniczna;

=  QOperat wodnoprawny (jesli dotyczy);

=  QOpinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
Przytagcza zakonczy¢ w granicy dziatek.
Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych decyzji, ktdre umozliwig
rozpoczecie prowadzenia robdt budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) oraz musi by¢
zgodna z art. 29-31 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25.). Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich
niezbednych petnomocnictw do ztozenia w imieniu Inwestora oswiadczenia o dysponowaniu
nieruchomoscig na cele budowlane iuzyskania w szczegdlnosci pozwolenia na budowe/zgtoszenia
robdt nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.
W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne dla realizacji projektu
zezwolenia i decyzje wtasciwych organéw administracji.

- Prace budowlane

Roboty budowlane polegajgce w szczegdlnosci na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, dostawe i
montaz przepompowni Sciekdéw (ttoczni) oraz odbudowa nawierzchni drdg i ulic w ktérych przebiegac
bedzie budowana siec.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zinwentaryzuje sieci i sporzadzi dokumentacje
odbiorowa, ktdrg przekaze Zamawiajagcemu wraz z uzyskanym nieprawomocnym pozwoleniem na
uzytkowanie. Roboty budowlane bedg prowadzone w oparciu o Warunki Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

- Petnienie statego nadzoru autorskiego

1.3.2. Szczegotowy zakres prac

Przedmiotem zamdwienia jest ,Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej miejscowosci Chetmo —
ETAP 1”7, ktéra w szczegdlnosci obejmuje:

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 200 o dtugosci szacunkowej 2355,50 m;

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 250 o dtugosci szacunkowej 431,1 m;
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- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 315 o dtugosci szacunkowej 1147,60 m;
- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 400 o dtugosci szacunkowej 83,80 m;

- przykanaliki PVC-U fi 160 o dtugosci szacunkowej 50,0 m — 41 szt.

- sie¢ kanalizacji cisnieniowej PE o dtugosci szacunkowej 410,0 m,

- pompownia sciekéw (ttocznie) - 1 szt.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej:

- Opracowanie projektow w zakresie opisanym w pkt 1.3.1. PFU i w stopniu szczegdtowosci jak opisano
w pkt 1.3.3 PFU.

- Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu.

- Wykonanie przewoddow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z co najmniej rur kielichowych PCV-U
klasy S (ze $cianka litg), o sztywnos$ci obwodowej co najmniej SN8 i o $srednicach zgodnie z PFU.
Uwaga. Zastosowanie innego materiatu bedzie mozliwe dopiero po przedstawieniu Zamawiajgcemu
stosowanego uzasadnienia, 7e rozwigzanie zamienne jest rownie skuteczne jak oczekiwania
eksploatatora.

- Wykonanie przewoddw kanalizacji sanitarnej ttocznej z co najmniej rur PE1I00 SDR17 PN10. W
przypadku zastosowania wykonawstwa metodg bezwykopowg (przewiert sterowany) bez
zastosowania rury ostonowej, nalezy zastosowac rury warstwowe (dwuptaszczowe) PE-RC SDR17
PN10.

- Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych, PE, PP lub PCV.

- Wykonanie pompowni sciekéw sieciowych (ttoczni) wraz z zasilaniem, monitoringiem i sterowaniem,
- Wykonanie przekroczenn poprzecznych jezdni asfaltowych kanalizacja metodg bezwykopowg
(przecisk/przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi.

- Wykonanie przebudowy odcinkéw sieci wodociggowe] — o ile zajdzie taka potrzeba. Po stronie
Wykonawcy lezy sporzadzenie i uzgodnienie projektu budowlanego.

- Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

- Przywrécenie terenu w pasie robdt do stanu poprzedniego wraz z odbudowg elementéw pasa
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazddw, chodnikéw do stanu sprzed robot wg warunkéw
technicznych administratora drogi,

- Wykonanie niezbednych préb, sprawdzen, odbioréw.

W zakresie robot towarzyszacych Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania m.in. nastepujgcych
czynnosci:

- uzyskanie przez Wykonawce robdt zezwolenia wtasciwego rzeczowo Zarzagdu Drog Powiatowych w
Radomsku na prowadzenie robét w pasie drogowym, na podstawie opracowanego przez Wykonawce
projektu organizacji ruchu,

- organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

- zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

- zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjy ucigzliwosci dla
mieszkancow,

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw oraz
prac budowlano —montazowych i potgczeniowych, ktére zakoriczone zostang osiggnieciem zatozonych
efektéw inwestycyjnych,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiorédw technicznych przewidzianych
Wymaganiami Zamawiajgcego oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorczej w trakcie
trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,
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- wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng (przed zakryciem
robot ulegajacych zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez Inspektora,

- rozbiérka i odtworzenie nawierzchni komunikacyjnych i elementéw pasa drogowego na trasie
wykonywanych robdt, doprowadzenie terendw budowy do stanu zastanego lub zaktadanego stanu w
rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

- uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

- realizacja obowigzkdw wynikajgcych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w Okresie Zgtaszania Wad i
Rekojmi.

1.3.3. Dokumentacja projektowa

W oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy egzemplarz koncepcji,
Wykonawca w ramach zamodwienia przygotuje opracowania projektowe. Ponizej zestawienie
szczegdtowe wymaganych dokumentow, ktére nalezy sporzadzi¢ w ramach przedmiotu zaméwienia:
1) wielobranzowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. z 2020r. poz. 1609, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi

normami, zawierajacej miedzy innymi:

- komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami, w tym wymaganych operatow, ekspertyz, dokumentacji hydrogeologicznej,
dokumentacje geotechniczng, itp.,

- wykaz witascicieli dziatek objetych projektem — wypisy z rejestru gruntéw z aktualnymi adresami i
mapga ewidencyjna,

- zestawienie budynkdéw oraz dziatek przewidzianych do podtaczenia,

- informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Uwaga!

Zamawiajgcy oczekuje, aby na etapie uszczegoétawiania projektu dobdr materiatéw iurzqdzen byt
kazdorazowo uzgodniony z Zamawiajgcym.

Opracowana Dokumentacja winna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami $ciekdw objetej niniejszym
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawieraé projekt
odtworzenia nawierzchni, decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z
ruchem, organizacji ruchu, ewentualnej wycinki drzew i krzewdw i innych prac projektowych wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢é do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do
Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiajgcego.

Uwaga!

Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koszty inwestycji,
ekonomie i péZniejszq eksploatacje sieci.

2) Jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca uzyska oswiadczenia pn., prawa do dysponowania
terenem na cele budowlane" i zbierze pisemne zgody wtascicieli nieruchomosci

Uwaga!

Zgody muszg by¢ podpisywane czytelnie, imieniem i nazwiskiem wtasciciela(li) nieruchomosci.

3) Wykonawca uzyska oswiadczenia z uzgodnienia lokalizacji przykanalikow w formie protokotu.
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Uwaga. W przypadku gdy witasciciel nieruchomosci nie wyraza zgody na zaprojektowanie czy
wykonanie przykanalika Wykonawca uzyska od niego oswiadczenie o tresci: oswiadczam, ze nie
wyrazam zgody na zaprojektowanie i wykonanie przytacza do dziatki ktérej jest wiascicielem oraz nie
bede w przysztosci roscit praw do Gminy Mastowice o przyfaczenie mojej nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej.

4) Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z witasciwym dla danego obszaru
zarzadca drogi.

5) Dokumentacje geotechniczng opracowang w takim zakresie szczegétowosci, aby mozna byto
uzyskac¢:

- dokfadng informacje o warunkach gruntowo — wodnych, doktadne rozeznanie jakosci gruntéw do
zasypania wykopu,

- sposéb posadowienia kanatéw winien by¢ oparty na wynikach badan geotechnicznych oraz obliczen
wytrzymatosciowych. Nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu w osi projektowanej trasy sieci,
z uwzglednieniem zakresu badan gruntowych, wymaganych dla metody wykonania kanatu oraz
zastosowanego materiatu. W ramach przygotowywanej dokumentacji, geolog wskaze ewentualng
technologie odwodnienia wykopow.

Wykonawca dla potrzeb projektu wykona dokumentacje geotechniczng opracowang w oparciu o
dokumentacje badan podfoza gruntowego i opinie geotechniczng zgodnie z wymaganiami norm PN-
81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie niezbednym
do opracowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

6) Wymagane decyzje i pozwolenia

Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,

- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt budowlanych,

- zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym dréog powiatowych i drég gminnych urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,

- pozwolenie wodnoprawne lub zgtoszenie wodnoprawne jesli bedzie wymagane,

- niezbedng dokumentacje i uzgodnienie z konserwatorem zabytkow jesli bedzie wymagane,,

- pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

- pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robét zanikajgcych
przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej,

7) Oswiadczenie projektanta/éw i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlano -
wykonawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

8) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

9) Zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego, z okreslonym
terminem waznosci os6b wykonujgcych projekt oraz oséb sprawdzajacych projekt, w przypadku
obowiazku sprawdzenia projektu.

10) Spis dokumentacji.

11) Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamoéwienia

12) Wersje elektroniczng dokumentacji. Dokumentacja i zataczniki powinny by¢ ponumerowane i
nazwane jak w wersji papierowej.
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1.3.4. Dodatkowy zakres prac

a) Petnienie statego nadzoru autorskiego,

b) Opracowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego robét objetych umowa.
Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robét budowlanych bez pisemnego zatwierdzenia
harmonogramu rzeczowo — finansowego przez Zamawiajgcego,

c) Petnienie statej i petnej obstugi geodezyjnej,

d) Dostawe i montaz urzadzen, rurociggdw wraz z armaturg i niezbednego wyposazenia, bez ktérego
nie mozliwe bedzie poprawne funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarne;.

e) Przeprowadzenie wymaganych zapisami umowy prob, badan oraz przygotowanie dokumentéw
zwigzanych z oddaniem wybudowanej inwestycji do uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

f) Opracowanie i przedtozenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z
inwentaryzacjag wykonanych sieci i obiektéw, z usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacjg
wspotrzednych punktdw charakterystycznych.

g) Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww.
dokumentdw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowe,
zgtoszenia, uzgodnienia itp.).

h) Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe wymaga sie uzgodnienia

projektu budowlanego przez Zamawiajgcego.

i) Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowe;j

jak i w wersji elektronicznej na nosnikach CD/DVD.

j) W dniu zawarcia umowy, Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i przedstawienia

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu szczegétowego
harmonogramu realizacji Kontraktu. Harmonogram winien by¢ sporzadzony w podziale na co najmnie;j
dwa (2) etapy — etap projektowy i wykonawczy.

k) Harmonogram rzeczowo — finansowy (HRF) bedzie na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Wykonawca nie ma prawa powotywac sie na HRF, ktéry nie zostat pisemnie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zmawiajgcego.

1.4. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdwienia oraz forma dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej

1.4.1. Przekazanie materiatéw przez zamawiajacego

Niezwtocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy opracowanie ktdrego jest w
posiadaniu, a mianowicie - zatgczniki graficzne.

1.4.2. Skompletowanie dokumentacji projektowej
Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe o ktérym mowa w pkt 1.3.3 PFU w ilosci:

Lp. Dokumentacja llos¢ llos¢ w formie
w formie elektronicznej
papierowej

1 Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej z przykanalikami i
przepompownig sciekdw.

Projekt budowlany powinien sktadac sie z

. , . 5 egz. 2 egz.
nastepujacych elementdéw projektu budowlanego:

1) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu;

2) projekt architektoniczno-budowlany;
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3) projekt techniczny;

4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
dokumenty.

Projekt sieci kanalizacyjnej powinien zawierac takie
opracowania jak:

- Projekt sieci kanalizacyjnej z przykanalikami,
- Projekt przepompowni sciekdw (ttoczni) wraz
z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem oraz
starowaniem pompowni;

- Projekt odtworzenia nawierzchni;

- Dokumentacja geotechniczna;

- Operat wodnoprawny (jesli dotyczy);

- Dokumentacja dotyczgca wycinki drzew (jesli
jest wymagana)

2 Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien i

. 1 egz. 2 egz.
decyzji
3 Zestawienie tabelaryczne przytaczy kanalizacyjnych
objetych  opracowaniem  projektowym wraz z
o$wiadczeniami — protokdtami z uzgodnienia lokalizacji 1 egz. 2 egz.

przytaczy

Kompletng dokumentacje w formie elektronicznej nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu na nosniku CD lub
DVD: opisy w formacie *.pdf i *.doc, docx a rysunki w formacie *.dwg, *.dxf, *.tiff, *.jpg i w *.pdf lub
rownowazne — 2 egz.

1.4.3. Zakres dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

Po zakonczeniu robét budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajgcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (1 oryginat + 1
kopia) oraz 1 CD/DVD w wersji elektronicznej (wersja elektroniczna powinna odzwierciedlaé¢ wersje
papierowg), ktdra winna przedstawiaé wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, zzaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robot
obejmujacg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem
stosownych doktadnosci.

Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce
i wymogami Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomsku. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zostac sporzgdzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wykonawca
przedtozy inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej w skali 1:500.

Wymaga sie sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektéw i sieci w wersji
numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, na aktualnych mapach cyfrowych w
postaci wektorowej w skali 1:500.

Odpowiednig ilo$¢ w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierajgca inwentaryzacje
powykonawczg na w/w cyfrowej mapie wektorowej), pozostate egzemplarze nalezy przedtozyé
Inspektorowi nadzoru, ktéry przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu.

Pomiary geodezyjne winny by¢ dokonywane na biezgco na otwartym wykopie. Do momentu
przedstawienia przez Wykonawce opracowania z pomiaréw powykonawczych sygnowanych przez
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geodete, nie zostanie potwierdzony odbiér robdt zanikajgcych — protokét nie zostanie podpisany przez
przedstawicieli stron.

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy podad
kilka danych z terenu tj.: wspétrzedne, rzedne, wysokosci sieci kolidujgcej, parametry rury ostonowe;j,
itp. Kopie szkicdw wszystkich kolizji Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.4.4. Wymagania uzupetniajgce do prac projektowych

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania opracowania
koncepcyjnego, ktére zostanie przekazany niezwtocznie po podpisaniu umowy, stanowigcy
nieroztgczny zatacznik niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego; danych wyjsciowych do
projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego, a takze na witasny koszt wykona wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Zamdwienia.

Jezeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagaja, aby wybrane Dokumenty Wykonawcy byty
zweryfikowane przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez wiasciwe instytucje, to ww. weryfikacja
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia
w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
Wykonaweca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
do uzytkowania (w tym m in.: uzgodnienie na Naradzie koordynacyjnej (ZUD) lub inng jednostka
koordynujgcg dokumentacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnienia z wiasciwym
zarzagdem drég, zarzadcg wodd - wtasciwym zarzadem zlewni (Wody Polskie), uzgodnienia z
uzytkownikiem sieci sanitarnych, Rejonem Energetycznym, firmami telekomunikacyjnymi, Straig
Pozarng, wtascicielami posesji prywatnych i inne).

W przypadku koniecznosci zmiany przebiegéw sieci z uwagi na brak zgdd wiascicieli nieruchomosci,
Wykonawca na swdj koszt, jest zobowigzany do uzyskania wypiséw z rejestréw gruntdw na tereny
objete Kontraktem oraz ewentualnego zaktualizowania mapy do celéw projektowych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty opinii, nadzorow i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen, nadzory wtascicieli infrastruktury
nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robdt i usuwaniu kolizji (tzn. energetyki, gazowni,
telekomunikacji, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych itp.). Zatwierdzenie jakiegokolwiek
dokumentu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej koncepcji, pod warunkiem akceptacji
przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i
przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan
poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych (w tym dobor $rednic i spadkow kanatow i
innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzgcych w skfad Kontraktu. W przypadku wynikniecia
rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez
Wykonawce w zakresie dtugosci, Srednic, spadkdw, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit
praw do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci w jakosci, jak i ilosci sieci, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.
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Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowaé caty zakres objety
dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umozliwi¢ odbiodr Sciekow z
obszaréw przewidzianych do skanalizowania oraz nieruchomosci przewidzianych do przytaczenia do
sieci.

1.5. Ogoélne wymagania zamoéwienia

1.5.1. Podstawa wykonania prac objetych zaméwieniem
Podstawg wykonania Robot, ktére objete bedg zamdwieniem jest:
- Umowa,

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

- Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia,

1.5.2. Przekazanie danych wyjsciowych do projektowania i wykonania roboét

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od daty kiedy decyzja pozwolenia na budowe staje sie ostateczna i
prawomocna, przekaze Wykonawcy Teren Budowy.

Niezwtocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materiaty wyszczegdlnione w
pkt 1.4.1 PFU opracowania w ktdrych jest w posiadaniu, tj. zataczniki graficzne. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia petnej i statej obstugi geodezyjnej Kontraktu, w tym okreslenie lokalizacji
i wspotrzednych punktéw gtownych trasy i obiektdw oraz reperéw w nawigzaniu do statej osnowy
geodezyjnej. Uprawniony geodeta ze strony Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy
geodezyjnej do odpowiedniego terenowo Panstwowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili Przejecia Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wfascicieli lub administratorow terendw, wtascicieli urzadzen, innych jednostek zgodnie z
uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny
by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robdt zgodnie
z Umowa.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw gérniczych. Na terenie budowy nie
wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na projektowane sieci, uzbrojenie, infrastrukture towarzyszaca
i obiekty.

1.5.3. Inwentaryzacja stanu istniejacego, poprzedzajgca rozpoczecie robét budowlanych

Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczeciem robét budowlanych w danym
miejscu (na danym obszarze), Wykonawca robét dokona szczegétowej inwentaryzacji pasa
prowadzonych robdt oraz terenu i obiektéw sgsiadujgcych (tj. ogrodzenia, budynki, obiekty matej
architektury, zielen chroniona, pozostate elementy zagospodarowania terenu) mogacych zostac
naruszonymi w wyniku prowadzonych robét. Warunek ten dotyczy réwniez nawierzchni drogowych
(drég publicznych i prywatnych) podlegajacych rozbidrce w wyniku prowadzonych robdét, a takze drdg,
po ktérych odbywac sie bedzie przejazd pojazdow i maszyn budowlanych. Inwentaryzacje te nalezy
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sporzadzi¢ w postaci szczegdtowej i jednoznacznie opisanej (w tym datg wykonania) dokumentacji
fotograficznej i wideo.

Wykonawca zobowigzany jest takze do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej charakterystycznych
punktéw trasy i rzednych wysokos$ciowych wszystkich elementéw zagospodarowania terenu, ktére
zostang rozebrane lub mogacych ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzenia robdét budowlanych
przewidzianych kontraktem, a ktérych pdzniejsze odtworzenie (przywrdcenie do stanu poprzedniego)
bedzie wymagac geodezyjnego wytyczenia ich charakterystycznych punktéw w terenie. Wykonawca
bedzie zobowigzany zatem do wykonania co najmniej inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejgcego
charakterystycznych elementéw zagospodarowania paséw drogowych, ktére bedg podlegac
odtworzeniu do stanu zastanego (np. krawedzie nawierzchni komunikacyjnych, spadki, tuki itp.).
Niedotrzymanie przez Wykonawce wymogu geodezyjnej inwentaryzacji wszelkich elementéw
zagospodarowania terenu, wymagajacych przedmiotowej inwentaryzacji, niezbednej do wtasciwego
ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje bedgce nastepstwem takiego zaniechania obcigza¢ bedg
Wykonawce robat.

Wymagania ujete w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny kontraktowej. Materiaty,
bedgce wynikiem wypetniania przez Wykonawce w/w zobowigzan, zostang przekazane Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego na kazde jego 7gdanie, jednak nie pdzniej niz do dnia Odbioru Koricowego
robot objetych Kontraktem, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (dokumentacja fotograficzna,
geodezyjna i oceny stanu technicznego) oraz dodatkowo w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej na no$niku CD/DVD zawierajgcym rowniez dokumentacjg wideo) Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, jesli uzna to za konieczne, ma prawo zgda¢ od Wykonawcy uszczegdtowienia
dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejacego.

1.5.4. Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych

Po odtworzeniu w danym miejscu (lub na danym obszarze) uszkodzonych lub naruszonych elementéow
zagospodarowania terenu lub terenéw do stanu poprzedniego (lub wynikajgcego z odpowiednich
warunkéw technicznych odtworzenia) i po protokolarnym pozytywnym odbiorze robdt
odtworzeniowych przez odpowiednich wtascicieli (administratorow) przedmiotowych elementéw lub
terenéw, Wykonawca robdt dokona szczegétowej inwentaryzacji  wykonanych  robdt
odtworzeniowych. Inwentaryzacje te nalezy sporzadzi¢ w postaci szczegdtowej i jednoznacznie
opisanej (w tym datg wykonania) dokumentacji fotograficznej i wideo.

Materiaty, bedgce wynikiem wypetniania przez Wykonawce w/w zobowigzan, bedg stanowi¢ element
dokumentacji Odbioru czesciowego, przekazanej w wersji papierowej (inwentaryzacja fotograficzna) i
elektronicznej na nosniku CD/DVD (inwentaryzacja fotograficzna i/lub wideo). Inspektor nadzoru
inwestorskiego, jesli uzna to za konieczne, ma prawo zgda¢ od Wykonawcy uszczegdtowienia
dokumentacji inwentaryzacyjnej odtworzen.

1.5.5. Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogtoszenie zawierajace
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

W zwigzku z liniowym charakterem obiektoéw przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego
Kontraktu, nie ma obowigzku, w Swietle przepiséw Ustawy Prawo budowlane zdn. 7 lipca 1994,
umieszczania na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami tej ustawy. Dla robét zwigzanych z
wykonaniem obiektéw technologicznych (zlokalizowanych na wydzielonych geodezyjnie dziatkach —
np. pompownia sieciowa) jest konieczne umieszczenie na terenie budowy (dziatki ewidencyjnej, na

str. 16



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla zadania pn., Budowa i przebudowa kanalizacji w miejscowosci Chetmo — ETAP 1”

ktdrej prowadzone bedg roboty) tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami w/w ustawy.

1.5.6. Zaplecze Wykonawcy

Na terenie prowadzonej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé zaplecze
przestrzegajac obowigzujacych przepisdw prawa polskiego, szczegdlnie w zakresie technicznym,
gospodarczym, administracyjnym, BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdéw Paristwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne z szatniami i
pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi dla pracownikéw. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie
takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢ w cenie
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymaé odpowiednig ilos¢
przenosnych toalet na budowie jesli wymagac bedg tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio
czesty wywodz nieczystosci. Toalety muszg byc¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu robot.
Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni tgcznosc¢ telefoniczng na uzytek wtasny. Wykonawca
poniesie wszystkie opfaty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytagczy moze
korzystac z energii elektrycznej, wody, kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wtasciwy
zaktad energetyczny wskaze pole energii, z ktérego Wykonawca bedzie mogt pobiera¢ energie
elektryczng po zamontowaniu witasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie
rozliczy sie z zaktadem energetycznym.

Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przytgczy wod.-kan. oraz zamontowaniu urzadzenia
pomiarowego na przytgczu wodociggowym, zawrze umowe z odpowiednim podmiotem gospodarczym
na dostawe wody i odbidr sciekdw oraz wywdz nieczystosci dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych.
llos¢ Sciekdw przyjeta do rozliczenia bedzie réwna ilosci zuzytej wody. Rozliczenie nastgpi w oparciu o
obowigzujgce stawki. Przed montazem urzgdzen pomiarowych nalezy je okazaé¢ dostawcy wody do
akceptacji. Zamawiajacy nie gwarantuje, ze dostawy w/w mediéw odbywacé sie bedg w sposdb
niezawodny i w ilo$ciach wystarczajgcych dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za usuniecie wszystkich tymczasowych przytgczy po zakonczeniu robdt. Wykonawca zapewni na swaj
koszt wtasciwg ochrone zaplecza budowy.

1.5.7. Biuro Wykonawcy

Wykonaweca zorganizuje Biuro Wykonawcy. Biuro Wykonawcy bedzie traktowane jako czes¢ zaplecza
Wykonawcy. Biuro Wykonawcy powinno spetniaé wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, administracyjnym. Biuro powinno byé wyposazone w sprzet umozliwiajgcy komunikacje.

1.6. Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zaméwienia

1.6.1. Prace rozbiérkowe

Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikéw w miejscu lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej
wraz wywozem i unieszkodliwianiem materiatdw niebezpiecznych. W przypadku koniecznosci
usuniecie istniejgcych drzew, krzewdéw i pozostatej zieleni kolidujgcych z projektowang trasg sieci.
Wykonaweca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
zieleni. Jesli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca przygotuje wnioski dotyczgce wycinki zieleni chronionej
oraz uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i
zagospodarowania odpaddw oraz pokryje wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem tych robdt i ich
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odbiorem. Wykonawca pokryje rowniez optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujgcej z
realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym).

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach w/w robot sg wiasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu
na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscia Wykonawcy, ktéry podda je
utylizacji w sposdb zgodny z obowigzujgcym prawem. Koszt utylizacji wraz z kosztami towarzyszgcymi
(np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i unieszkodliwianie, itp.) ponosi
Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu unieszkodliwiania (utylizacji) odpadéw powinny odbywac sie po uzyskaniu
wymaganych prawem zezwolen i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca w petni
odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzen przewidzianych do
pozostawienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni przewidzianej do pozostawienia,
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za powstate straty.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Koszt wycinki drzew i krzewéw na terenie prowadzonych robdt nalezy uwzgledni¢c w cenie
kontraktowej. Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie. Rozbiérka
innych kolidujgcych obiektdw z siecig kanalizacyjng. Ewentualne wykopaliska Wszelkie wykopaliska,
monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o wykopaliskach wtasciwego Konserwatora Zabytkow i
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postepowac zgodnie z poleceniami w/w. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w Robotach, Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
Robdt lub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.6.2. Roboty ziemne i odwodnieniowe

Na wszystkich etapach Robét Teren Budowy i roboty ziemne powinny by¢ nalezycie odwodnione, tak
aby nie tworzyly sie zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru
technologii odwodnien wykopow budowlanych, gdyz nie jest to element robdt zasadniczych, a
ewentualne straty spowodowane niewtasciwym prowadzeniem odwodnienia, w tym zanieczyszczenie
odbiornika, bedg obcigza¢ Wykonawce.

Odwodnienie wykopdw i terenu robdt powinno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) jeszcze przed przystgpieniem do robdt podstawowych. Miejscem zrzutu wéd
z odwodnienia wykopow, z uwagi na warunki lokalne, mogg by¢ cieki powierzchniowe i rowy. W miare
potrzeby odwodnienie powinno by¢ wyposazone w tapacze piasku.

Odwodnienie robocze obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robét odwodnieniowych. Koszty wykonania systemu
odwodnienia powinny by¢ zawarte w odpowiednich pozycjach Wykazu Cen. Jesli takie pozycje nie bedg
wyszczegolnione to uznaje sie wowczas, 7ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w
zakresie robdt odwodnieniowych nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Kwocie
Kontraktowe;j.

1.6.3. Istniejace instalacje (sieci) doprowadzenia mediéow
W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wpltyw na istniejgce instalacje (sieci) podziemne,
Wykonawca powinien skontaktowac sie z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi
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za wyzej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywacd z nimi $cistg wspoétprace przez caty czas trwania
Robdét.

Pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien z géry ustali¢ lokalizacje
gtéwnych instalacji (sieci) doprowadzajagcych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku
prowadzonych Robdét. Wykonawca powinien wykona¢ otwory prébne w miejscach, w ktérych nie
mozna uzyskac¢ informacji z istniejgcych dokumentéw lub na podstawie cech widocznych na
powierzchni. Niezaleznie od sprawdzenia lokalizacji dla unikniecia uszkodzenn konieczne jest
przeprowadzenie badan w celu wyjasnienia stanu gtéwnych instalacji (sieci), ktore moga kolidowac z
projektowanymi elementami kanalizacji. W razie powstawania kolizji Inspektor nadzoru
inwestorskiego rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy
istniejgcej instalacji (sieci) doprowadzajgcej media. Wczesne sprawdzenie wyzej wymienionych
instalacji (sieci) jest bardzo istotne dla umozliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac
budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediéw kolidujg z projektowanymi elementami
kanalizacyjnymi przemieszczenie ich trasy powinno zostaé szczegétowo uzgodnione przy napotkaniu
ich w trakcie wykonywania Robdt. Zmiany trasy systemu odwodnienia powinny by¢é wprowadzone
przez Wykonawce natomiast zmiany tras pozostatych instalacji (sieci) przez instytucje odpowiedzialne
za nie ustawowo, chyba ze one same wyrazg zgode na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce.
Koszty zmiany trasy powinien pokry¢ Wykonawca.

Wykonawca powinien przedsiewzig¢ stosowne S$rodki ostroznosci, majgce na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejgcych podziemnych instalacji (sieci) doprowadzajgcych media i ich podtgczen do
budynkéw. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejgcych instalacji (sieci)
doprowadzajgcych podtgczen mediow, ktére zostang odstoniete catkowicie lub czeSciowo albo bedg w
inny sposéb narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopdw. W razie wystgpienia szkody nalezy
udzieli¢ pomocy pracownikom obstugi technicznej wtasciciela sieci, w celu umozliwienia szybkiej
naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ Srodki ostroznosci majgce
zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce maszyny i sprzet rurociggéw, badz napowietrznych przewodoéw
elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogg pracowacd zbyt blisko napowietrznych przewodéw
elektroenergetycznych, w zwigzku z czym w przypadku wykonywania przejs¢ pod wyzej wymienionymi
liniami Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie kroki zabezpieczajgce w porozumieniu z wtasciwym
zaktadem energetycznym. Dokumenty dotyczgce istniejgcych i przemieszczonych instalacji (sieci)
powinny by¢ przechowywane do wgladu dla pracownikéw obstugi.

1.6.4. Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejacq infrastrukturg

Przed wykonaniem przetozenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi by¢é opracowany w ramach
przedmiotowego zamowienia przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. W przypadku zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej, Wykonawca w ramach
petnionego nadzoru autorskiego opracuje projekt przetozenia sieci. Wykonawca nie jest zwolniony z
jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych zwigzanych z przetozeniem sieci kolidujgcych
z prowadzong inwestycjg, ktérych nie mozna byto na etapie prac projektowych przewidzie¢ (nie
zinwentaryzowane sieci i urzagdzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i lokalizacja urzadzen w ziemi jak
wskazanych na mapach itp.)

Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w
uzgodnieniu z wtascicielami (administratorami) tych urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
nadzorow wiascicieli (administratoréw) urzadzen w trakcie ich przebudowy.

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub na
skutek zaniedbania, Wykonawca na swodj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z
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naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu
sprzed awarii.

1.6.5. Roboty technologiczne

Wykonanie kanatéw grawitacyjnych.

Wykonanie siegaczy do poses;ji.

Montaz przepompowni Sciekdw (ttoczni) z uruchomianiem systemu sterowania i monitoringu wraz z
wykonaniem kanatu ttocznego.

Pofaczenia z istniejacg infrastrukturg i wpiecie wykonanych odcinkéw do istniejacej sieci przez
Wykonawce pod nadzorem Administratora sieci.

1.6.6. Roboty odtworzeniowe

Roboty odtworzeniowe tj.: uporzgdkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem elementéw
naruszonych (drogi, chodniki, skarpy, rowy, zieleni i inne).

Wszelkie prace zwigzane z odtworzeniem elementéw naruszonych w szczegdlnosci drogi i chodniki,
muszg by¢ wykonane zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami na umieszczenie urzadzen i
zajecie pasa. Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca na wtasny koszt opracuje i
uzgodni z zarzgdcami drogi Projekt organizacji ruchu.

Zamawiajqacy nie jest w posiadaniu decyzji zezwalajacej na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami w pasach drog.

Odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi decyzjami i zatwierdzonymi
projektami.

1.6.7. Elementy pozostate nie wymienione wyzej, a niezbedne do petnego zrealizowania przedmiotu
kontraktu

Wykonawca w ramach umowy, uzyska niezbedne zgody, zawrze wymagane decyzjami i przepisami
umowy, i w razie koniecznosci opracuje i uzgodni odpowiednie projekty.

1.6.8. Przekazanie obiektu do eksploatacji

Wykonawca wykona zobowigzania konieczne do Przejecia Robét od Wykonawcy i przekazania obiektu
do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbedne do tego celu dokumenty tj.:

- dziennik budowy, badz dzienniki;

- pisemne oswiadczenie, ze teren budowy zostat doprowadzony do porzadku,

- pisemne osSwiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowg i dokumentacjg
projektows;

- oklauzulowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

- protokoty préb szczelnosci sieci kanalizacji sanitarne;j,

- oraz inne niewymienione wyzej dokumenty, a niezbedne do uzyskania decyzji na uzytkowanie sieci,
- dokumenty potwierdzajgce uzyskanie nieprawomocnej decyzji na uzytkowanie.

1.7. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ inwestycji i zakres robét

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamodwienia dla zadania realizowanego w trybie
zaprojektowania i wybudowania szeregu elementdéw, ktérych uruchomienie ma na celu spetnienie
oczekiwanych efektéw technicznych i ekonomicznych. Niniejsze opracowanie stanowi studium
poprzedzajgce opracowanie szczegdtowej dokumentacji projektowej. W zwigzku z tym nie obejmuje
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precyzyjnych obliczen oraz szczegétéw technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych ktérych
projektant opracowujgcy projekt budowlany zobowigzany jest umiesci¢ w docelowych rozwigzaniach.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. W skfad
przedsiewziecia wchodzi rowniez budowa przepompowni S$ciekdow (ttoczni) wraz z zasilaniem
energetycznym.

Kontrakt obejmuje wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji,
miedzy innymi koncepcji drogowych (jesli wymagane), dokumentacji geologiczno-inzynieryjnej
uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne, projektow konstrukcyjnych czy projektéw odtworzenia
nawierzchni czy projektéw usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemna.

Uwaga!

Dtugosci sieci sq dtugosciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych odlegtosci w terenie
pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu.

1.8. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiatdw, urzadzen
i rozwigzan technologicznych, ktére obowigzujg na terenie zarzgdzanym przez Gmine Mastowice. Przy
projektowaniu nalezy uwzglednié¢ materiaty, urzadzenia i rozwigzania technologiczne, o ktérych mowa
ponizej.

Kanalizacja sanitarna — przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowa¢ jednolitg technologie i
standard stosowanych materiatéw, urzadzen i armatury. Przewody kanalizacyjne powinny byc
wykonane z rur i ksztattek o wtasciwosciach mechanicznych spetniajgcych wymagania okreslone w
odpowiednich normach oraz odrebnych przepisach. Rury uzywane do montazu przewoddw
kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z normg PN-EN 752 oraz Warunkami
Technicznymi dla projektowania sieci kanalizacji sanitarne;j i sieci wodociggowej.

W zakresie prac Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie odcinkéw kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami do granic posesji.

Orientacyjng lokalizacje kanatow sanitarnych przedstawiono w zatgcznikach.

Uktad kanatéw powinien zapewnic¢ ciggly odbior sciekdw od mieszkarncow obszaréw, wskazanych w
zatgcznikach, musi réwniez uwzgledniac kierunki rozwoju gminy.

Odprowadzanie Sciekdw powinno odbywad sie grawitacyjnie i mozliwie najkrotszg drogg. Kanaty
powinny by¢ zlokalizowane w pierwszej kolejnosci w pasie drogowym. W przypadku braku takiej
mozliwosci, w pasie dziatek prywatnych. Minimalne przykrycie kanatéw zasadniczo powinno wynosi¢
1,4m, natomiast maksymalne zagtebienie dna kanatu zasadniczo nie powinno przekraczaé¢ 4,5m.
Przykanaliki kanalizacyjne nalezy wykona¢ do kazdej nieruchomosci, zakarnczajgc zaslepkg w granicy
nieruchomosci.

Wiaczenie przykanalikow powinno byé mozliwie prostopadle do przewodu ulicznego, a witgczenie do
obiektu pod katem zblizonym do prostego.

1.8.1. Przewody kanalizacyjne, grawitacyjne

Rury i ksztattki z PVC — U — uktadane w rozkopie

Rury i ksztattki z PVC — U — uktadane w rozkopie wg PN-EN 1401:2009 klasy S (sztywnos¢ obwodowa
min. 8 kN/m2, SDR 34 ) o strukturze jednolitej (litej), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, potaczeniach
kielichowych faczone na uszczelke wykonang z elastomeru oraz pierscienia mocujgcego, Srednice
zgodnie z projektem budowlanym. Ponadto rury i ksztattki muszg posiadac¢ uszczelke (wykonang
zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach kanalizacyjnych) wbudowang w
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kielich w procesie produkcyjnym, wodoszczelnos¢ rurociggdw (rur, ksztattek i uszczelek) musi by¢
udokumentowana utrzymaniem ci$nienia badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilo$¢ wody dodanej nie moze
przekraczac:

- 0,15 I/m2 w czasie 30 minut, dla rurociggow;

- 0,20 I/m2 w czasie 30 minut, dla rurociggdéw tacznie ze studzienkami;

- 0,40 I/m2 w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komdr kontrolnych;

Zastosowane rury i ksztattki powinny posiadaé wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci producenta, karty katalogowe.

1.8.2. Przewody kanalizacyjne ttocznej

Kanaty sanitarne ttoczne nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek cisnieniowych. Rdzen rury stanowi PE100
zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR17 PN10.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé metodg zgrzewania doczotowego i ztgczek elektrooporowych.
Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz
posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Uwaga!

Rury i ksztaftki winny by¢ ze sobq kompatybilne, a wiec stanowic jeden system, zaleca sie aby pochodzity
od jednego producenta.

1.8.3. Studnie kanalizacyjne

a) Studzienki rewizyjne na kanalizacji grawitacyjnej

Studzienki o Srednicach zgodnie z projektem budowlanym, winny by¢ zaprojektowane jako rewizyjne
betonowe @1000+1500 o gtebokosciach jak w dokumentacji projektowej (ewentualny wzrost
wysokosci studni regulowa¢ nadstawkami H-200 mm). Wtazy Zeliwne typu ciezkiego D400 z
zabezpieczeniem przed otworzeniem, na terenach utwardzonych lub C 250 (25T) na terenach rolnych.
Studnie tgczone na uszczelke gumowa, wyprofilowanymi kinetami fabrycznymi, przejsciami szczelnymi
PVC typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym i stopniami ztazowymi, zabezpieczone
antykorozyjnie, stozkiem lub ptytami pokrywowymi, kregami z betonu klasy C45/55, wodoszczelnego
"W12", mrozoodpornego F=150, nasigkliwo$¢ do 4 %, tgczone na uszczelke (wolna).

Na zewnatrz studzienek, w ktérych rdznice pomiedzy wlotem, a wylotem kanatu (dnem studzienki)
wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykonaé kaskady z rur PVC o $rednicy co najmniej @160 mm.

b) Studnie rozprezne

Studnie rozprezne nalezy wykonac¢ o $rednicy @1000. Wymagania takie same jak dla studni
rewizyjnych.

d) Studnie z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajacym

Na sieci kanalizacji ttocznej nalezy stosowac studnie czyszczakowe z zaworem napowietrzajgco-
odpowietrzajagcym. Studnie betonowe o $Srednicy 1200mm. Wymagania takie same jak dla studni
rewizyjnych.

Studnie nalezy lokalizowaé max co 300m w najwyzszych punktach sieci kanalizacji ttocznej.

W studni zamontowac dwie zasuwy nozowe DN100, czyszczak DN100 oraz zawdr napowietrzajgco-
odpowietrzajgcy DN50.

1.8.4. Przepompownia $ciekow
Parametry przepompowni Sciekow P2:
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- Rzedna terenu w proponowanym miejscu posadowienia pompowni — 247,19 m
- Rzedna kanatu doptywowego PCV DN 250 — okoto 244,48 m
- Rurociag ttoczny PE100, dtugos¢ 410,00 m

- rzeczywista ilo$¢é mieszkancow: 345 oséb x 110 I/d = 37,95 m3/d

W sktad uzbrojenia sieci ttocznej zaprojektowadé: zasuwy zeliwne, tréjniki zeliwne, ksztattki PE100 - tuki,
kolana, bloki oporowe — dla przewodow PE; w weztach, przy ksztattkach: kolana, tréjniki, tuki. Do
wykonania sieci nalez stosowaé: rury kielichowe PVC i rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng,
ksztattki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci co
rurociagi, rury powinny posiada¢ na wewnetrznej Scianie opis pozwalajacy okresli¢ producenta i
podstawowe parametry techniczne za pomocga kamery telewizyjne;j.
Sieciowe przepompownie $ciekéw wykonaé z betonu C35/45 (lub polimerobetonu). Srednica
wewnetrzna zbiornika przepompowni — 1500 do 2000 mm. Uktad sterowania przepompowni oraz
elementy wyposazenia majg wspodtpracowaé z istniejgcym system sterowania i zostaé wtgczone do
istniejgcej sieci monitoringu w Gminie Mastowice. Szafe sterowniczg dostosowaé¢ do rozruchu
bezposredniego, tak aby realizowata funkcje automatycznej pracy przepompowni bez statej obstugi.
Szafe sterowniczg wykonaé w obudowie z tworzywa o wymiarach 800 x 600 x 300 mm. Szafa
wyposazona w drzwi wewnetrzne przystosowane do montazu aparatury sterowniczej, oraz ptyte
montazowg. Wejscie kabli poprzez dtawiki w dolnej czesci rozdzielnicy. Kable podtgczane do listwy
zaciskowej umocowanej w dolnej czesci rozdzielnicy. Rozdzielnica mocowana do cokotfu z tworzywa na
posadowieniu betonowym.
Wyposazenie szafy sterownicze;j:

= przefacznik zrédfa zasilania,

= zabezpieczenie rdznicowopradowe,

=  zabezpieczenie nadmiarowo pradowe,

= zabezpieczenie przepieciowe,

= wyfaczniki silnikowe,

=  amperomierze,

= styczniki mocy,

= uktady tagodnego rozruchu pomp,

= czujnik kolejnosci i zaniku faz,

= gniazdo remontowe 400V,

= gniazdo remontowe 230V,

= gniazdo remontowe 24V,

= transformator 230/24/12 V,

= sygnalizator optyczno-akustyczny,

= grzatka z termoregulatorem,

=  zasilacz buforowy 24 VDC,

= sterownik Inventia MT-101 z kompletnym oprogramowaniem do sterowania

= pracg pompowni,

=  przetwornik pomiaru pradu pomp,

= sonda hydrostatyczna,

= dwa faczniki ptywakowe do sygnalizacji poziomoéw awaryjnych,

= aparatura do sterowania i automatyki (przekazniki, przyciski, przetaczniki).

str. 23



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla zadania pn., Budowa i przebudowa kanalizacji w miejscowosci Chetmo — ETAP 1”

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winna spetnia¢ wymogi ROZPORZADZENIA MINISTRA
ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Poz. 1609 z 2020r.)

Rozwigzania projektowe bedg spetniaé szczegdtowo i kompletnie wymogi:

- Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1129,
1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88.).

- Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorzadzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973, 2127,
-2269.).

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 888, 1648, 2151).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021, Poz. 2458)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Dz.U.
2012 poz. 463).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r.
poz. 88, 258).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 2151).

- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1555).

- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét przy opisie
poszczegdlnych rodzajéw robot.

- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét przy opisie
poszczegdlnych rodzajéw robét.

- Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposéb opisany w PFU.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é zmiany ilosci wymaganych egzemplarzy.
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Spis rysunkéw bedzie wykazem rysunkéw roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem powyzej.
Wykonawca dostarczy komplet rysunkdw na papierze oraz kopie kazdego rysunku sporzadzonego w
komputerze w wersji elektronicznej (na ptycie CD, DVD). Rysunki i obliczenia, ktére powinien
sporzadzi¢c Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej.
Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi. Rysunki wszystkich
elementdow konstrukcyjnych i technologicznych powinny by¢ czytelne i kompletne, zastosowana skala
zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegdtéw. Zaleca sie stosowanie
nastepujgcych

skali:

Plany sytuacyjne sieci: 1:500.

Profile rurociggdw: skala pionowa 1:100, skala pozioma 1:500, 1:250, lub 1;100.

Szczegéty: 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5.

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robdét budowlanych bedzie dozwolony jedynie po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego opiséw i obliczen Wykonawcy oraz wymaganych kompletnosci
projektéw wraz z pozostatymi dokumentami niezbednymi do rozpoczecia robét budowlanych.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego rysunkow i obliczen Wykonawcy tacznie ze zmianami
wprowadzonymi przez Niego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowigzkow opisanych w SWZ.
Wykonania Robét zgodnie z Kontraktem

Za btedy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. Wszystkie modyfikacje wymagane
przez Zamawiajgcego bedg wykonywane bez dodatkowej optaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie
bedzie zgadzat sie ze zmianami wprowadzonymi przez p/w zespoty, wowczas przesle pisemne
zawiadomienie do Zamawiajgcego w terminie trzech (3) dni od daty otrzymania zmienionego rysunku
(rysunkéw). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedtozy Zamawiajgcemu
dany rysunek (rysunki) i obliczenia w celu uzyskania jego komentarza. Zamawiajgcy ma prawo kontroli
oraz wnoszenia uwag i poprawek na kazdym etapie jej powstawania i zatwierdzania, roOwniez na etapie
po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe. Zmiany wprowadzane do dokumentacji projektowej po
uzyskaniu decyzji bedg wprowadzane w ramach nadzoru autorskiego.

2.2. Szczegotowe cechy zamdwienia dotyczace rozwigzan technicznych

2.2.1. Roboty ziemne

Zdjecie humusu.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z przeznaczeniem do pdiniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z
zastosowaniem rdéwniarek lub spycharek. Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa
robot ziemnych. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu — ok. 40 cm. Zdjety humus nalezy sktadowac
w regularnych pryzmach. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompownig $ciekéw.

Wykopy nalezy wykonaé po uprzednim wytyczeniu tras poszczegdlnych sieci infrastruktury technicznej
przez uprawnionego geodete. Nalezy wykonaé wytyczenie trasy catej sieci w terminie nie dtuzszym jak
30 dni. Nie dopuszcza sie tyczenia sieci w trakcie prowadzenia robdt. Po wytyczeniu sieci, Wykonawca
przedtozy zespotowi inspektorow nadzoru inwestorskiego szkice z tyczenia oraz dokumentacje
fotograficzng nieruchomosci przez ktére przebiega¢ bedg sieci. Roboty przy wykopach prowadzi¢
nalezy za pomocy sprzetu mechanicznego. Wykonawca przewidzi w swojej ofercie cene za
prowadzenia prac ziemnych w catosci w technologii recznej, w wysokosci ok 20% catego zakresu robét.
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W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, az do odkrycia uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie. Na miejscu nalezy
pozostawié tylko grunt nadajacy sie do ponownego wykorzystania, tj. zasypania wykopu. Wykopy
nalezy prowadzi¢ na gtebokos¢ zapewniajgcg prawidtowe ufozenie orurowania sieci (wykonanie
podsypki, projektowane spadki).

Wykopy otwarte beda zabezpieczone poprzez obudowania scian wykopdéw. Odwodnienie wykopdéw —
technologia wykonywania wykopdéw, w razie koniecznosci, musi umozliwia¢ ich prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Zwraca sie szczegdlng uwage przy prowadzeniu
prac ziemnych blisko zabudowan. Kazde zblizenie do jakiegokolwiek budynku czy obiektu
budowlanego wymaga wczesniejszego zgtoszenia do zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
ktdrzy w razie potrzeby ustalg wraz z Wykonawcg sposéb prowadzenia prac.

2.2.2. Wymagania technologiczne

Trasy przewoddw kanalizacji sanitarnej zlokalizowane bedg w placach i drogach, przebiegajgcych w
poblizu skupisk doméw. Lokalizacja kanatéw w pasie drogowym zostata okreslona w zatgczonych do
PFU mapach sytuacyjnych.

W przypadku braku mozliwosci umiejscowienia sieci KS poza jezdnig, kolektor KS mozna
zaprojektowaé w osi projektowanego pasa ruchu. Przewidzie¢ petng wymiane gruntu oraz
odtworzenie nawierzchni pobocza. Szczegdtowe uzgodnienia z zarzadca drogi.

Przed rozpoczeciem robot w drogach, Wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni z zarzadcg drogi
Projekt organizacji ruchu. Koszty za zajecie pasa drogowego winny zosta¢ ujete przez Wykonawce w
cenie ofertowej. Po ukonczeniu robét Wykonawca odtworzy nawierzchnie terenu zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtasciwych wtascicieli i zarzgdcow np. drogi. Zanim jednak przystgpi
odtwarzania nawierzchni asfaltowych, inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zageszczenia
podbudowy drogi. Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora miejscach, wykona kontrolne
sondowania. Brak wykonania pomiarow zageszczenia gruntéw, powoduje ze Wykonawca nie moze
przystgpic do ,,uktadania” asfaltow. Zamawiajgcy oczekuje wykonanie nawierzchni wigzacej i Scieralnej
dla jednej ulicy w catosci. Nie dopuszcza sie uktadania asfaltu w czesSciach.

2.2.3. Wymagania materiatowe

Wykonawca zobowigzany jest do:

- Przyjecia do rozwigzan projektowych materiaty i urzadzenia o parametrach nie gorszych jak
wskazano w pkt 1.9 PFU.

- Prowadzenia robét budowlano — montazowych z zastosowaniem przyjetych w zatwierdzonych
projektach budowlanych technologii i rodzajéow materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza, aby a trakcie prowadzenia robdét budowlano — montazowych zamienic
technologie wykonania i rodzaj materiatu na inny. Np. projekt budowany przewidywat utozenie kanatu
w technologii rozkopu z rur PCV, a z uwagi na zastosowanie technologii przewiertu niezbednym jest
zastosowanie materiatu z PP lub PE. Po wejsciu w teren okazato sie, ze zaprojektowana trasa kanatu
wchodzi w kolizje z np. siecig gazowa. Wykonawca zmuszony jest do przesuniecia sieci co jest mozliwe
tylko pod warunkiem zastosowania technologii przewiertowej. Zwarta zabudowa wymusza
zastosowanie montazu rur w technologii sterowania horyzontalnego, a wiec materiat na rury musi
zosta¢ zmieniony na wspomniany wyzej, a wiec PP lub PE.
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2.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Projektéw budowlanych i powykonawczych oraz roboty
montazowo — budowlane — w zakresie zgodnym niniejszym Programem funkcjonalno — uzytkowym.

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Rodzaje procedur odbiorowych

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez zespét inspektoréw nadzoru
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu (dotyczy okreslonego w danej pozycji Wykazu cen robdt i dziatan),

- odbiorowi kornicowemu robaét,

- odbidr robdt gwarancyjnych,

- odbidr robét pogwarancyjnych,

3.1.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdt
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie pdzniej nizna 3
dni robocze przed zdarzeniem (zaniknieciem, zakryciem robét).

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robdt nie moze kontynuowac¢ Robodt bez odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego
zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt. Zaden odbiér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych w Umowie. Jezeli w toku czynnosci
odbioru wykonania robdét zanikajgcych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnie
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub ich wadliwego wykonania, to Inwestor
odméwi odbioru z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia wad na wtasny koszt, w terminie okreslonym przez Inwestora.

Odbiory robét zanikajgcych beda mozliwe w przypadku przedtozenia szkicow geodezyjnych
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu préb szczelnosci.

3.1.2. Odbidr czesciowy, odbidr koncowy

a. Odbiér czesciowy

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktore zgtasza Wykonawca, dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Dokonanie odbioru potwierdza sie wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku niezgtoszenia przez
Wykonawce robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca na Zzgadanie Zamawiajgcego,
zobowigzany jest do ich odkrycia na wtasny koszt i ryzyko.

Odbiér czesciowy dokonywany jest przez Zamawiajacego w obecnosci uzytkownika sytemu
kanalizacyjnego i wtasciwego zarzadcy drogi. Odbidr czeSciowy poprzedza odbidr koricowy i
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obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem

- odbidr techniczny wykonane;j sieci kanalizacji sanitarnej

- odbidr odtworzenia nawierzchni

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdzony zostanie stosowny protokot.

b. Odbiér koricowy

Pisemnego zgtoszenia do odbioru koricowego (w terminie obowigzywania umowy) dokonuje
Wykonawca po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy,
dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania robét przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Po zweryfikowaniu kompletnosci przedtozonej
przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy powota komisje odbiorowg i rozpocznie
czynnosci zwigzane z koicowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie.

Do zgtoszenia gotowosci odbioru korncowego Wykonawca zatacza:

- dziennik budowy;

- projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- kompletng dokumentacje powykonawczg w tym projekt techniczny powykonawczy, potwierdzony
przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksplantacji obiektu, instalacji i
urzadzen, instrukcje rozruchu (ruchu prébnego), instrukcje obstugi i eksplantacji obiektu, urzadzen i
instalacji wewnetrznych, wyniki z kamerowania instalacji i sieci sanitarnych, z préb szczelnosci,
dokumentéw swiadczacych o przeprowadzeniu szkolenia pracownikéw Inwestora w zakresie obstugi i
eksplantacji obiektéw wraz z instalacjami;

- pisemne osSwiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowg i dokumentacjg
projektowg;

- pisemne oswiadczenie podwykonawcéw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni

rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytutu zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie tych robat;

- pisemne oswiadczenie dalszych podwykonawcéw, ze wykonanie przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do podwykonawcéw, z tytutu
zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;

- dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczagce wbudowanych materiatow;

- potwierdzenie uiszczenia wszelkich naleznosci wzgledem Zamawiajgcego z tytutu zuzytych

mediéw wykonanych ustug;

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

- pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg robot
oraz potwierdzenia zaptaty optat, jezeli koniecznos$¢ wniesienia optaty wigzata sie z ich uzyskaniem.

- protokoty techniczne odbioru instalacji, urzadzen technicznych, robét ulegajgcych zakryciu i
zanikowi, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych

Swiadectw kontroli jakosci, wyniki préb i badan, zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioru technicznych, protokoty potwierdzajgce przeprowadzenie rozruchéw urzadzen;

- protokoty préb szczelnosci,

- wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,
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Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic o dacie i miejscu czynnosci odbiorowych Podwykonawcow,
ktorzy realizowali objete danym odbiorem prace (tozsame zobowigzanie winno dotyczy¢ dalszych
Podwykonawcow).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa pfatnosci jest wykonanie zakresu robdt objetego umowa, przewidzianego w HRF i
potwierdzonego protokotem odbioru czesciowego.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i jakoscig
wykonanych robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i badani. Rozliczenie zakresu robét zwigzanych z
budowg sieci kanalizacyjnej dokonane bedzie w oparciu o cene jednostkowg skalkulowang przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji Wykazu Cen. Rozliczenie prac
projektowych, dostawy, montazu i rozruchu pompowni, w oparciu o przyjete przez Wykonawce ceny
ryczattowe dla 1 kpl. obiektu/urzadzenia wraz z robotami towarzyszagcymi. Cena jednostkowa danej
pozycji Wykazu Cen bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w PFU i w Dokumentacji Projektowej. Podstawg ptatnosci beda
ceny podane przez Wykonawce w Wykazie cen, ktére przez caty okres trwania umowy sg niezmienne.
Cena skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie okreslonego zakresu prac/robdt z danej pozycji
Wykazu cen bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej. Cena ryczattowa bedzie obejmowacd
w szczegoblnosci:

- koszt prac projektowych,

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow

mogacych wystgpié w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji jest ostateczna i wyklucza sie mozliwos¢ jej
zmiany.

4.2. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robodt, wyliczonego zgodnie z przepisami o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robdt. Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét ponosi Wykonawca.
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4.3. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za state umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy. Wyjatek
stanowig urzgdzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robét, ktérych koszt ponosi Wykonawca.
Whiosek o umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie drogowym sporzadzi Wykonawca robét.

4.4. Koszty petnienia nadzoru Konserwatora Zabytkow

Jesli zachodzi¢ bedzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytkéw (nadzoru
archeologicznego) nad prowadzonymi robotami to bedzie je ponosit Wykonawca i nalezy uwzglednic
je w cenie kontraktowe;.

4.5. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, wiasciwymi instytucjami projekt organizacji
ruchu oraz harmonogram zajecia drég. Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu
obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i
odwodnienia,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- montaz, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- optaty/dzierzawy terenu,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- likwidacja objazdow/przejazdéw i elementéw organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie,
tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.)

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacja ponosi
Wykonaweca robot.

4.6. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koricowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:

- dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

- utrzymad urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

- usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robét.
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4.7. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng, wykonawczg i
powykonawczg inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne
i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami Kontraktu.

4.8. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowigzany do:

a) Organizacji zaplecza Wykonawcy:

- dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych prawem,
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,

- wynajecie, dzierzawe i zajecia terendw niezbednych do realizacji budowy.

b) Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:

- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,

- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploatacji,

- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz., utrzymanie
czystosci pomieszczen i placow,

- zapewnienie potrzebnych materiatéw, sSrodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.

c) Likwidacji zaplecza Wykonawcy:

- likwidacja zaplecza Wykonawcy

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

4.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.

4.10. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwaranc;ji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

4.11. Wyposazenie

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich cenach wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i
podtgczeniem mediow jak woda, elektrycznosci itp. oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem, koszt
utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody, odwozu nieczystosci i wszelkie inne
wydatki oraz opfaty dla witasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek, i kazdego
punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem roboét.

4.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy, wtagczajac w
to koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

4.13. Porzadek na budowie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym.
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4.14. Dozér mienia

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia i srodkéw bezpieczeristwa
potrzebnych dla ochrony robdt na czas trwania prac zwigzanych z zaméwieniem az do daty dokonania
Odbioru Koncowego.

4.15. Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgce] infrastruktury, na ktore
wplyw majg roboty, dostarczenie informacji, rysunkdw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy
prawa lub inng wtadze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedacg zainteresowang robotami oraz
dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen
infrastruktury. Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym,
gazowym czy telefonicznym powinny byé naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na
koszt Wykonawcy.

4.16. Materiaty
Wykonawca powinien ujgé w swoich cenach materiaty zaréwno te, ktore bedzie sam dostarczat, jak i
tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

4.17. Préby

Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania prob i
odbiorow winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w cenie umownej. Koszt zuzycia wody
wodociggowej w trakcie préb ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Il CZESC INFORMACYINA
PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséow

Zamawiajgcy nie posiada decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje
przedsiewziecia dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompowniami
Sciekdw oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z § 3.1. pkt, 81) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko. W zawigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Na catym obszarze objetym inwestycjg nie ma uchwalonego miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Zamawiajgcy nie dysponuje Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci
kanalizacyjne;j.

Zamawiajgcy dysponuje opracowaniem koncepcyjnym.
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2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Przedmiotowa sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana jest w wiekszej czesci na terenie stanowigcym drogi
powiatowe, do ktérych Zamawiajgcy nie posiada prawa do dysponowania terenem na cele budowlane.
Dziatki, na ktérych planowana jest lokalizacja przepompowni $ciekéw P2 nalezg do Gminy Mastowice.
Dla dziatek stanowigcych drogi powiatowe Wykonawca uzyska prawo do dysponowania gruntem na
cele budowlane w postaci zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drég powiatowych urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem. Wykonawca zapozna sie z
odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i obowigzujgcymi w Polsce, jak rowniez normami
polskimi, ktore w jakikolwiek sposéb odnoszg sie do robot lub dziatann podejmowanych w ramach
kontraktu.

W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowad sie do odpowiednich norm
europejskich. Wszelkie dostawy, materiaty jak rdwniez jakos$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z
polskim obowigzujgcym Prawem budowlanym, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”
oraz wymaganiami obowigzujgcych Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie
ma odpowiednich norm z najlepszg dostepng praktyka, wg ogdlnie uznanego poziomu wiedzy.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien postepowac zgodnie z nastepujgcymi polskimi regulacjami
prawnymi:

Podstawowe akty prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz.88.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.
741,784,922, 1873, 1986),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r.
poz. 88, 258).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973, 2127, -
2269.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz.

2454).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 2151).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120, poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021, Poz. 2458)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 583).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen

technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.).

- Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1129,
1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.).

- Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorzadzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834.).

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 888, 1648, 2151).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Dz.U.
2012 poz. 463).

- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Normy i inne przepisy

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.

- PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania.

- PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

- PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
- PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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- PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).

- PN-EN 1401-1:2009P -Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji—Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)—Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe].

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykte.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

- PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do 1
MPa.

- PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

- BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

- PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.

- PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

- PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

- PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

- PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
postawie ogledzin zewnetrznych.

- PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach

technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

- PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.

- PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na

jednostke dtugosci

- PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich korcach. Wymiary, i masy na jednostke
dtugosci

- PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

- PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

- PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

- PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki —~Wymagania ogdlne.

- PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury.

- PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z witdkien nieorganicznych - Wetna mineralna.

- PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-EN20225:1994 Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

- PN-75/M-69014 Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw do spawania. Ksztatt i wymiary brzegéw

- PN-73/M-69015 Spawanie fukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegdow
do spawania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL,
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
4.1 Kopia mapy zasadniczej
Inwestor posiada mape do celdw projektowych. Zostanie ona udostepniona Wykonawcy.

4.2 Badania gruntowo-wodne

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do przeprowadzenia badan geotechnicznych i
hydrogeologicznych podtoza gruntowego w zakresie niezbednym do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania zadania.

4.3 Zalecenia konserwatorskie

Na obszarze objetym inwestycja wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkdw m.in. kosciot
parafialny p.w. sw.Mikoftaja.

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest we wtasnym zakresie uzgodni¢ dokumentacje
projektowg z wtasciwym miejscowo wojewddzkim konserwatorem zabytkéw jesli bedzie to konieczne.

4.4 Inwentaryzacja zieleni

W przypadku wystgpienia koniecznosci wycinki drzew lub krzewdw inwentaryzacje zieleni Wykonawca
wykona we wtasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej. W inwentaryzacji nalezy wyszczegdlnic
drzewa i krzewy podlegajgce ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2021 poz. 1098). Dla zieleni wymagajgcej wycinki na podstawie decyzji
administracyjnej Wykonawca ma obowigzek skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania
zezwolenia na wycinke zieleni.

4.5 Zrzut Sciekow
Wykonang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢é do  istniejgcej oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Chetmo. Miejsce zrzuty Sciekow zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

4.6 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska
Na terenie inwestycji nie byty wykonywane badania stezen zanieczyszczen powietrza.

4.7 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
W rejonie inwestycji nie byty wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

4.8 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdétowg inwentaryzacje wszystkich istniejgcych
obiektow, ktére w ramach kontraktu sg zwigzane z przedmiotowg inwestycja. Inwentaryzacja bedzie
obejmowata okreslenie wszystkich niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z
wymaganiami.

4.9 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem do
istniejacej sieci elektroenergetyczne;j.

Wykonawca w zakresie zamdwienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska wszelkie konieczne
porozumienia, zgody oraz warunki techniczne zwigzane z wtasciwym zaprojektowaniem.
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Wykonaweca przygotuje wniosek dotyczgcy wydania warunkéw przytgczenia do sieci energetycznej dla

przepompowni Sciekow.
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