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1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót  
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1.  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza sie wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających sie na całość użytkową. 
 



1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegąjących na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna 
zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik 
montażu. 
 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
 



1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 
 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 



Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadającą odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 



1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało sie obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
1.4.43. Zarządzającym realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach).  
 
1.4.  Ogólne wymagania 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
przedmiarem robót, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, − 
dostarczona przez Zamawiającego, 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja 
projektowa i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest 
włączony w cenę umowna. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując sie do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 



Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 



sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
i do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badan terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu na drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 



5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
      − projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i    
graficznej 
     − plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
     − projekt organizacji budowy, 
 
5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
5.2.3. Decyzja Inspektora nadzoru dotycząca akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej, i w SST, a także w normach i wytycznych.  
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 



− sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 
 
6.3.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone prze Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 



2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
6.7.  Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badan z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 



Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[4] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 



 
7.3.  Urządzenia i sprzęty pomiarowe 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego odbioru 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 



Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia sie w okresie rękojmi i gwarancji 
gwarancyjnym i rękojmi. 



Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót (końcowy) robót”. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
•wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych . 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych  
 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  



– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót demontażowych . 
 
1.2.  Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyburzeniowych. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych 
przy zadaniu dla SST i obejmują: 
 - demontaż stolarki okiennej,  
- wykucie, rozkucie otworów, wnęk 
- wykucie z muru ościeżnic 
- demontaż urządzeń i instalacji 
- wywóz gruzu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz Ogólna Specyfikacji Techniczna punkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektowa 
i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 



materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa 
lub SST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie,  że jest 
włączony w cenę umowną 
 
 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując sie do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym 
jako rezultat realizacji. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 



urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje sie,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później ni  w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały 
Powyższa specyfikacja nie przewiduje zastosowania materiałów przy robotach 
rozbiórkowych, z wyjątkiem drewna do robót zabezpieczających oraz rynien zsypowych. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania /młoty pneumatyczne lub elektryczne/ przenoszenia części konstrukcji / żuraw 
przyścienny/ 
– jednoczesnego przemieszczania ładowania gruzu /spycharki, ładowarki/ 
– transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
– drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, przecinaki do drutu, piły do betonu . 
 
4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport gruzu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do jego 
rodzaju oraz objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i ładowania. Zwiększenie odległości transportu ponad 
wartości zatwierdzone nie może być podstawa roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż  w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2.  Zasady bezpieczeństwa wykonywania robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren na, którym sie odbywają 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Pracownicy powinny być zapoznani 
z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te 
powinny być wykonywane w taki sposób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało 
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. W czasie rozbiórki zabronione jest 
przebywanie ludzi w niej położonych kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego 
obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe,, które powinny mieć 
zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzić gruzu na 
stropach balkonach klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu, a także 
obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie. Podczas 
wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie srodków ochrony 
indywidualnej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.1.2. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 



• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 



Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okres trwania robót. 
 
7.3.  Czas przygotowania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8. Obiór robót 
8.1.  Odbiór robót zanikających 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak ni  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i 
SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 



2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
 
10. Przepisy zawiązane 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKOPY LINIOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykopami liniowymi.  
 
1.2.  Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian 
piwnicznych remontowanego budynku (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych.  
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
ziemnych, które obejmują  
 
1.3.1. Zakres robót ziemnych objętych ST 
W zakresie robót ziemnych należy wykonać: 
- usunięcie warstwy humusu lub nasypu gruzowo – odpadowego z odwozem urobku na 
składowisku lub wysypisko, segregacja, 
- wykop liniowy w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym oraz umocnieniem pionowych ścian wykopów. 
 
1.4.  Określenia podstawowe, definicje 
- Wykopy – doły szeroko i wąsko przestrzenne dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
- zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
- przekopy – wykopy podłużne otwarte komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 
- ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 
nasypów lub wykonania zasypów lub wywiezienie na składowisko, 
- wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 
- nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt 
jest celowo zagęszczony, 
- odkłady – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
- plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na 
odległość do 50m, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 
wg wzoru: 

௦ܫ =  ௗ௦ߩ/ௗߩ
 
 ௗ- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m³]ߩ
 ,ௗ௦- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnejߩ
określona w normalnej próbie Proctora 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 
 
2. Materiały 



2.1.  Materiały stosowane przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
SST są: 
- grunt z wykopu, 
- pospółka – kruszywo nienormowane, 
- piasek. 
 
Do umocnień pionowych ścian wykopów pionowych należy zastosować: 
- bale iglaste nasycone 50-63mm, kl III, 
- drewno na stemple iglaste nasycone, 
- klamry ciesielskie, 
- gwoździe budowlane okrągłe gołe. 
 
2.2. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu. 
 
2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma byc 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać sie możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów (koparka podsiębierna 0,3 m3/ 
– przemieszczania gruntów /spycharki kołowe/, 



– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (ubijaki). 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Do transportu materiałów i urobku z robót ziemnych wykorzystać następujące sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu środki transportu: samochód 
samowyładowczy 5t, samochód dostawczy 0,9t.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu powinny być zgodne z ustaleniami SST i PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera Kontraktu.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego), tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawa 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a tak-e w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badan 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestie. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 



5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 
cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć 
+1 cm i – 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnic sie od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnic sie od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łata 3-metrowa. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń, 
b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
na terenie i poza Placem Budowy, 
c) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Kontrola i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej SST oraz wyspecjalizowanych we PN, a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wbudowanych lub zgromadzonych materiałów.  
b) Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i formie określonej w PZJ 
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
a) Oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 
poziomie oraz co najmniej 1 pkt na prostych, 
b) Robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka. 



 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w SST lub odpowiednich normach. 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinno być przeprowadzone na próbkach 
pobranej z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z 
nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000m³. W każdym badaniu należy 
określić następujące właściwości: 
- skład granulometryczny, 
- wilgotność naturalną, 
- wilgotność optymalną i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, 
- granice płynności, 
- kapilarność bierną, 
- wskaźnik piaskowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru 
w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach 
transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym 
w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich 
zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 



 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z 



uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i 
ew. PZJ, 
5. opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 



Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 
 
10. Przepisy związane 
10.1.Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
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1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem okien z PCW.  
1.2.  Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie poniższych czynności: 
-przed przystąpieniem do wymiany okien należy po demontażu  istnejącej stolarki, uściślić 
obmiary w świetle otworu i na tej podstawie wykonać poszczególne okna. 
- przygotowanie otworu do wbudowania stolarki. 
- montaż 
- uszczelnienie 
-uzupełnienie ubytków tyn wew. 
- uzupełnienie ubytków tynku ościeży zewnętrznych.  

      1.4. Określenia podstawowe 
Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami 

      1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z kosztorysem ślepym, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. 
2.Materiały 
- okna z PCW -  Współczynnik przenikania ciepła nie może być większy niż 0,90 W/m2K wg 
zestawienia okien. 
2.1. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta. 
Zastosować okna z modyfikowanego, wysokoudarowego PCV o konstrukcji  min. 7-kom- 
orowej jednoramowej : 
-jednoskrzydłowe i dwurzydłowe z podziałem symetrycznym ze stałym słupkiem. 
-jedno skrzydlo uchylno-rozwieralne, drugie rozwieralne odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie: 
-szczelność na wody opadowe – szczelne przy różnicy ciśnień 750 Pa (okna 
nierozszczelnione) 
-infiltracja powietrza a [m3/(m*h*daPa2/3)]  min. 0,0147  - okna nierozszczelnione, 
-okna powinny się lekko zamykać i otwierać, 
-rozwierane skrzydła okienne nie mogą ocierać się w żadnym miejscu, 
-zamknięte skrzydła okienne powinny dobrze dolegać do ościeżnicy, 
-skrzydła okienne powinny być odporne na zwichrowania, 
-szyby w skrzydłach okiennych winny być osadzone w sposób pewny i trwały, 
-szyby – zestawy szybowe  
-skrzydła okienne z otworami szklonymi powinny być usztywnione, 
2.1.1Materiał ościeżnic i skrzydeł 
-kształtowniki z modyfikowanego udarnościowo PCV, 
-kształtowniki wzmocnione elementami ze stali ocynkowanej gr. 1,5 – 2,5 mm, 
-zgrzewane w narożach, 
-kształtowniki okienne winny być proste a odchyłka prostoliniowości nie powinna być 
większa niż 1mm/1m długości 
-wykończenie kształtowników: 
od strony zewnętrznej – kolor  do ustalenia z Zamawiającym 



od strony wewnętrznej – kolor  do ustalenia z Zamawiającym 
2.1.2.Konstrukcja i profile 
-jednoramowa, zespolona, 
-profil min. siedmio-komorowa, współpłaszczyznowy,  
-powierzchnie winny być równe, gładkie niedopuszczalne jest występowanie rys, spękań, 
obcych wtrąceń i ubytków, 
2.1.3.Otwory odwadniające 
-wykonane w dolnych partiach ościeży, 
-kształt, wymiary i rozmieszczenie wg. wymagań przedmiotowych norm. 
2.1.4.Okucia budowlane  
Dobór okuć powinien zapewnić właściwe funkcjonowanie i wytrzymałość okuwanego 
wyrobu: 
-okucia do okien uchylno-rozwieralnych powinny umożliwiać rozwieranie skrzydeł o co 
najmniej 90° oraz uchylanie  skrzydła o co najmniej 15°, 
-okucia do okien uchylnych powinny umożliwiać uchylanie skrzydła o co najmniej 15°, oraz 
winny umożliwiać okresowe otwieranie, w celu utrzymania czystości skrzydła okiennego, 
-okucia powinny uniemożliwiać otwarcie od zewnątrz o ile w opisie nie podano inaczej, 
-okucia powinny umożliwiać łatwe otwieranie bądź uchylanie z poziomu podłogi oraz 
umożliwiać ustawienie skrzydeł otwieranych w wymaganym i pożądanym położeniu, 
umożliwiającym uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu,  z 
zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, czyszczenia okien oraz ich naprawy. 
-wykonawca robót powinien sprawdzić czy wskazane przez zleceniodawcę okucia budowlane 
nadają się pod względem jakości i wymiarów do ich osadzenia w  
przeznaczonych elementach lub segmentach oraz czy spełniają wymogi dotyczące 
spodziewanych obciążeń eksploatacyjnych, 
-wykonawca robót powinien sprawdzić wymiary okien do wymiany tj. prawidłowość danych 
dotyczących wymiarów zawartych w przedmiarze  robót które mają szczególne znaczenie dla 
wykonywanego okucia, 
-okucia wymagające okresowego smarowania powinny być tak skonstruowane aby była 
możliwość ich łatwego smarowania po ich wbudowaniu, 
-okucia powinny być zabezpieczone powłokami ochronno-dekoracyjnymi, 
2.1.5.Okucia antywłamaniowe  
Dobór okuć powinien zapewnić właściwe funkcjonowanie i wytrzymałość okuwanego 
wyrobu, być dostosowany do okien z modyfikowanego PCV. -klamki okienne wyposażyć w 
kluczyki. 
2.1.5.Uszczelki 
-przylgowe, wciskane z EPDM, montowane w skrzydle i w ościeżnicy, 
-przycięte na ukos, przylegające do siebie w narożach 
Twardość Shora min. 35-40 
Wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
Odporność na temperaturę od -30 do +80 st C 
Palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
Nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
Trwałość min. 20 lat. 
2.1.6.Szklenie 
-szybą zespoloną podwójną,   
-współczynnik izolacyjności akustycznej dla szyby Rw (dB) 31-47, 
-współczynnik przenikania ciepła min. k=0,70W/m2K, 
 
 



2.1.7.Elementy łączące  
Do mocowania okien należy używać elementów zalecanych przez producenta  okien, 
dopuszcza się zastosowanie : 
-kołków wstrzeliwanych, 
-kołków rozporowych, 
-kotew stalowych, 
W pomieszczeniach wilgotnych i narażonych na działanie wilgoci należy stosować materiały 
nierdzewne. Zastosowane elementy te muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm 
lub posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.1.8.Elastyczne materiały uszczelniające 
Zastosowany elastyczny materiał uszczelniający musi być dopuszczony do stosowania przy 
łączeniu elementów stolarki z modyfikowanego PCV ze ścianami budynków. Uszczelnienie 
powinno zapewniać nie przewiewanie , nie przemarzanie , niedopuszczanie do przecieków 
wody opadowej oraz być odpornym na działanie wilgoci i ciepła. Zastosowany materiał 
uszczelniający musi odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.2.1.Okucia budowlane  
Dobór okuć powinien zapewnić właściwe funkcjonowanie i wytrzymałość okuwanego 
wyrobu: 
-wykonawca robót powinien sprawdzić czy wskazane przez zleceniodawcę okucia budowlane 
nadają się pod względem jakości i wymiarów do ich osadzenia w przeznaczonych elementach 
lub segmentach oraz czy spełniają wymogi dotyczące spodziewanych obciążeń 
eksploatacyjnych, 
-wykonawca robót powinien sprawdzić prawidłowość danych dotyczących wymiarów 
zawartych w opisie wykonywanych robót albo podanych na przynależnych rysunkach i tych, 
które mają szczególne znaczenie dla wykonywanego okucia, 
-w przypadku okuć, do których istnieją instrukcje okuwania i obsługi opracowane przez 
producentów instrukcje te powinny być w wymaganej liczbie przekazane wykonawcy robót. 
-okucia wymagające okresowego smarowania powinny być tak skonstruowane aby była 
możliwość ich łatwego smarowania po ich wbudowaniu, 
-okucia, które posiadają przynależne różne części oddzielne, powinny być dostarczone 
kompletami, w tym z odpowiednimi wkrętami, jeżeli w opisie robót do wykonania nie podano 
inaczej, 
-okucia powinny być zabezpieczone powłokami ochronno-dekoracyjnymi, 
-okucia o masie powyżej 15 kg. powinny być wyposażone w uchwyty ułatwiające transport. 
W pomieszczeniach wilgotnych i narażonych na działanie wilgoci należy stosować materiały 
nierdzewne. Zastosowane elementy te muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm 
lub posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.2.2.Elastyczne materiały uszczelniające. 
Elastyczny materiał uszczelniający dopuszczony do stosowania przy łączeniu elementów 
stolarki aluminiowej ze ścianami budynków. Uszczelnienie powinno zapewniać nie 
przewiewanie , nie przemarzanie , niedopuszczanie do przecieków wody opadowej oraz być 
odpornym na działanie wilgoci i ciepła. Zastosowany materiał uszczelniający musi 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie 
2.3. Parapety wewnętrzne –konglomerat 
2.4. Parapety zewnętrzne –z blachy powlekanej 
3. Sprzęt  
Nie ma specjalnych wymagań do sprzętu.  
4. Transport 



 Wszystkie elementy powinny być w trakcie transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesuwaniem się i utratą stateczności.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża. Ościeże powinno 
być wykonane z dokładnością opisaną w przypadku prac murowych. Ościeże nie może być 
zabrudzone lub posiadać jakąkolwiek okładzinę.  
Dopuszczalne odchyłki otworów pod montaż okien dla ścian murowanych : 
Szerokość +10 mm 
Wysokość + 10 mm 
Przekątna +- 10 mm 
5.2. Mocowanie ościeży okiennych 
Stolarkę okienną należy montować w punktach zgodnie z następującymi wytycznymi: 
Wysokość do 150 cm  
Szerokość do 150 cm – w nadprożu i progu – nie mocuje się, na bokach – po 2 (4) 
Szerokość 150-200cm – w nadprożu i progu – po 2, na bokach po2 
Szerokość powyżej 200 cm – w nadprożu i progu – po 3, na bokach – po 2 
Wysokość powyżej 150 
Szerokość do 150 – w nadprożu i progu – nie mocuje się, po bokach po 3 
Szerokość 150-200 cm- w nadprożu i progu – po 1, po bokach po 3 
Szerokość powyżej 200 cm – w nadprożu i progu po 2, po bokach po3 
Uszczelnienie ościeżnicy w murach bez węgarków wykonuje się za pomocą kitu trwale 
plastycznego na styku ościeżnicy i ościeży od strony zewnętrznej. Na pozostałej szerokości 
ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym np.: pianka poliuretanowa. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać. Dopuszczalne 
odchylenie od pionu i poziomu nie powinny być większe niż 2 mm na 1m wysokości okna, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy 
od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych 
nie powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm- do 2m, 4 mm- 
powyżej 2 m długości przekątnej. Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania 
skrzydeł okiennych – powinny otwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i 
przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 
Mocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych 
haków do ościeżnic, wkrętów do drewnianych klocków w ościeżu, kotew typu Z, tulei 
rozpieranych. Używanie gwoździ do tego celu jest zabronione. 
Po osadzeniu okna należy sprawdzić czy  parapety istnejące  mają lekki spadek w kierunku 
pomieszczenia. 
Istniejące parapety zewnętrzne należy dopasować do ościeży celem właściwego spadku na 
zew.n elewacji. 
Okno po wykonaniu prac sadzeniowych należy dokładnie zamknąć. 
6. Kontrola jakości  
Badanie materiałów  i kompletnych wyrobów należy kontrolować na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 
Badanie gotowych wyrobów obejmuje: 
Sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, prawidłowego działania części 
ruchomych 
Sprawdzenie odchyłek zgodnie z pkt 2. 
Badanie jakości wbudowania 
Sprawdzenie estetyki montażu 
Sprawdzenie wypionowania i wypoziomowania zgodnie z tolerancją podaną w pkt 5. 



Sprawdzenie miejsc ilości i rozmieszczenia zgodnie z pkt5. mocowania ościeżnic 
Sprawdzenie uszczelnienia między ościeżnicą a ościeżem 
Sprawdzenie działania części ruchomych 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w 
naturze. 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu czy wszystkie kontrolowane elementy opisane w pkt. 5 i 
6 wypadły pozytywnie .  
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest obmiar stolarki w m2 ew.szt. oraz cena jednostkowa, która obejmuje: 
Transport materiałów na budowę 
Przygotowanie podłoża ościeży 
Przygotowanie materiałów ( docinanie, segregowanie) 
Montaż stolarki 
Uszczelnienie styków ościeżnic z ościeżami 
Oczyszczenie miejsca pracy. 
10. Przepisy związane 
PN-B-06200    Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 
PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-90/B- 92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota . Wymiary 
modularne.”. 
PN-90/B-92270 „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 
PN-63/B-06201 „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” 
PN-86/B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
użytkowania, konserwacji i napraw.” 
PN-71/H-04651 „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności       
                            korozyjnej środowisk.” 
PN-68/M-78010 „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne 
projektowania.” 
PN-89/B-92010 „Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie.” 
PN-92/B-06087 „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 
wielokrotne wichrowanie.” 
PN-75/M-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów.” 
PN-75/M-82054 „Śruby ,wkręty, nakrętki” 
PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 
PN-90/B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia    
rozprzestrzeniania ognia przez ściany” 
PN-90/B-92210 „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 
szklane klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-82/B- 92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe”. 
BN-75/6821-02  „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 
BN-84/6824-01  „Szkło budowlane”. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru docieplenia ścian budynku . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu ocieplenie budynku płytami styropianowymi lub płytami z wełny mineralnej metodą 
lekko-mokrą wg przedmiaru robót. 
W skład tych robót wchodzi: mocowanie do ścian systemu warstwowego, składającego się z 
materiału termoizolacyjnego w postaci płyt styropianowych, lub płyt wełny mineralnej, 
warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocującymi są zaprawa klejowa i 
łączniki mechaniczne czyli kołki posiadające atest. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące  ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz porządkowych obowiązujących na terenie Ośrodka 
Jądrowego Świerk. 
 
1.3.Materiały 
 Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kołki mocujące dla danego systemu. 
 Termoizolacja - płyty z wełny  mineralnej gr. 15 cm. 
Warstwa zbrojona - Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie systemowej. 
Podkład pod tynk - Systemowy środek gruntujący. 
Wyprawa tynkarska - Tynk silikatowy systemowy  
Współczynnik przewodzenia ciepła        λ≤0,036 W//m2K, 
Maksymalna temperatura stosowania     + 600C, 
Chłonność wody po 24 godz.                   1,8% 
Klasyfikacja ogniowa                    samo gasnąca        
Zaprawa klejowa do mocowania styropianu  i płyt z wełny mineralnej – Klej systemowy 
dostosowany do warunków atmosferycznych.  
Siatka zbrojąca -  siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 
gramaturze 145 g/m2, Tynk silikatowy – systemowy tynk silikatowy kolorowy lub biały 
dwukrotnie malowany farbą  silikonową,    
Kolorystyka  - dobór koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiającym.                    
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie 
dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę (świadectwo jakości, aprobata 
techniczna). 



Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta. 
 
2.Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę 
uprawnioną.  
 
3. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem 
wielkości dostawy  i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
 
4.Wykonanie robót 
4.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami 
Szczegółowej specyfikacji technicznej i polskim normami.  
Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. 
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
  4.2 Wykonanie systemu dociepleń 
Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami  
dotyczącymi wykonania systemu dociepleń, z uwzględnieniem dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru 
 
5. Kontrola jakości robót 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami  PN-70/B-100 Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. W trakcie odbioru robót  należy uwzględniać wymagania producenta systemu 
dociepleń.   
Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie jakości materiałów, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych 
robót tj. kontrola przygotowania podłoża, kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej, 
kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, 
kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania 
warstwy wykończeniowej ( tynku i malowania). 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest:– m2 .  
 
7. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i  odbiorowi końcowemu.. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały  oraz czynności . 
Odbiór po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. 
Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. 
 
8.Podstawa płatności 



Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za 
określony zakres robót. Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,  
wykonanie systemu ocieplenia ścian budynków, 
uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem.  
 
9.Przepisy związane 
PN-EN 13162:2002       Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (WN). 
PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
          Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków. Warszawa 2002  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania ślusarki drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i 
kontraktowym przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą stolarki okiennej i drzwiowej obejmujących : 
- dostawa i montaż drzwi aluminiowych, 
-dostawa montaż drzwi wewnętrznych. 
 
1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem stolarki okiennej 
i drzwiowej .zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, ustalenia projektowe - ustalenia podane w 
dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania dla określonego 
obiektu . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 2.1. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne" pkt 2.2. 
 
2.2. Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, 
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. Drzwi wykończone laminatem należy 
przechowywać w magazynie zamkniętym o temperaturze +10÷+30o C i wilgotności 40÷70%. 
2.3. W projekcie zastosowano stolarkę drzwiową, współczynnik przenikania min. U = 0,9 W / 
(m2 x k), wielorzędową, wielodzielną, ze wzmocnionymi okuciami, uchylno-rozwieralną. 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego gr.3cm 
Parapety zewnętrzne z blachy malowanej proszkowo gr. 0,6 mm 
Stolarka drzwiowa 
Rodzaje zastosowanych drzwi: 
- drzwi stalowe 
- drzwi aluminiowe 
- drzwi drewniane( płytowe) 
a) skrzydło drzwiowe z ramy wykonanej z drewna miękkiego. Przestrzeń pomiędzy 
ramiakami wypełniona jest płytą wiórową. Dłuższe boki skrzydła wykończone listwami z 
drewna twardego. Całość pokryta twardą sklejką. 



b) Płaszcz skrzydła wykończony laminatem gr. 0,7 mm. w kolorze do ustalenia z 
Zamawijącym 
c) zamek wpuszczany z wkładką bębenkową, 
d) ościeżnica stalowa regulowana, systemowa, malowana proszkowo,  
e) drzwi wykonane jako bezprogowe 
f) zawiasy chromowane, wzmocnione z możliwością regulacji , po 3 szt. dla skrzydła 
drzwiowego  
g) klamka ze stali z szyldem jednoczęściowym . Całość chromowana 
h) na drzwiach wewnętrznych do pomieszczeń zamontować numerację oraz opisy 
pomieszczeń  
Na rzutach oznaczono, które drzwi maja posiadać odporność ogniową, określono ich 
parametry w zestawieniu stolarki drzwiowej. 
 
3. Transport 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 
 
4. Wykonanie robót 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
4.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed zamówieniem stolarki okiennej i ścianek należy wykonać pomiary otworów z natury. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, stan powierzchni 
węgarków do których ma przylegać ościeżnica. 
Kierunek otwierania i przesuwania drzwi sprawdzić na rzutach. Kolor laminatu uzgodnić z 
Inwestorem. 
 
4.3. Wykonanie robót 
Zasady montażu 
Przy montażu futryn drzwi– stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawcy 
stolarki drzwiowej . 
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna – w trakcie prac montażowych należy 
zachować następujące zasady ich prowadzenia 
- Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych – szerokość otworu powinna być 
większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od 
zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, 
ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do 
montażu ościeżnic. 
- Przed montażem okna – zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. 
- Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 
między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 
- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy 
klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do 
odkształcenia kształtu i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 
- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 
pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice 
przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości 
powyżej 1 m. 
- Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu 
ościeżnicy na kotwach – należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w 



otwór okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 
- Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
- Przed przystąpieniem do wypełniania pianka montażową przestrzeni między ościeżnicą a 
murem – zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej 
taśmy malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach lub drzwi balkonowych – 
stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym 
odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką 
montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej 
niż +5°C. 
- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru – przystąpić do obróbki 
ościeży (glifów), pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 
- Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuż całego 
obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 
- Po obróbce ościeży – niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską z powierzchni 
okna. 
- Parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności 
z zamówieniem tzn.: 
- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 
- zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi – okucia, szyby, uszczelki, zamki, 
jakość i dobór ościeżnic, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 
b) kontrola prawidłowości wykonania robót montażowych: 
- sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania 
- kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie – zgodnie z zasadami 
montażu, 
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
- sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy 
ramiakiem a ścianą, 
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 
- kontrola sprawności działania elementów ruchomych. 
 
6. Obmiar robót 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.9. 
6.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą jest szt. ( sztuka ) i m2, 
Jednostką obmiarową okien PCV wraz z parapetami są sztuki, 
Jednostką obmiarową ścianek aluminiowych są sztuki. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami 
Inspektora nadzoru 
7.3. Roboty można odebrać jeżeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 



- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka. 
 
8. Podstawa płatności 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
9. Przepisy związane 
9.1. Normy 
PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
BN-79/6821-03 Szkło budowlane . Szyby bezpieczne .Hartowane płaskie 
BN –75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie transport 
BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badania 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 
              I PRACE POKRYCIOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Wstęp  
1.1. Przedmiot 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami pod 
nazwą: obróbki blacharskie 
 
1.3.Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,6 -0,7 mm okapów, 
przyokiennych, obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej w gr. 0,6-0,7 mm,  koszy, 
rynien, koszy i lei spustowych (zbiorniczki przy rynnach), rur spustowych z blachy 
powlekanej gr. 0,6-0,7mm. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz sporządzonymi przedmiarami. 
 
1.5.Wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 
 

1. Materiały 
1.1.Ogólne wymagania 

Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. Materiały stosowane do wykonywania powinny posiadać na 
opakowaniach termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien 
być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Podstawowe materiały przewidziane do zabudowy: 
- kit asfaltowy uszlachetniony KF.  - wymagania wg normy PN-75/B-30175; 
- blacha powlekana o grub. g=0,60-0,70 mm do obróbek blacharskich; 
- blacha stalowa ocynkowana powlekanej w gr. 0,6-0,7 mm, 
- listwy dociskowe z blachy powlekanej przy obróbkach blacharskich; 
- uchwyty do rynien i rur spustowych 
- inne materiały pomocnicze i montażowe. 
 

2. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 
doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówką. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
nożyce do blachy, młotki, wkrętaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe, 
giętarki do blach, drabiny i inny sprzęt niezbędny do realizacji robót. 

3. Transport 
3.1.Ogólne wymagania  



Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem 
typów     i ilości wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie 
organizacji Robót. 
 

4. Wykonanie robót 
4.1.Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek 
blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
Obróbki koszy, należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 0,75 mm.  
Zamocowanie wykonuje się wzdłuż pokrytych łat podporowych poza obszarami odwodnienia 
w odstępach max. 20cm, antykorozyjnymi elementami mocującymi. Przy wykonaniu łączenia 
kosza na zakładkę w poprzek, należy spodnią włókninę, która zabezpiecza kosz od surowej 
powierzchni deskowania, usunąć na długość min. 10cm.  
Elementy okapu  
Obróbki okapów - pas nadrynnowy wykonać pasem z blachy powlekanejgr. 0,6-0,7 mm jak 
na przedstawionych przykładowo rysunkach.  
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na element wykończeniowy. 
Wszelkie uszczelnienia styków z elementami wykonanymi z materiałów o innej 
rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 
uszczelniających. 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z blachy powlekanejgr. 0,6-0,7 mm 150, 120 i 100 
mm i  rury spustowe o śred. 150, 120, 110 mm. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur 
spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
powierzchni dachu (stropodachu). Spadki nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur 
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym W PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-S-
94701 :1999 i PN-B-94702:1999 
 W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia należy osadzić uchwyty 
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Rynny powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blach i składany                
w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości,  
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych W odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
Rury, spustowe powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane            
w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżących, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, 



d)  leje spustowe – zbiorniczki 40x30x30 cm w miejscach łączenia rynien z rurami 
spustowymi, 
Uwaga przed zamontowaniem rur deszczowych należy sprawdzić drożność przykanalików 
deszczowych, w przypadku braku drożności należy je oczyścić. Jeżeli przykanalik okaże się 
niedrożny z powodu wad konstrukcyjnych, zużycia materiału, zapadlin będzie podlegał 
odrębnej wycenie w uzgodnieniu z inwestorem. 
Kontrola jakości 
Ogólne wymagania  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu, prawidłowości wykonania 
elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania, prawidłowości spadków rynien i 
montażu rur spustowych, sprawdzenia jakości robót blacharskich. 
Kontrola wykonania podkładów pod obróbki blacharskie powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do ich wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-61/B- 10245. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków              
i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów oraz wysunięcia 
poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                  
z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
montażowych, 
w odniesieniu do właściwości całości wykonanych obróbek blacharskich wraz systemem 
rynnowym (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac. 
 
7.Zasady obmiaru 
7.1.  Szczegółowe zasady obmiaru robót 
7.1.1.  Powierzchnię wykonanych obróbek blacharskich oblicza się w metrach kwadratowych 
(m2)   z dokładnością do 0,10 m2. Powierzchnie wykonanych obróbek blacharskich oblicza się 
według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające obróbki.                            
W powierzchnię wykonanych obróbek blacharskich są wliczane wszystkie czynności 
związane z jej przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako 
kompletna obróbka. 
7.1.2.  Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach (m) z dokładnością do 0,50 m, w długość 
wykonanych rynien i rur spustowych. W jednostkę obmiarową są wliczane wszystkie 
czynności związane z przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako 
kompletne urządzenie do odprowadzania wód opadowych. 
7.1.3. Rury deszczowe z osadnikiem deszczowym oblicz się w kompletach (kpl) z 
dokładnością do 1 kompletu. W jednostkę obmiarową są wliczane wszystkie czynności 
związane z odkopaniem istniejących rur deszczowych, przygotowaniem do montażu, 
wykonaniem montażu, umocowaniem    i uszczelnieniem jako kompletna rura deszczowa z 
osadnikiem oraz sprawdzeniem i udrożnieniem przykanalika. 
7.1.4. Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  
Jednostką obmiarową robót jest: 
(m2) - obróbki blacharskie, 
(m) - rynny i rury spustowe, 
 
 
8.Odbiór 



Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją - ST. 
9.Podstawa płatności 
9.1Ogólne wymagania  
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej        i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny 
jednostkowej określonej        w ofercie wykonanych robót, jednostka obmiarowa obejmuje 
komplet  robót w tym: 
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- wykonanie robót montażowych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10.Przepisy związane 
PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
Instrukcje i certyfikaty producenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych związanych z wykonaniem zadania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na 
miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- izolacja pionowa,  

- izolacja ścian fundamentowych, 

- izolacja ścian, 

- izolacja stropodachu, 

- oczyszczenie powierzchni izolowanych, 

- osuszenie ścian, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji 
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

2. Materiały 

2.1. Folie paroprzepuszczalne i paroszczelne 

2.2.1. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm Folia paroizolacyjna pełni funkcję 
zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary 
wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii 
taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 



Wymogi techniczne: 

- grubość 0,20 mm, 

- masa powierzchniowa 190 g/m2, 

- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 

- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m 

w czasie 100 h nie przesiąka 

- opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia 

2.2.2. Folia paroprzepuszczalna polietylenowa 

Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję 
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. 
Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną 
wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 

Wymogi techniczne: 

- grubość 0,20 mm, 

- masa powierzchniowa 85 g/m2, 

- wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne ≥ 120 N/mm, 

- wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne ≥ 100 N/mm, 

- równoważna warstwa powietrza 0,02 m, 

- paroprzepuszczalność ≥ 1200 g/m224h, 

- wysokość słupa wody wg DIN 20 811 >1000, 

- zakres temperatur -40 do +80 oC, 

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia, 

- odporność na promienie UV 4 miesiące. 

2.3. Folie hydroizolacyjne 

2.3.1. Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm 

Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkładów cementowych 
i betonowych, wody opadowej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów 
sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 

Wymogi techniczne: 



- grubość 0,20 mm, 

- masa powierzchniowa 190 g/m2, 

- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 

- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m 

w czasie 100 h nie przesiąka 

- opór dyfuzyjny ≥ 60 m2 hPa/g 

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia, 

2.3.2. Folia kubełkowa 

Folia kubełkowa to polietylen o dużej gęstości HDPE (high density PE). Materiał ten starzeje 
sie bardzo powoli, jest odporny na wodę, dzięki czemu nie gnije oraz wykazuje obojętność na 
większość związków chemicznych powszechnie stosowanych oraz naturalnie występujących 
w gruncie. Ponadto folii tłoczonych z HDPE nie zniszczą grzyby, bakterie czy gryzonie 
żyjące w ziemi. Wyroby te są odporne na przerastanie korzeni roślinnych. 

Zastosowanie 

Należy przede wszystkim pamiętać, że uszczelnianie ścian fundamentowych i fundamentów 
folią tłoczoną nie może pełnić roli samodzielnej izolacji wodoszczelnej. Znajduje ona 
zastosowanie jako ochrona i wspomaganie istniejącej hydroizolacji. Dzieje się tak między 
innymi dlatego, że zarówno izolacji przeciwwilgociowej, jak i wodochronnej podziemnych 
części budynku stawia się wiele wymagań. 

Spełnienie ich przez hydroizolację wykonaną z membran wytłaczanych byłoby bardzo trudne. 
Izolacja powinna: 

· być ciągłym, szczelnym układem oddzielającym obiekt lub jego część od wody lub wilgoci, 

· ściśle przylegać do izolowanego podłoża, 

· z poziomej przechodzić w sposób ciągły w izolacje pionową. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą SST. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi. 

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

- palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 

- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 
dużych powierzchni), 



- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

- szpachelka, 

- nóż do cięcia papy, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 
odpowiednio wygięta). 

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek 
z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby 
umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. 
Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych 
(szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 
Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania 
poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i 
wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w 
tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap 
zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci 
gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 

eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi. 

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

- palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 

- mały palnik do obróbek dekarskich, 

- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 
dużych powierzchni), 

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

- szpachelka, 

- nóż do cięcia papy, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 

odpowiednio wygięta). 

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek 

z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby 
umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. 
Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych 



(szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 
Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania 
poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i 
wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w 
tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap 
zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci 
gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy 
zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

Do wykonywania izolacji ścian fundamentowych – paca; paca z grzebieniem, szpachelka, 
mieszadło elektryczne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów. 

4.2.1. Papa 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy 
przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, 
zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w 
kontenerach lub na paletach. Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Emulsja dostarczana w 
pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i zabezpieczonym 
przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 

Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę 
bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w 
pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 



5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

5.2. Folia kubełkowa 

Folię wytłaczaną (zwaną również membraną kubełkową) układa się wytłoczeniami 
skierowanymi w kierunku ściany fundamentowej. W rozwiązaniu tym folia separuje grunt od 
konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umożliwia wentylowanie ściany. Folię mocuje się 
do podłoża za pomocą gwoździ lub kołków. Zastosowanie łączników mechanicznych 
wymaga oczywiście użycia podkładek uszczelniających. Miejscami, w których mocuje się 
folię, są wytłoczenia (punkty bezpośrednio przylegające do ściany). 

W przypadku, gdy czasowo występuje wysoki poziom wód gruntowych, można ułożyć folię 
odwrotnie, używając przy tym dodatkowo warstwy geowłókniny separacyjnej (sposób taki 
stosuje się m.in. do hydroizolacji i odwodnień przyczółków mostów). Wówczas folię 
wytłaczaną mocuje się do ściany płaską stroną (w tym przypadku membranę przytwierdza się 
również w miejscach bezpośrednio przylegających do ściany; wytłoczenia skierowane są tym 
razem od ściany), a jej powierzchnię od strony gruntu nakrywa się geowłókniną. Szczelina 
pomiędzy włókniną a wytłoczeniami folii umożliwia swobodny odpływ wód gruntowych do 
zainstalowanych rur systemu drenarskiego (drenaż opaskowy). Tym sposobem uzyskuje się 
nowoczesny system hydroizolacyjny, który znacznie zwiększa trwałość fundamentów i 
spowalniający ich erozję. 

5.3. Przygotowanie podłoża pod izolację 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 

Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, 
a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i 
wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. 
Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia 
wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. 

Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z 
zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które 
przykleja się do podłoża. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 



- dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów, 

- przygotowania podłoża, 

- prawidłowości wykonania robót, 

- wykonania izolacji poziomej, 

- wykonania izolacji pionowej, 

- wykonania izolacji sufitu. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Techniczna” dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostawę materiałów, 



- przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 

- zabezpieczenie obszaru robót, 

- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

- prace porządkowe, 

- badania na budowie i laboratoryjne. 

10. Przepisy i dokumenty związane 

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 

- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

- PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ  
ODTWORZENIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót związanych z wykonaniem chodników z kostki betonowej wibroprasowanej. 

 

2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

3.Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty związane z wykonaniem, kontrolą 
i odbiorem konstrukcji chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubości 6-
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm . 

4.Określenia podstawowe 

Obramowanie chodników 

umocnienie bocznych krawędzi chodnika, wykonane z obrzeży betonowych. 

Koryto chodnika 

element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji chodnika. 

Podsypka 

warstwa wyrównawcza - ułożona bezpośrednio na podłożu. 

Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 

5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania 
ogólne". 

6.MATERIAŁY 

Kruszywo do wykonania podsypki 

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej pod kostkę betonową należy stosować piasek 
łamany 0.075/2 mm lub mieszankę drobną granulowaną 0.075/4 mm oraz cement wg PN-B-
19701.  

Kostka betonowa wibroprasowana 



Do wykonania Robót należy zastosować kostkę betonową wibroprasowaną, która powinna 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione do tego jednostki. Wymiary i 
kształt kostki betonowej wibroprasowanej powinien ustalić Kierownik Projektu. Grubość 
kostki betonowej wibroprasowanej wynosi 6 -8 cm. Kostka betonowa wibroprasowana 
powinna spełniać wymagania zawarte w BN-80/6775-03/01 "Prefabrykaty budowlane z 
betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania" oraz BN-80/6775-03/02 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów, i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe." Kostka 
betonowa wibroprasowana powinna być składowana w pozycji jak przy ich transporcie na 
paletach drewnianych na otwartej przestrzeni na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Do 
każdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawcę dołączona powinna być aprobata 
techniczna  lub inny dokument poświadczający jej jakość na podstawie przeprowadzonych 
badań. Przy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania 
w zakresie wyglądu zewnętrznego. Pobór próbek partii nie większych niż 10 000 kostek 
powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w poniższej tabeli: 

 

Lp. Liczba partii Liczność próbki Liczba kwantyfikująca Liczba dyskwalifikująca 

 sztuk 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Do 90 

91-150 

151-280 

281-500 

501-1200 

1200-3200 

3201-10000 

8 

8 

13 

20 

32 

50 

80 

1 

1 

2 

3 

5 

7 

10 

2 

2 

3 

4 

6 

8 

11 

 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w 

narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Woda 



Woda stosowana do podsypki powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-
88/B-32250. 

Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać 
zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków. 

Badania wody należy wykonywać: 

-w przypadku nowego źródła poboru wody, 

-w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienie, zapach, 
barwa. 

 Piasek 

     Piasek stosowany do podsypki powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-79/B-
06711. 

7.SPRZĘT 

 Roboty związane z układaniem kostki brukowej należy wykonać ręcznie. Do 
zagęszczania podłoża i podbudowy można stosować zagęszczarki wibracyjne, walce 
statyczne i ubijaki mechaniczne lub inny sprzęt zagęszczający zaakceptowany przez 
Kierownika Projektu. 

8.TRANSPORT 

Transport kostki brukowej 

Kostki brukowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Kostka powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna jej warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej 
niż 1/3 wysokości palety. 

9.WYKONANIE ROBÓT 

Podbudowa 

 Podbudowę dla chodnika stanowi warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o grubościach określonych w Dokumentacji Projektowej wykonana według ST  

Podsypka 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

Układanie kostki brukowej 



Sposób układania kostek 

 Kostki przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź 
znajdowała się 1 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. 

 Układanie następuje "od czoła", tzn. układający stoi na świeżo ułożonej warstwie 
kostki. W zależności od geometrii i wymiarów układanych powierzchni stosuje się elementy 
brzegowe i połówki. Do podziału kostek na części o nietypowych wymiarach stosuje się 
specjalne urządzenia przycinające. 

 Do układania mogą być stosowane kleszcze, które poza podnoszeniem warstwy kostki 
i ułożeniem jej na przygotowanym podłożu mogą układaną warstwę dodatkowo dosuwać do 
warstwy poprzednio położonej. Zapewnia to wyższy stopień mechanizacji i zmniejsza nakład 
pracy ręcznej. 

Spoiny 

 Spoiny pomiędzy kostkami powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość kostki. 
Należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający BN-79/B-06711. 

Pielęgnacja chodnika 

 Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po 
wykonaniu. 

Obramowanie chodników 

 Do obramowania chodników powinny być stosowane obrzeża zgodnie z warunkami 
określonymi w Specyfikacji Technicznej D.08.03.01. 

 Obrzeże może znajdować się na poziomie chodnika lub 3 cm wyżej w zależności od 
pochylenia poprzecznego i sposobu odwodnienia chodnika. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi 
Projektu do akceptacji. 

10.BADANIA POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW 

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt. 
2. Powinny one być wykonywane przed 

Badania w czasie Robót 

-Sprawdzenie podłoża 



-Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i 
odpowiednimi ST. 

-Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta: 

o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

szerokości koryta: ± 5 cm. 

S-prawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.3 " 
niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm. 

-Sprawdzenie wykonania chodnika. 

-Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami pkt. 5.2 niniejszej ST. 

-Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

-Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

-Sprawdzenie profilu podłużnego 

-Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.  

-Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety, nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 

Sprawdzenie profilu poprzecznego 

-Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 
raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.  

Sprawdzenie równoległości spoin 

-Sprawdzenie równoległości spoin w obu kierunkach należy przeprowadzać za pomocą 
dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne 
odchylenie wynosi ± 0,5 cm. 

Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 



-Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie piasku w spoinie na 
długości około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie 
ich szerokości oraz głębokości wypełnienia. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki brukowej  
z nowego materiału. 

11. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m2 chodnika nowego obejmuje: 

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

-rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,  

-ułożenie kostki 

-wypełnienie spoin piaskiem, 

-pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 

-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 



PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa. 

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek do próbki. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

PODBUDOWY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót związanych z wykonaniem warstw z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie  
 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót. 
 
Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 
Robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
Zakres Robót obejmuje: 
 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod 
budowę dróg wewnętrznych i chodników 
 
Określenia podstawowe 
STABILIZACJA MECHANICZNA 

Proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie 
dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

POZOSTAŁE OKREŚLENIA 
Są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

2.MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”  
 
Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno 
być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 
 



UZIARNIENIE KRUSZYWA 
Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna leżeć 
pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Uziarnienie kruszywa łamanego i żużla wielkopiecowego stabilizowanego 
mechanicznie do podbudowy pomocniczej 
 
Krzywa 
uziarnienia 
kruszywa 
powinna być 
ciągła i nie 
przebiegać od 
dolnej 
do górnej 
krzywej 
granicznej 
uziarnienia na 
sąsiednich 
sitach. Wymiar 
największego 
ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje 
kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji 
przechodzącej przez sito 0,5 mm. 

 WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa 

Sito kwadratowe [mm] 
Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31,5 mm 

Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito 
[%] 

63 
31.5 
16 
8 
4 
2 
0,5 
0,075 

100 
76-100 
57-93 
42-75 
28-58 
19-42 
10-24 
3-12 

- 
100 
77-100 
52-75 
37-58 
26-42 
14-24 
4-12 

L.p. Właściwości badane według: 
Wymagania 
Kruszywo 
łamane Żużel 

1 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż 10 10 
2 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 40 - 
3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %, nie więcej niż 1 1 

4 Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu metodą I 
lub II 30-70 - 

5 
Ścieralność w bębnie Los Angeles,  
- ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, nie większy niż 
- po 1/5 liczby obrotów 

50 
35 

50 
35 

6 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż 5 6 

7 Mrozoodporność ziaren większych od 2mm, po 25 cyklach 
zamrażania i odmrażania, ubytek masy, %, nie więcej niż 

 
10 

 
10 



 
 
Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Kierownikowi Projektu wyniki badań 
laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki 
materiałów. 
Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania 
przez Kierownika Projektu, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań 
laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika 
Projektu wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 
Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 
Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań 
zostaną odrzucone. 
 

3.SPRZĘT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania 
ogólne"  
 

Sprzęt do wykonania podbudowy 
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy 
stosować: 
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone 
w urządzenia dozujące wodę, 
b) równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 
trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 
 

4.TRANSPORT 
Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej  
 
Transport kruszywa 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 
i rozsegregowaniu. 

8 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż [%] - 1 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie 
więcej niż 1 2 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż 60 60 



Ruch pojazdów po drogach tymczasowych i wewnętrznych powinien być tak zorganizowany 
by nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych 
parametrów technicznych. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" . 
 
Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi 
warstwa gruntu naturalnego. 
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad 
akceptowanych przez Kierownika Projektu. 
 
Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 
Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
Dokumentacją Projektową lub według zaleceń Kierownika Projektu z tolerancjami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót i nie 
powinno być większe niż co 10 m. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwy 
kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie układania następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. 
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed 
zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
 
Zagęszczanie 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do 
górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek 



nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i 
napowietrzenie. Natomiast jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał w 
rozłożonej warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wy-mieszany. Wilgotność 
przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +1%, -2%. 
 
Utrzymanie podbudowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy 
uszkodzonej przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości 

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej. „Wymagania 
ogólne”  
 
Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi 
Projektu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w p.2. 
 
Badania w czasie Robót 

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 
W czasie Robót Wykonawca będzie prowadził badania właściwości kruszywa, określone w 
tablicy w p.2. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2. 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
jakości robót, lecz nie rzadziej niż raz na 4000 m2 wykonanej podbudowy, a także w 
przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez 
Kierownika Projektu. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w 
sposób losowy w obecności Kierownika Projektu. 

BADANIA WILGOTNOŚCI KRUSZYWA 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej określonej wg normalnej 
próby Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancją +1%, -2%. Wilgotność kruszywa należy 
badać wg PN-77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej.  



Badania zagęszczenia 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od 1,0 wg normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zagęszczenie 
należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2, wg BN-77/8931-12.  
 

Badania wykonanej warstwy 

GRUBOŚĆ WARSTWY 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej 
w trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w 
jednym punkcie na każde 400 m2 podbudowy. 
Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w 
trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać +10%, -
15%. 

NOŚNOŚĆ I ZAGĘSZCZENIE WARSTW WG OBCIĄŻEŃ PŁYTOWYCH 
Należy wykonać pomiary nośności podbudowy z kruszywa, wg metody obciążeń płytowych, 
zgodnie z BN-64/8931-02.  
. 
Zagęszczenie warstwy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek 
wtórnego modułu odkształcenia ME’’ do pierwotnego modułu odkształcenia ME’, mierzony 
przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2: 
ME’’/ME’  2,2 

POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY 
 Równość warstwy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową lub planografem zgodnie z 
normą BN-68/8931-04, z częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą z częstotliwością jak wyżej. 
Nierówności nie powinny przekraczać: 
20 mm dla podbudowy z kruszywa łamanego, 
Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością 
podaną w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją 0,5%. 
 Rzędne podbudowy 
Rzędne podbudowy należy sprawdzać co 100 m. 
Różnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać: 
od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa łamanego 
Ukształtowanie osi podbudowy 
Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych 
dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż 5cm w każdym punkcie na całej długości. 
 Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy należy sprawdzić co najmniej 1 razy na 10 m. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
 



Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

NIEWŁAŚCIWE UZIARNIENIE I WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości 
podanych w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli 
kruszywa, nie spełniające tych wymagań zostały wbudowane to będą, na polecenie 
Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt Wykonawcy i 
bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 

NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.4.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

NIEWŁAŚCIWA GRUBOŚĆ PODBUDOWY 
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubość warstw w obecności Kierownika Projektu, 
z częstotliwością podaną w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworów grubość warstw 
powinna być co najmniej równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości nie 
może być większy od 10%. 
Jeżeli warunek ten nie jest spełniony Wykonawca wykona, na własny koszt, w obecności 
Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych 
pod względem grubości. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych 
Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, wg wyżej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 

NIEWŁAŚCIWE ZAGĘSZCZENIE PODBUDOWY 
Do odbioru zagęszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne 
zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego 
odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 
Na odcinkach nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podbudowy należy materiał 
spulchnić i Roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 

NIEWŁAŚCIWA NOŚNOŚĆ PODBUDOWY 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie 
Roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Kierownika Projektu, 
na własny koszt. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt.7. 
 



Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy oraz warstwy 
konstrukcji z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubościach określonych 
w Dokumentacji Projektowej. 
 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót 

Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz na zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w Specyfikacji 
Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9. 
 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o  uziarnieniu 0/31,5 mm obejmuje: 
prace pomiarowe, 
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
rozłożenie mieszanki, 
zagęszczenie rozłożonej warstwy, 
przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w Specyfikacji Technicznej, 
utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 
 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 
określenia. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych. 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 



PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego 
PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego 
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 
bromową 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru obudów ścian z płyt gipsowo-kartonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument  kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Wykonanie obudów z płyt gipsowo - kartonowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Płyta GKBI - płyta impregnowana złożona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego 
obłożonego impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonym 
poziomie wilgotności względnej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin) np. 
łazienki, kuchnie. 

Płyta GKF - płyta ognioochronna złożona z rdzenia gipsowego z dodatkiem włókna 
szklanego, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach ognioodporności, 
w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70 %. 

Płyta GK - płyta a złożona z rdzenia gipsowego z dodatkiem włókna szklanego, 
przeznaczona do ogólnego stosowania, w których wilgotność względna powietrza nie 
przekracza 70 %. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów:  

a)Płyty gipsowo-kartonowe (GKBI, GKF,GK) powinny odpowiadać wymaganiom 
określonych 

w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

b)kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 100, 50 

c)kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 100, 50 



d)taśmy uszczelniające, 

e)wełna mineralna, 

f)wkręty do płyt gipsowych, 

g)kołki, 

h)gips budowlany, 

i)gips szpachlowy, 

j)taśmy połączeniowe perforowane, 

k)narożniki ze stali ocynkowanej perforowanej, 

l)woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1.Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, 
a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej 
długości, nakładanych jeden na drugi. 

4.2.Transport 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 
mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 



–Przed przystąpieniem do wykonywania ścian z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego. 

–Zaleca się przystąpienie do wykonywania ścian po okresie wstępnego osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

–Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu 

i odpadów. 

–Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

–Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.2. Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych 

a)wytrasowanie miejsc montażu - wyznaczamy przebieg ściany na podłodze zaznaczając 

ewentualne otwory drzwiowe , na otaczających ścianach i sufitach, 

b)zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych UW do stropów i podłóg za 
pomocą uniwersalnych elementów mocujących rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . 
Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża 
muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. 

c)zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych CW - profile CW muszą wchodzić 

w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje się do 
poziomych profili UW. Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 
30 cm, 

d)pokrycie pierwszej strony ściany – przy mocowaniu płyt odstęp między wkrętami powinien 

wynosić 20 cm . Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej 
profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm . U gory należy 
pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją 
kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW 
mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do 
pierwszej warstwy. 

e)Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po 
ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między 
profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 



f) Pokrycie drugiej strony ściany - pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od 
przykręcania płyty szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby 
wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe odległości między profilami CW. 
Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. Jeżeli wysokość ściany 
jest większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie u góry i 
dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm . 

W przypadku poszycia dwuwarstwowego, płyty montuje się z przesunięciem spoin 
(przesunięcie spoiny pionowej warstwy 1/wewnętrznej płyt względem warstwy 2/zewnętrznej 
≥ 200 mm). Technikę klejenia spoin stosuje się tylko do warstwy wierzchniej; pierwszą 
warstwę łączy się na styk, także w przypadku konstrukcji, którym stawiane są wymagania 
dotyczące ochrony pożarowej. 

Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwracać uwagę na konieczność przesunięcia 
spoin w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonać w technice klejonej. 

Mocowanie drugiej warstwy za pomocą wkrętów samogwintujących lub klamer w rozstawie 
25 cm. 

5.3. Ścianki instalacyjne z płyt gipsowo - kartonowych 

Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się 
niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z 
obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o 
długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest 
płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń 
sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie 
jednowarstwowe. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy 
stosować płyty GKBI w obydwu warstwach. 

 

5.4. Wykończenie powierzchni z płyt z gipsowo - kartonowych 

a)Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna 

szklanego lub papierowej. 

b)Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

W szczególności powinna być oceniana: 

- równość powierzchni płyt, 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 



- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robot obejmuje dla ścian z płyt gipsowo 
-  kartonowych: 

- kontrolę elementów składowych np.: jakości użytych materiałów, rodzaju użytych 
elementów łącznikowych, 

- kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej ścian, 

- kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej, 

- kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych poprawiających akustykę ściany 

- kontrolę wykonania poszycia z płyt gipsowo – kartonowych, 

- kontrola jakości oraz zabezpieczeń ppoż. 

- kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałow powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowania 

Jednostką obmiarową ścian z płyty gipsowo-kartonowych jest 1[m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robot do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikających i 
ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robot, kontrolując ich jakość w 
sposób podany w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

Jeżeli, chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą , Dokumentacją Projektową i instrukcjami 
technicznymi stosowanych produktów, przedstawiając je do ponownego odbioru. 



8.1. Wymagania techniczne 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych powinny spełniać wymagania techniczno-
użytkowe dotyczące: 

- odporności na uderzenia, 

- nośności i sztywności, 

- odporności na zawilgocenie, 

- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej, 

- trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 

- higieny i zdrowotności. 

8.2. Wymagania przy odbiorze 

–odchylenie zamontowanej ściany od pionu nie powinno przekraczać 3 mm, 

–konstrukcja ściany powinna pozwalać na prowadzenie przewodów elektrycznych i osadzanie 

osprzętu (gniazd wtyczkowych, puszek rozgałęziających itp.) oraz powinna umożliwić 
zawieszanie obrazów i niewielkich półek; ponadto prowadzone wewnątrz i na zewnątrz 
ściany instalacje ciężkie (przewody wentylacyjne, wodno – kanalizacyjne) nie powinny 
obciążać jej konstrukcji podstawowej, 

–konstrukcja styku ściany z podłogą powinna uniemożliwić przesunięcie ściany w skutek 
działań sił poziomych; konstrukcja styku ściany ze stropem powinna eliminować nacisk 
stropu na ścianę, wywołany jego ugięciem, 

–ściany i połączenia należy tak skonstruować, aby były spełnione wymagania 
przeciwpożarowe i akustyczne, 

–materiały konstrukcyjne, wypełniające i uszczelniające powinny być odporne na działanie 

czynników chemicznych i fizycznych, 

–ściany oddzielające pomieszczenia mokre powinny spełniać następujące dodatkowe 
wymagania: 

b)cała powierzchnia ściany wraz ze stykami powinna być wodoszczelna; dolne części ściany 

powinny być odporne na działanie warstwy wody wysokości co najmniej 2 cm, 

c)materiały uszczelniające styki powinny trwale uniemożliwić przenikanie wody 

–powierzchnie zewnętrzne nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości 
widocznych z odległości 1m, 

–złącza elementów powinny być niewidoczne, 



–naroża ścian i styki z ościeżnicami powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować: 

a)czynności przygotowawcze i montażowe: 

–przygotowanie stanowiska roboczego, 

–obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

–ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

–przygotowanie konstrukcji nośnej, 

–obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

–przymocowanie płyt do gotowej konstrukcji za pomocą wkrętów wraz 

z przycięciem i dopasowaniem, 

b)czynności wykończeniowe: 

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

-szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

-zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 

-szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

2.PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 



3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 

45410000-4. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB 
Promocja –2005 r. 

4.Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 

5.Aprobata Techniczna produktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


