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1S.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) -
~NVymagania ogolne" odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegodlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania budowy kontenerowej pompowni wody w miejscowosci Huta Przerebska, Gmina
Mastowice.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych STWIORB nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robot opisanych ponizej:

= Budowe kontenerowej pompowni wody
- proj. instalacje technologii pompowni wody
- proj. instalacje zimnej wody
- proj. wewnetrzng i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
- proj. wentylacje budynku
= Budowe sieci wodociggowe;j:

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

I1S.01. Sie¢ wodociggowa i przebudowa przytgcza wodociggowego

IS.02 Hydrofornia kontenerowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Nadzorem, Wykonawcg i Projektantem
Nadzér - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,

o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Nadzor zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Nadzor.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robaot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzér.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzér, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

Sie¢ wodociggowa— uktad potgczonych przewoddow i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytgczu wodociggowym.

Przew6d wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy — przewod przeznaczony do rozprowadzania
wody do przytgczy wodociggowych.

Przylacze wodociggowe - potgczenie wodociggowe — przewdd przeznaczony do
doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w budynku

Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych — armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:

a/ armatura zaporowa — zasuwy , przepustnice , zawory.

b/ armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce , napowietrzajgce , odpowietrzajgco -
napowietrzajgce.

¢/ armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne.

d/ armatura przeciwpozarowa — hydranty

e/ armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Hydrofornia wody - to zesp6t urzadzen, ktére zapewniajg utrzymanie wymaganego cisnienia
wody w rurociggach wodociggowych i w instalacjach domowych

Pozostate oznaczenia wg PN-B-01060.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, STWiIORB i poleceniami Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety STWIORB.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, wyniki obliczen i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i STWiIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Nadzor stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych" (,0gdlnych warunkach
umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzér, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg

i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé¢é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedgw petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Nadzor przekaze Wykonawcy zatwierdzony projekt czasowej
organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W przypadku braku zgody Wykonawcy na wykonanie zabezpieczenia robot zgodnie z
przekazanym przez Nadzoér projektem, przed przystgpieniem do robot Wykonawca
przedstawi Nadzorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i
organem zarzadzajgcym ruchem, projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy.



W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkietymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg podlegaé akceptacji przez
Nadzor. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Nadzér, tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez
Nadzér. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg. b) Roboty o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem. Wijazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Nadzorem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposobuzgodniony z Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Nadzér, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Nadzoér. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

Nadzoér bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Nadz6r ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Nadzér. Nadzér moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3g
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Nadzér.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg byC réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Nadzér. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg byC dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Nadzorowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na 1 tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Nadzorowi do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow, jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagty spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdbw ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Nadzorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Nadzorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i
samorzgdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodzacych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdéw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywac;ji
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terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Nadzoru.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemnag
zgode Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzér. Jesli Nadzér zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Nadzor.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa Ilub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzor
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Nadzor. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pozniej zmieniany bez
zgody Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosC i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Nadzor.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Nadzorem Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Nadzor.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzor w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe
do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Nadzor
bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- Nadzér bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgciji,

- Nadzér bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robaét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Nadzor; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadamiokreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisamidotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Nadzorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Nadzér zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIiORB i wskazaniach Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogag byé dopuszczone
przez Nadzér, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Nadzor.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Nadzor nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej przed
przystgpieniem do robdt, w trakcie wykonywania (dotyczy zwlaszcza robét zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu), po kazdym etapie jak rowniez po zakonczeniu robét budowlanych.
Dokumentacje fotograficzng nalezy przekaza¢ w uzgodnionej formie Zamawiajagcemu.
Decyzje Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach okres$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Nadzér uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Nadzoru powinny by¢é wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Nadzér, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Nadzorowi program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji
robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg STWIORB oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac¢:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- spos6b zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Nadzorowi;
b) czes¢ szczegdtowag opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdw robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Nadzér moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Nadzor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Nadzoér bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Nadzér bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Nadzor natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Nadzér bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania prébek bedag
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Nadzér. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Nadzor bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Nadzér. Na zlecenie Nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzor.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Nadzér o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Nadzorowi.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Nadzorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Nadzorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Nadzo6r

Nadzor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Nadzér, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatéw i robdét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wtasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Nadzér powinien
pobieracC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazag ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Nadzor oprze
sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z
dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Nadzoér moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIiORB, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
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dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedag czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Nadzér programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robaot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Nadzorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzér do ustosunkowania sie.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia

0 jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,
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- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Nadzor.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STWIORB witasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrg;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Nadzor.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robaot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Nadzorem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Nadzér.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Nadzér na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Nadzor.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Nadzoér zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
STWIORB

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badanh i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacje fotograficzng wykonang przed, w trakcie oraz po zakonczeniu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci stanowi wynagrodzenie ryczattowe.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoéine D.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowani i
drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie naruszonego podczas budowy terenu nie objetego zakresem prac do stanu
pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).
2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z
pozniejszymi zmianami).
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1S.01. SIEC WODOCIAGOWA
1S.01. BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI WODOCIAGOWYCH (CPV 45231300-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podziemnej sieci wodociggowej
do projektowanej kontenerowej pompowni wody w miejscowosci Huta Przerebska, Gm.
Mastowice.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w robdét.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot wyspecyfikowanych w punkcie 1.1.

1.4. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i wykonania robét podane zostaty w STWIORB -
IS.00. - Wymagania ogodlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg byé zgodne z wymaganiami
STWIORB i dokumentacji projektowe;.

W niniejszej Specyfikacji przedstawiono wymagania techniczne dotyczace materiatow
przeznaczonych do wbudowania dostarczanych przez Wykonawce roboét, materiatéw z
odzysku przeznaczonych do wykonania poszczegolnych asortymentow robdt oraz wykaz
niezbednych dowodow jakosci tych materiatow.

Opisano zalecenia dotyczagce metod wykonania poszczegdlnych wymienionych w STWiORB
robot - w takim zakresie, w jakim uznano to za niezbedne ze wzgledu na wymagang jakos¢
wykonania. STWIORB okresla zasady odbioru poszczegdlnych asortymentéw robot ze
wskazaniem zakresu badan kontrolnych, wymagan jakosci wykonania, dopuszczalnych
odchylen, niezbednych dowodow jakosci oraz warunkdéw dokonania danego odbioru, jak
réwniez opisuje roboty, ktérych wykonanie nalezy uwzgledni¢ w przedmiarze robét oraz
postepowanie z materiatami nie spetniajgcymi wymagan.

2. MATERIALY
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Wszystkie wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce powinny by¢ rowniez

21



zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy, ktére bedg miaty kontakt z woda pitng dodatkowo
posiadaé powinny atest PZH.

2.1. Materiaty dotyczace budowy sieci:
- PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 160 x 9,5 mm o dtugosci 115,00 mb
- Miekkouszczelniajgca zasuwa réwnoprzelotowa, ze skrzynkg uliczng DN150 — 2 kpl.
- uszczelka — 1 szt.
- pierscien zaciskowy do rur PE wraz z pierscieniem zabezpieczajgcym przed
przesunieciem Dn150 — 1 szt.
- Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza

2.2, Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzic:

- z dokumentacjg potwierdzajgcg dopuszczenie do obrotu

- pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia
wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych
robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym
przez Inzyniera.

2.3. Sktadowanie materiatéow

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej
dtugosci. Wysokosc¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1.0 m. Wymagania techniczne dla rur w
zwojach powinny by¢ podane przez Producenta. Nie nalezy umieszczac rur w bezposrednim
sgsiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw, olejéw, smardw, farb lub zrédet ciepta. Zalecany
maksymalny czas skfadowania rur niezabezpieczonych przed oddziatywaniem Swiatta
stonecznego wynosi 1 rok. Armature, urzadzenia sanitarne nalezy skladowa¢ w zamykanych
magazynach.

3. SPRZET
- koparka i spycharka kotowa lub ggsienicowa,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- betoniarke,
- sprzet do odwodnienia wykopdéw,
- sprzet do transportu,
- sprzet reczny pomochiczy,
- zgrzewarka do rur,
- obcinarka do rur,
- urzgdzenia pomiarowe.

4. TRANSPORT
Przewiduje sie przewdz urzadzen i materiatdw od Producenta na plac budowy lub z hurtowni
i magazynow na plac budowy. Do transportu rur nalezy uzywa¢ samochoddéw z rowng i
ptaskg podtogg skrzyni tadunkowej lub samochodéw specjalistycznych. Podtoga musi byc¢
wolna od gwozdzi i innych wypuktosci. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
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Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb, aby skutecznie zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie ich w czasie transportu. Wszelkie wsporniki boczne muszg by¢ ptaskie i
pozbawione ostrych krawedzi. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, podobnie poszczegdlne
warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajgce
czesci rur. Inne materialy mogg byé przewozone dowolnymi sSrodkami transportu
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem, co moze powodowacC ewentualne uszkodzenia. Nalezy
zwroci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa osobistego podczas transportu, roztadunku i
sktadowania rur, zwtaszcza kiedy warunki pogodowe nie sg sprzyjajgce (jest mokro i zimno).
Szczegolng ostroznos¢ zalezy zachowa¢ podczas rozwijania rur zwinietych, poniewaz
uwalniane sg znaczne sity.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem sieci wodociggowych wraz z przytgczami. Roboty instalacyjne nalezy
wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych”.
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w 1S.00. - Wymagania ogolne.
Inwestor przed przystgpieniem do robot powinien dysponowaé pozwoleniem na budowe lub
innym dokumentem uprawniajgcym do wykonywania prac, jezeli taki jest wymagany.
Wykonawca przed przystgpieniem do budowy w pasie drogowym powinien uzyskac
zezwolenie na zajecie pasa drogowego na czas rob6t od zarzadcy drogi.
Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzgdzenia,
wszelkich niezbednych opracowan projektowych dodatkowych, m.in. zabezpieczenia
wykopow (odwodnienia i umocnienia). Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez
uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektéw. Projekty podlegajg
akceptacji Inzyniera.
Przed przystgpieniem do robdot wykonawca winien opracowacC plan Bezpieczenstwa i
Ochrony
Zdrowia (BiOZ). Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane, w tym dyspozycje co do sposobu prowadzenia robot zawarte w Dokumentacii
Projektowe;.

5.1. Roboty przygotowawcze

- wytyczenie w terenie trasy sieci i elementéw uzbrojenia przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy,

- punkty osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi przewodu.

Na kazdym odcinku prostym nalezy oznaczy¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbi¢ po
dwdch stronach wykopu, aby istniata mozliwosé odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot,
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- nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigzaé¢ do reperdw sieci panstwowej,

- przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ urzgdzenia odwadniajgce
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi,

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a w noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2. Roboty ziemne

- wszelkie roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999,

- w przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem
nadzoru inwestorskiego,

- w miejscach potagczenia wodociggu z istniejgcg siecia wodociggowag nalezy wykonac
przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika wodociggu,

- w terenie nieuzbrojonym wykopy wykonywac¢ sposobem mechanicznym, w miejscach
skrzyzowania lub zblizenia do istniejgcego uzbrojenia, wykopy wykonac recznie,

- wszystkie przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle do wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ nad wykopem,

- wydobyty grunt nalezy sktadowaé wytgcznie z jednej strony wykopu,

- w trakcie realizacji robot ziemnych nad wykopami nalezy ustawi¢ tawy celownicze,
utatwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu,

- nalezy kontrolowa¢ rzedng dna wykopu,

- minimalna szerokos$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i gtebokosci
wykopu,

- powierzchnia terenu wokdt wykopu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym odprowadzenie wod opadowych poza teren przylegajgcy do wykopu,

- dno wykopu nalezy oczyszczaé z kamieni, korzenie, pni drzew etc.,

- przewody wodociggowe w gruntach spoistych, gliniastych, uktada¢ na podsypce warstw
pospdtki lub zwiru z domieszkg piasku grubosci 15 cm. W gruntach suchych piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem moze by¢ grunt naturalny.

5.3. Roboty montazowe

Odcinki sieci wodociggowych poza kontenerem nalezy wykona¢ z rur PVC-U SDR21 PN10
oraz ksztaltek stosowane do fgczenia na uszczelke. tgczniki kotnierzowe z Zzeliwa
sferoidalnego z powlokami epoksydowymi zewnatrz i wewnatrz.

Roboty ziemne

Prace ziemne prowadzi¢ stosujgc wykopy waskoprzestrzenne szalowane przy gtebokosci
ponad 1,0 m.

Przewody z rur PVC-U mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0o do +300C. Przy
temperaturze zblizonej do 0o C, ze wzgledu na kruchos¢ PVC-U, nalezy zachowac
szczegoblng ostroznosc.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ poprzez zastosowanie
odpowiednich ksztattek - tukéw. Niedozwolone jest formowanie tukoéw na gorgco na budowie.
Dopuszcza sie zginanie na zimno rur o $rednicach do 160 mm i dtugosci 6 m w taki sposéb,
aby promien krzywizny formowanego tuku nie byt mniejszy niz 300 zewnetrznych sSrednic
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zginanej rury. Rury o $rednicach wiekszych niz 160 mm nalezy traktowaé jako sztywne i do
zmiany kierunku nalezy stosowac odpowiednie tuki. Ugiecie w ztgczu nie moze przekraczaé
10. Ugiecie wieksze moze wplynaé na szczelnosé ztgcza. Potgczenia dokonuje sie przez
wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztattki do wnetrza kielicha drugiej rury lub
ksztattki. Wewnatrz kielicha na catym jego obwodzie znajduje sie wgtebienie, w ktoérym
umieszczany jest gumowy pierscien uszczelniajagcy o specjalnym przekroju (uszczelka
wargowa wykonana z gumy typu EPDM). Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na czystosc
wgtebienia kielicha oraz Scistos¢ przylegania pierscienia do wgtebienia. Przed
przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozona uszczelka, bosy koniec
rury mozna posmarowac cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego konca
rury PVC-U do kielicha moze by¢ wykonane za pomocg specjalnego urzadzenia
wciskowego, wzglednie przez zastosowanie recznej dzwigni. Przy zastosowaniu dzwigni
recznej, zerdz petnigca role dzwigni, wzglednie drazek stalowy wbity na gtebokosé 30 cm
winien opiera¢ sie o kielich rury PVC-U za posrednictwem poduszki z kantéwki drzewa
twardego.

Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokosci rozgarngé warstwe podsypki o grubosci
okoto 10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajgcego
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Na podsypke nie nadajg sie grunty
plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty, torfy). Jezeli lokalny
grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno
zageszczac.

Obsypke nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci co najmniej 30
cm powyzej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona
po obu stronach rury ze zwréceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach
styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowaé
podniesienia lub przesuniecia sie rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same
wymagania co materiat na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on
by¢ zastosowany do wykonania obsypki. Obsypka rurociggéw powinna by¢ zageszczona do
95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢
wypetniona do poziomu terenu. Do wykonania zasypki mozna uby¢ gruntu rodzimego o ile
nie zawiera on elementdéw o rozmiarach powyzej 300 mm (np. kamieni).

5.4. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciw korozji

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie jakosci zastosowanych urzadzeh i materiatéw,
- sprawdzenie szczelnosci sieci wodociggowej
- sprawdzenie spadkéw i zagtebien przewodéw,
- sprawdzenie szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza pod kanaty i
urzadzenia,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanej zasypki,
- sprawdzenie prawidtowosci i poprawnosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania sieci z projektem,
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m3 robdt ziemnych, dtugo$é przewodu [m] oraz komplet armatury
[szt.].

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inzynier po catkowitym zakonczeniu robét. Na siedem dni przed
odbiorem Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty, ktére Inzynier uzna za
niezbedne do potwierdzenia nalezytego wykonania prac.
W trakcie prowadzenia robot dokonaé obioréw czesciowych robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu.
Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci stanowi wynagrodzenie ryczattowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
Czes¢ 2: Armatura zaporowa - PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne
PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych - Wymagania i metody badan
PN-EN 12842:2012 Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U
lub PE - Wymagania i metody badan
PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potagczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN -- Kotnierze zeliwne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody - Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 1046:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub sciekow — Praktyka instalowania pod
ziemig i nad ziemig
PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych —
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3
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I1S.02 HYDROFORNIA KONTENEROWA
1S.02. Roboty w zakresie uzdatniania wody(CPV 45232430-5)

1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru kontenerowej pompowni wody
w miejscowosci Kalinki, Gm. Mastowice w zakresie roboét instalacyjnych.

2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w robdét.

3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot wyspecyfikowanych w punkcie 1.1.

4. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami.

5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw i wykonania robot podane zostaty w STWIORB -
IS.00. - Wymagania ogodlne.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg byé zgodne z wymaganiami
STWIORB i dokumentacji projektowe;.
W niniejszej Specyfikacji przedstawiono wymagania techniczne dotyczgce materiatéw
przeznaczonych do wbudowania dostarczanych przez Wykonawce robot, materiatéw z
odzysku przeznaczonych do wykonania poszczegolnych asortymentow robdt oraz wykaz
niezbednych dowodow jakosci tych materiatow.
Opisano zalecenia dotyczagce metod wykonania poszczegdlnych wymienionych w STWiORB
robét - w takim zakresie, w jakim uznano to za niezbedne ze wzgledu na wymagang jakos¢
wykonania. STWIORB okresla zasady odbioru poszczegdlnych asortymentéow robot ze
wskazaniem zakresu badan kontrolnych, wymagan jakosci wykonania, dopuszczalnych
odchylen, niezbednych dowodow jakosci oraz warunkdéw dokonania danego odbioru, jak
réwniez opisuje roboty, ktérych wykonanie nalezy uwzgledni¢é w przedmiarze robot oraz
postepowanie z materiatami nie spetniajgcymi wymagan.

6. Wyposazenie technologiczne kontenerowej hydroforni wody
Zestawienie materiatu zgodnie z tabelg przedstawiong na rysunku nr 5.

a) Zestaw podwyzszania cisnienia — parametry:
»  Wydajnos¢: Woda

» Dopuszczalna temp. cieczy: 5 °C .. 60 °C

= Max. ci$nienie robocze: 16 bar

=  Wydajnos¢ (Pompownia): 13.08 I/s

=  Wydajnos¢ 1 pompy: 5 I/s

»  Wysokos¢ podnoszenia: 54.4 m

= Hmax:73.8 m
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Prad znamionowy: 12.3 A

Moc nominalna: 2.2 kW

Masa netto: 222 kg

Liczba pomp: 3 szt.

zabezpieczenie przed suchobiegiem

Modut hydrauliczny zestawu:

3 pionowe, odsrodkowe pompy wielostopniowe typu CRIE 10-3. Wszystkie elementy
pomp stykajgce sie z ttoczong cieczg sg wykonane ze stali nierdzewnej EN DIN
1.4301.
Podstawa i gtowica, w zaleznosci od typu pompy, wykonane sg z zeliwa/stali
nierdzewnej (CRNlub zeliwa EN-GJS-500-7 (CR); pozostate istotne elementy sg
wykonane ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4301.
Pompy posiadajg przyjazne w obstudze kasetowe uszczelnienie watu HQQE
(SiC/SiC/EPDM).
Dwach kolektorow ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4571
Ramy podstawy ze stali nierdzewnej (EN DIN 1.4301) w przypadku pomp o wielkosci
do CR 64. Powyzej CR 64 pompy sg umieszczone na ocynkowanym dwuteowniku.
Jednego zaworu zwrotnego (POM) i dwéch zawordw odcinajgcych dla kazdej pompy.
Zawory zwrotne sg zgodne z DVGW, zawory odcinajgce z DIN i DVGW.
Przytagcza z zaworem odcinajgcym dla przytgczenia membranowego zbiornika
cisnieniowego.
Manometru i przetwornika cisnienia (wyjscie analogowe 4-20 mA)
Szafy sterowniczej Control MPC w stalowej obudowie, IP 54, z wytgcznikiem
gtownym, wszystkimi wymaganymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika,
wytgcznikami i sterownikiem mikroprocesorowym CU352.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem
Praca pomp jest regulowana przez Control MPC z nastepujgcymi funkcjami:
- Inteligentny sterownik wielopompowy CU 352. Utrzymanie statego cisnienia przez
cigglg regulacje predkosci obrotowej pomp. Regulator PID z ustawialnymi
parametrami Pl (Kp+Ti). State cisnienie wartosci zadanej niezaleznie od cisnienia
wlotowego. Praca zat./wyt. przy matych przeptywach. Automatyczne kaskadowe
sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawnosci.
- Wyboér min. czasu pomiedzy zat./wyt., automatycznej zamiany i priorytetu pomp.
- Funkcja automatycznego testu pomp niepracujacych.
- Wybér pompy rezerwowej
- Mozliwos¢ wyboru czujnika rezerwowego
- Czujnik dodatkowy (mozliwos¢ przetgczenia na dodatkowy czujnik / inng wartosé
zadang).
- Praca reczna
- Zewnetrzny wptyw na wartos¢ zadang.
- Funkcja rejestrow Log.
- Wartos¢ zadana rampy
- Funkcje cyfrowego zdalnego sterowania:

* zat./wyt. zestawu

* maks., min. lub punkt pracy uzytkownika

* do 6 réznych wartosci zadanych
- Wejscia i wyjscia cyfrowe mogg by¢ konfigurowane indywidualnie
- Funkcje kontroli pomp i zestawu:
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* minimalne i maksymalne granice wartosci aktualnych
+ Cisnienie wlotowe
- Monitoring zaworu zwrotnego
- Zabezpieczenie silnika
- Monitoring czujnikéw przed awarig.
- Alarm log z 24 zapamietanymi alarmami
- Funkcje wyswietlacza i sygnalizaciji:
* kolorowy wyswietlacz z podswietleniem
+ zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona dioda sygnalizacji zaktocenia
* bezpotencjatowe styki przetgczajgce pracy i zaktdcenia.
- Komunikacja Grundfosbus.
Mozliwe dodanie modutdw komunikacyjnych CIM do komunikacji z systemem Scada/BMS.
Pompy, orurowanie, kompletne okablowanie oraz szafa Control MPC zamontowane na ramie
podstawy. Zestaw podnoszenia cisnienia powinien by¢ fabrycznie wstepnie ustawiony
i przetestowany.

b) Rurociag
Rurociggi technologiczne oraz podstawy zestawu nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej
1.4571.

c) Wentylacja kontenera
W pomieszczeniu projektowanej ,,kontenerowej hydroforni wody” zaprojektowano wentylacje
mechaniczng i naturalna.
Wentylacje mechaniczng wywiewng zapewniajgcg min. 3 — krotng wymiane powietrza na
godzine [ 3,5 x 3,0 x 3,4 m x 3 = 107,1[m® /h ] - wywiew powietrza z gérypomieszczenia.
Zaprojektowano wentylator Scienny w wykonaniu. Kanat / rurocigg wywiewny @150 mm
nalezy montowac obejmami i zakonczy¢ kratkg wentylacyjng o Srednicy 150mm.
Otwarcie drzwi mozliwe dopiero po wigczeniu wentylatora [ przewietrzeniu pomieszczenia ].
Wentylacja nawiewna grawitacyjna — kratka nawiewna — szt.1 zamontowana w Scianie
zewnetrznej kontener.

d) Ogrzewanie kontenera
Grzejnik elektryczny kwasoodporny z termostatem — ogrzewanie dyzurne min. +5°,
kontener wentylowany, 5 krotna wymiana na godzine V=107,1 m° /h.

7. Wewnetrzna instalacja zimnej wody

Wode doprowadzi¢ do umywalki i zaworu ze zigczkg do weza. Pobér wody z kolektora
ssawnego prowadzonego do zestawu podnoszgcego cisnienie w sieci wodociggowe;.
Instalacje wewnetrzng wodociggowg projektuje sie z zastosowaniem rur PP z wkiadkg
aluminiowg w zakresach srednic fi 19 mm.

Potfgczenie rur zostanie wykonane poprzez zaprasowywanie. Przewody poziome, prowadzic¢
nad rurociggiem ttocznym, zas zasilanie umywalki i zaworu ze zlgczkg do weza prowadzic¢ po
Scianie. Podejscia pod punkty czerpalne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych pod warstwg
tynku. Catos¢ instalacji wykonac¢ scisle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewodow.

Instalacje wodociggowg po wykonaniu nalezy przeptuka¢ ipoddac¢ probie cidnieniowej.
Ptukanie nalezy prowadzi¢ petnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami
podanymi w WTWIiO instalacji wodociggowych. Proby szczelnosci wykonaé przed
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wykonaniem izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach
(scianach, posadzkach, podfogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury
powinny pozostawac pod zalecanym przez producenta cisnieniem 6 bar.

Bezposrednie podfgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac przy
pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym.

Grubo$¢ izolacji rurociggdw wykonaé zgodnie z zatgcznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii) warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Pobdr cieptej wody uzytkowej z przeptywowego podgrzewacza elektrycznego wody
zlokalizowanego nad umywalka.

Podgrzewacz elektryczny wody cieptej — przeptywowy — moc grzaiki 3,7 kW; napiecie 230V;
prad znamionowy 16A; bezpiecznik automatyczny 16A; wydajnos¢ wody przy temp.wody
doptywowej 15° i ci$nieniu 0,2 MPa dla 40°C — 1,9 I/min.; wydajno$¢ wody przy temp.wody
doptywowej 15° i cisnieniu 0,2 MPa dla 45°C — 1,7 I/min.;

8. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN-
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”.

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyboréw sanitarnych
wykona¢ z rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykonac¢
z rur PVC-U kI.S SDR 34.

Srednice podej$é kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynoszg odpowiednio dla:

= Umywalka -PVC 50 mm

= Wopust podtogowy -PVC 100 mm

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzane bedg poprzez jeden pion kanalizacyjny wyprowadzony
nad dach budynku i zakonczony kominkiem wentylacyjnym. U podstawy pionu zainstalowac¢
rewizje kanalizacyjng zapewniajgcg prawidtowg eksploatacje instalacji.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejmo
srednicy odpowiadajgcej srednicy zewnetrznej rury, ktére catkowicie obejmujg obwadd rury.
Powinny one mocowac przewody pod kielichami. Zaleca sie stosowanie skrecanych obejm
rurowych z wktadkami z materiatu izolujgcego akustycznie, ktéore mocowane sg do bryly
budynku za pomocg $rub i kotkdw z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkow
jest dopuszczalne, ale nie zapewniajg one jednak tak dobrej izolacyjnosci akustyczne;j.
Uchwyty mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku o duzej masie wtasciwe;.

9. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur i ksztattek

PVC-U (SN8) SDR34 Lite klasy "S" zgodnych z PN-EN 1401-1:2009, o $rednicy:

= PVC-U (SN8) SDR34 Lite klasy "S" o srednicy 160 x 4,7 mm tgczonych na uszczelki
gumowe — tgczna dtugosc L = 5,00 m

= Szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte - 1 szt.

Projektowany kanat grawitacyjny wykonac z rur oraz ksztattek typu PVC-U (SN8) SDR34 Lite

klasy B125 z korpusem z Zeliwa o wysokosci w zakresie 140+150mm.

Instalacja odprowadzajgca $cieki z budynku ujetego opracowaniem prowadzona bedzie

ponizej gtebokosci 1,30 m pod powierzchnig terenu. Instalacje kanalizacji sanitarnej w ziemi

wykonac¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 160x4,7.
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Wykonujgc wykopy nalezy zachowaé gitebokos¢, kierunek spadku i spadek dna zgodnie
z projektem.
Instalacje od zbiornika do budynku wykona¢ metodg wykopu otwartego.
Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢é swobodne uktadanie
przewodéw w ziemi i wynosi¢ co najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia prac
montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac
instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i
innych zanieczyszczeh statych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu
dna wykopu nalezy:

= wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm;

= utozy¢ rure przewodowa;

= wykonac¢ zasypke z piasku grubosci 20 cm;

= zasypac wykop warstwg piasku;

» wykona¢ zageszczenie gruntu;

= zasypac wykop do konca, zageszczajgc grunt warstwami;

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodow kanalizacyjnych nalezy
wykonywac w zgodnie z ustaleniami normy branzowej BN-83/8836-02.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Catos¢ wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podiuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane zageszczanymi warstwami gruntu. Rury
przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyScic.
Przed potgczeniem rur, bose konce nalezy smarowac¢ srodkami utatwiajgcymi wciskanie rur.
Rury powinny by¢ wsuniete osiowo na koncéwke uprzednio utozonej (zamontowanej).
Utozona rura powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej.

Przed zasypaniem nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng oraz prébe szczelno$Sci.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz
eksploatacji instalacji rurociggowych z PVC oraz warunkami technicznymi.

Na catej dtugosci projektowanego kanatu przewidziano wykonanie wykopdw ciggtych wasko
przestrzennych o Scianach pionowych z deskowaniem ptytowym lub klatkowym. Rozstaw
rozpor w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowaé, aby istniata mozliwos¢ wsuwania
pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopow nie nalezy
naruszac¢ struktury gruntu rodzimego. Z tego wzgledu proponuje sig, aby 30% robot wykonacé
sprzetem recznym i 70% sprzetem mechanicznym. Nadmiar ziemi z wykopdéw (rurociag,
studzienki, podsypka i zasypka w strefie posadowienia) nalezy wywies¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora. Kanaty nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Nastepnie wykonac¢ obsypkepiaskowg do wysokosci min. 20 cm ponad wierzch rury. Podtoze
pod kanat nalezy uformowa¢ na kat 90°.

Strefa prowadzenia rury musi by¢ zageszczona co najmniej do wartosci min 95% Proctora
wg PN-74/B-02480. Do wykonywania zasypki wiasciwej wykopu nad strefg ochronng
rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke
rurociggu nalezy wykonywaé z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetniaé warunki
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki). Do zasypki wtasciwej nalezy
uzy¢ gruntu piaszczystego. Takim gruntem jest grunt rodzimy, z wykopdéw. Grunt ten nalezy
dowies¢ z miejsca odkiadu. Do zasypania nie nalezy uzywacC gruntu zawierajgcego duze
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kamienie i glazy. Na calej dlugosci kanalizacji wierzchnig warstwe wykopu grubosci 10 cm
wykonac z wysiewki z zageszczeniem.

Rozbidorka odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zageszczaniem zasypki,
przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.
Catos¢ robdt ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejgcego pod i naziemnego uzbrojenia
wykona¢ zzachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujgcych
przepiséw branzowych i BHP.

Wykonujgc wykopy nalezy zachowaé gitebokos¢, kierunek spadku i spadek dna zgodnie
z przedstawionym profilem na rys. nr 3.

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢é swobodne uktadanie
przewodéw w ziemi i wynosi¢ co najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia prac
montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac
instalacyjnych (taczenie, itp.).

10. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kontenerowej hydroforni wody wraz z
zagospodarowaniem terenu, sieci wodociggowej powinien wykazaC sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Koparek przedsiebiernych,

- Spycharek kotowych lub gasienicowych,

- Sprzetu do zageszczania gruntu,

- Samochdd skrzyniowy.

- Zgrzewarki automatyczne do rur PE, doczotowe i elektrooporowe

- Plyty zageszczajgce o masie ok.200kg lub / i stopy zageszczajgce.

- Elektronarzedzia reczne.

- Zestawy do spawania gazowego i elektrycznego.

- Agregaty pradotwércze.

11. TRANSPORT

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzsza¢ scian S$rodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegdblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekiadaé materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Rury w wigzkach muszg
by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka
umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub tahcuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy
wewnagtrz rur o wiekszej $rednicy ) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjgc¢ rury
.,wewnetrzne”.

Projektant:

mgr inz. Anna Majchrowska
upr. bud. nr LOD/3139/PB
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