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IS.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) -
„Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania budowy kontenerowej pompowni wody w miejscowości Huta Przerębska, Gmina 
Masłowice. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych STWiORB należy odczytywać 
i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych poniżej: 
 
 Budowę kontenerowej pompowni wody 

- proj. instalację technologii pompowni wody 
- proj. instalację zimnej wody 
- proj. wewnętrzną i zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej 
- proj. wentylację budynku 

 Budowę sieci wodociągowej: 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
IS.01. Sieć wodociągowa i przebudowa przyłącza wodociągowego 
IS.02 Hydrofornia kontenerowa 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Nadzorem, Wykonawcą i Projektantem 
Nadzór - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Książka obmiarów - akceptowany przez Nadzór zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Nadzór. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzór, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. 
Sieć wodociągowa– układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza 
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na 
przyłączu wodociągowym.  
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy – przewód przeznaczony do rozprowadzania 
wody do przyłączy wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowe – połączenie wodociągowe – przewód przeznaczony do 
doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w budynku  
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.  
Armatura sieci wodociągowej – w zależności od przeznaczenia:  
a/ armatura zaporowa – zasuwy , przepustnice , zawory.  
b/ armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające , napowietrzające , odpowietrzająco - 
napowietrzające.  
c/ armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne.  
d/ armatura przeciwpożarowa – hydranty  
e/ armatura czerpalna – zdroje uliczne.  
Hydrofornia wody - to zespół urządzeń, które zapewniają utrzymanie wymaganego ciśnienia 
wody w rurociągach wodociągowych i w instalacjach domowych  
Pozostałe oznaczenia wg PN-B-01060. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, wyniki obliczeń i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Nadzór stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach 
umowy"). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Nadzór, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową 
i STWiORB. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będąw pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Nadzór przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt czasowej 
organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
W przypadku braku zgody Wykonawcy na wykonanie zabezpieczenia robót zgodnie z 
przekazanym przez Nadzór projektem, przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Nadzorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 
organem zarządzającym ruchem, projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
w okresie trwania budowy. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkietymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą podlegać akceptacji przez 
Nadzór. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Nadzór, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Nadzór. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. b) Roboty o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Nadzorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu 
budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Nadzorem. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposóbuzgodniony z Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Nadzór, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Nadzór. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
Nadzór będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Nadzór ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Nadzór. Nadzór może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Nadzór. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Nadzór. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Nadzorowi do zatwierdzenia. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 1 tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Nadzorowi do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów, jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Nadzorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Nadzorowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji organów administracji państwowej i 
samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi 
wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne 
w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
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terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Nadzoru. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór. Jeśli Nadzór zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Nadzór. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór 
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Nadzór. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Nadzoru. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Nadzór. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Nadzorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Nadzór. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Nadzór w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę 
do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Nadzór 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
- Nadzór będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- Nadzór będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiORB lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Nadzór; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadamiokreślonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisamidotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Nadzorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i 
badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Nadzór zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 
przez Nadzór, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Nadzór. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Nadzór nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej przed 
przystąpieniem do robót, w trakcie wykonywania (dotyczy zwłaszcza robót zanikających i 
ulegających zakryciu), po każdym etapie jak również po zakończeniu robót budowlanych. 
Dokumentację fotograficzną należy przekazać w uzgodnionej formie Zamawiającemu. 
Decyzje Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Nadzór uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Nadzoru powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę w czasie określonym przez Nadzór, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Nadzorowi program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową STWiORB oraz 
ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Nadzorowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Nadzór może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Nadzór ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Nadzorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Nadzór będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Nadzór będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzór natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Nadzór będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Nadzór. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Nadzór będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Nadzór. Na zlecenie Nadzoru Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzór. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Nadzór o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Nadzorowi. 
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6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Nadzorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Nadzór 
Nadzór jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy. Nadzór, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych 
badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Nadzór powinien 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Nadzór oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i STWiORB. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Nadzór może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi STWiORB. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
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dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Nadzór programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Nadzorowi do ustosunkowania się. Decyzje Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzór do ustosunkowania się. 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
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- korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Nadzór. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami STWiORB. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Nadzór. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Nadzorem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Nadzór. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Nadzór na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Nadzór. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Nadzór zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru  
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
STWiORB 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- dokumentację fotograficzną wykonaną przed, w trakcie oraz po zakończeniu budowy. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D.00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach. 
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowani i 
drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie naruszonego podczas budowy terenu nie objętego zakresem prac do stanu 
pierwotnego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z 
późniejszymi zmianami). 
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IS.01. SIEĆ WODOCIĄGOWA 
IS.01. BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH (CPV 45231300-8) 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podziemnej sieci wodociągowej 
do projektowanej kontenerowej pompowni wody  w miejscowości Huta Przerębska, Gm. 
Masłowice. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsza Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót wyspecyfikowanych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Podstawowe określenia 
Podstawowe określenia dotyczące instalacji podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wykonania robót podane zostały w STWiORB - 
IS.00. - Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
STWiORB i dokumentacji projektowej. 
W niniejszej Specyfikacji przedstawiono wymagania techniczne dotyczące materiałów 
przeznaczonych do wbudowania dostarczanych przez Wykonawcę robót, materiałów z 
odzysku przeznaczonych do wykonania poszczególnych asortymentów robót oraz wykaz 
niezbędnych dowodów jakości tych materiałów. 
Opisano zalecenia dotyczące metod wykonania poszczególnych wymienionych w STWiORB 
robót - w takim zakresie, w jakim uznano to za niezbędne ze względu na wymaganą jakość 
wykonania. STWiORB określa zasady odbioru poszczególnych asortymentów robót ze 
wskazaniem zakresu badań kontrolnych, wymagań jakości wykonania, dopuszczalnych 
odchyleń, niezbędnych dowodów jakości oraz warunków dokonania danego odbioru, jak 
również opisuje roboty, których wykonanie należy uwzględnić w przedmiarze robót oraz 
postępowanie z materiałami nie spełniającymi wymagań. 
 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania robot mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych  
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Wszystkie wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę powinny być również 
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zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały, które będą miały kontakt z wodą pitną dodatkowo 
posiadać powinny atest PZH. 
 
2.1. Materiały dotyczące budowy sieci: 

- PE100 SDR17 PN10 o średnicy 160 x 9,5 mm o długości  115,00 mb 
- Miękkouszczelniająca zasuwa równoprzelotowa, ze skrzynką uliczną DN150 – 2 kpl. 
- uszczelka – 1 szt. 
- pierścień zaciskowy do rur PE wraz z pierścieniem zabezpieczającym przed 
przesunięciem Dn150 – 1 szt. 
- Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza 

 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i 
kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić: 
- z dokumentacją potwierdzającą dopuszczenie do obrotu 
- pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. 
Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia 
wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych 
robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym 
przez Inżyniera. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, rura musi być podparta na całej 
długości. Wysokość stosu rur nie może przekraczać 1.0 m. Wymagania techniczne dla rur w 
zwojach powinny być podane przez Producenta. Nie należy umieszczać rur w bezpośrednim 
sąsiedztwie paliw, rozpuszczalników, olejów, smarów, farb lub źródeł ciepła. Zalecany 
maksymalny czas składowania rur niezabezpieczonych przed oddziaływaniem światła 
słonecznego wynosi 1 rok. Armaturę, urządzenia sanitarne należy składować w zamykanych 
magazynach. 
 

3. SPRZĘT 
- koparka i spycharka kołowa lub gąsienicowa, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- betoniarkę, 
- sprzęt do odwodnienia wykopów, 
- sprzęt do transportu, 
- sprzęt ręczny pomocniczy, 
- zgrzewarka do rur, 
- obcinarka do rur, 
- urządzenia pomiarowe. 
 

4. TRANSPORT 
Przewiduje się przewóz urządzeń i materiałów od Producenta na plac budowy lub z hurtowni 
i magazynów na plac budowy. Do transportu rur należy używać samochodów z równą i 
płaską podłogą skrzyni ładunkowej lub samochodów specjalistycznych. Podłoga musi być 
wolna od gwoździ i innych wypukłości. Rury można przewozić dowolnymi środkami 
transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
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Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób, aby skutecznie zabezpieczyć przed 
przesuwaniem się ich w czasie transportu. Wszelkie wsporniki boczne muszą być płaskie i 
pozbawione ostrych krawędzi. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne 
warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające 
części rur. Inne materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed 
spadaniem lub przesuwaniem, co może powodować ewentualne uszkodzenia. Należy 
zwrócić uwagę na zachowanie bezpieczeństwa osobistego podczas transportu, rozładunku i 
składowania rur, zwłaszcza kiedy warunki pogodowe nie są sprzyjające (jest mokro i zimno). 
Szczególną ostrożność zależy zachować podczas rozwijania rur zwiniętych, ponieważ 
uwalniane są znaczne siły. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem sieci wodociągowych wraz z przyłączami. Roboty instalacyjne należy 
wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych”. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w IS.00. - Wymagania ogólne. 
Inwestor przed przystąpieniem do robót powinien dysponować pozwoleniem na budowę lub 
innym dokumentem uprawniającym do wykonywania prac, jeżeli taki jest wymagany. 
Wykonawca przed przystąpieniem do budowy w pasie drogowym powinien uzyskać 
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas robót od zarządcy drogi. 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia, 
wszelkich niezbędnych opracowań projektowych dodatkowych, m.in. zabezpieczenia 
wykopów (odwodnienia i umocnienia). Do obowiązków Wykonawcy należy również 
uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych projektów. Projekty podlegają 
akceptacji Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony 
Zdrowia (BiOZ). Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane, w tym dyspozycje co do sposobu prowadzenia robót zawarte w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
- wytyczenie w terenie trasy sieci i elementów uzbrojenia przez odpowiednie służby 
geodezyjne Wykonawcy, 
- punkty osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, w osi przewodu. 
Na każdym odcinku prostym należy oznaczyć co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbić po 
dwóch stronach wykopu, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót, 
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- należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. Ciąg reperów roboczych 
należy nawiązać do reperów sieci państwowej, 
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi, 
- w miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a w noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
5.2. Roboty ziemne 
- wszelkie roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999, 
- w przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego, 
- w miejscach połączenia wodociągu z istniejącą siecią wodociągową należy wykonać 
przekopy kontrolne pod nadzorem użytkownika wodociągu, 
- w terenie nieuzbrojonym wykopy wykonywać sposobem mechanicznym, w miejscach 
skrzyżowania lub zbliżenia do istniejącego uzbrojenia, wykopy wykonać ręcznie, 
- wszystkie przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle do wykopu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwiesić nad wykopem, 
- wydobyty grunt należy składować wyłącznie z jednej strony wykopu, 
- w trakcie realizacji robót ziemnych nad wykopami należy ustawić ławy celownicze, 
ułatwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu, 
- należy kontrolować rzędną dna wykopu, 
- minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i głębokości 
wykopu, 
- powierzchnia terenu wokół wykopu powinna być wyprofilowana ze spadkiem 
umożliwiającym odprowadzenie wód opadowych poza teren przylegający do wykopu, 
- dno wykopu należy oczyszczać z kamieni, korzenie, pni drzew etc., 
- przewody wodociągowe w gruntach spoistych, gliniastych, układać na podsypce warstw 
pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości 15 cm. W gruntach suchych piaszczystych, 
żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem może być grunt naturalny. 
 
5.3. Roboty montażowe 
Odcinki sieci wodociągowych poza kontenerem należy wykonać z rur PVC-U SDR21 PN10 
oraz kształtek stosowane do łączenia na uszczelkę. Łączniki kołnierzowe z żeliwa 
sferoidalnego z powłokami epoksydowymi zewnątrz i wewnątrz. 
 
Roboty ziemne 
Prace ziemne prowadzić stosując wykopy wąskoprzestrzenne szalowane przy głębokości 
ponad 1,0 m.  
Przewody z rur PVC-U można układać przy temperaturze powietrza od 0o do +30oC. Przy 
temperaturze zbliżonej do 0o C, ze względu na kruchość PVC-U, należy zachować 
szczególną ostrożność. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy realizować poprzez zastosowanie 
odpowiednich kształtek - łuków. Niedozwolone jest formowanie łuków na gorąco na budowie. 
Dopuszcza się zginanie na zimno rur o średnicach do 160 mm i długości 6 m w taki sposób, 
aby promień krzywizny formowanego łuku nie był mniejszy niż 300 zewnętrznych średnic 
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zginanej rury. Rury o średnicach większych niż 160 mm należy traktować jako sztywne i do 
zmiany kierunku należy stosować odpowiednie łuki. Ugięcie w złączu nie może przekraczać 
1o. Ugięcie większe może wpłynąć na szczelność złącza. Połączenia dokonuje się przez 
wprowadzenie bosego końca jednej rury lub kształtki do wnętrza kielicha drugiej rury lub 
kształtki. Wewnątrz kielicha na całym jego obwodzie znajduje się wgłębienie, w którym 
umieszczany jest gumowy pierścień uszczelniający o specjalnym przekroju (uszczelka 
wargowa wykonana z gumy typu EPDM). Należy zwrócić szczególną uwagę na czystość 
wgłębienia kielicha oraz ścisłość przylegania pierścienia do wgłębienia. Przed 
przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założona uszczelka, bosy koniec 
rury można posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego końca 
rury PVC-U do kielicha może być wykonane za pomocą specjalnego urządzenia 
wciskowego, względnie przez zastosowanie ręcznej dźwigni. Przy zastosowaniu dźwigni 
ręcznej, żerdź pełniąca role dźwigni, względnie drążek stalowy wbity na głębokość 30 cm 
winien opierać się o kielich rury PVC-U za pośrednictwem poduszki z kantówki drzewa 
twardego. 
Na dnie wykopu należy równo, na całej szerokości rozgarnąć warstwę podsypki o grubości 
około 10 cm z niezmrożonego materiału o ziarnistości poniżej 20 mm nie zawierającego 
ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Na podsypkę nie nadają się grunty 
plastyczne (gliny, iły), piaski pyliste i grunty o małej nośności (muły, torfy). Jeżeli lokalny 
grunt spełnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno 
zagęszczać.  
Obsypkę należy wykonywać warstwami o grubości 10-30 cm do wysokości co najmniej 30 
cm powyżej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna być starannie rozprowadzona 
po obu stronach rury ze zwróceniem uwagi na dokładne wypełnienie przestrzeni w okolicach 
styku z podsypka. Przy zagęszczaniu tej warstwy należy uważać, aby nie spowodować 
podniesienia lub przesunięcia się rury. Materiał stosowany do obsypki musi spełniać te same 
wymagania co materiał na podsypkę. Jeżeli grunt rodzimy spełnia te wymagania, to może on 
być zastosowany do wykonania obsypki. Obsypka rurociągów powinna być zagęszczona do 
95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Pozostała przestrzeń wykopu powinna być 
wypełniona do poziomu terenu. Do wykonania zasypki można ubyć gruntu rodzimego o ile 
nie zawiera on elementów o rozmiarach powyżej 300 mm (np. kamieni).  
 
5.4. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciw korozji 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 
natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 
Inżynierem. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
· sprawdzenie jakości zastosowanych urządzeń i materiałów, 
· sprawdzenie szczelności sieci wodociągowej 
· sprawdzenie spadków i zagłębień przewodów, 
· sprawdzenie szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża pod kanały i 
urządzenia, 
· sprawdzenie prawidłowości wykonanej zasypki, 
· sprawdzenie prawidłowości i poprawności funkcjonowania zamontowanych urządzeń, 
· sprawdzenie zgodności wykonania sieci z projektem, 
· sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m3 robót ziemnych, długość przewodu [m] oraz komplet armatury 
[szt.]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inżynier po całkowitym zakończeniu robót. Na siedem dni przed 
odbiorem Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty, które Inżynier uzna za 
niezbędne do potwierdzenia należytego wykonania prac. 
W trakcie prowadzenia robót dokonać obiorów częściowych robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. 
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
- 
Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
- 
Część 2: Armatura zaporowa - PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 
PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne 
PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań 
PN-EN 12842:2012 Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-U 
lub PE - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Kołnierze żeliwne 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 
PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody - Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne 
PN-EN 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza 
konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków – Praktyka instalowania pod 
ziemią i nad ziemią 
PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 
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IS.02 HYDROFORNIA KONTENEROWA 
IS.02. Roboty w zakresie uzdatniania wody(CPV 45232430-5) 

 
1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kontenerowej pompowni wody  
w miejscowości Kalinki, Gm. Masłowice w zakresie robót instalacyjnych. 
 

2. Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsza Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 
 

3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót wyspecyfikowanych w punkcie 1.1. 
 

4. Podstawowe określenia 
Podstawowe określenia dotyczące instalacji podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami. 
 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wykonania robót podane zostały w STWiORB - 
IS.00. - Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
STWiORB i dokumentacji projektowej. 
W niniejszej Specyfikacji przedstawiono wymagania techniczne dotyczące materiałów 
przeznaczonych do wbudowania dostarczanych przez Wykonawcę robót, materiałów z 
odzysku przeznaczonych do wykonania poszczególnych asortymentów robót oraz wykaz 
niezbędnych dowodów jakości tych materiałów. 
Opisano zalecenia dotyczące metod wykonania poszczególnych wymienionych w STWiORB 
robót - w takim zakresie, w jakim uznano to za niezbędne ze względu na wymaganą jakość 
wykonania. STWiORB określa zasady odbioru poszczególnych asortymentów robót ze 
wskazaniem zakresu badań kontrolnych, wymagań jakości wykonania, dopuszczalnych 
odchyleń, niezbędnych dowodów jakości oraz warunków dokonania danego odbioru, jak 
również opisuje roboty, których wykonanie należy uwzględnić w przedmiarze robót oraz 
postępowanie z materiałami nie spełniającymi wymagań. 
 

6.  Wyposażenie technologiczne kontenerowej hydroforni wody 
Zestawienie materiału zgodnie z tabelą przedstawioną na rysunku nr 5. 
 

a) Zestaw podwyższania ciśnienia – parametry: 
 Wydajność: Woda 
 Dopuszczalna temp. cieczy: 5 °C .. 60 °C 
 Max. ciśnienie robocze: 16 bar 
 Wydajność (Pompownia): 13.08 l/s 
 Wydajność 1 pompy: 5 l/s 
 Wysokość podnoszenia: 54.4 m 
 H max: 73.8 m 



 

28 
 

 Prąd znamionowy: 12.3 A 
 Moc nominalna: 2.2 kW 
 Masa netto: 222 kg 
 Liczba pomp: 3 szt. 
 zabezpieczenie przed suchobiegiem 

Moduł hydrauliczny zestawu: 
 3 pionowe, odśrodkowe pompy wielostopniowe typu CRIE 10-3. Wszystkie elementy 

pomp stykające się z tłoczoną cieczą są wykonane ze stali nierdzewnej EN DIN 
1.4301. 

 Podstawa i głowica, w zależności od typu pompy, wykonane są z żeliwa/stali 
nierdzewnej (CRI)lub żeliwa EN-GJS-500-7 (CR); pozostałe istotne elementy są 
wykonane ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4301. 

 Pompy posiadają przyjazne w obsłudze kasetowe uszczelnienie wału HQQE 
(SiC/SiC/EPDM). 

 Dwóch kolektorów ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4571 
 Ramy podstawy ze stali nierdzewnej (EN DIN 1.4301) w przypadku pomp o wielkości 

do CR 64. Powyżej CR 64 pompy są umieszczone na ocynkowanym dwuteowniku. 
 Jednego zaworu zwrotnego (POM) i dwóch zaworów odcinających dla każdej pompy. 

Zawory zwrotne są zgodne z DVGW, zawory odcinające z DIN i DVGW. 
 Przyłącza z zaworem odcinającym dla przyłączenia membranowego zbiornika 

ciśnieniowego. 
 Manometru i przetwornika ciśnienia (wyjście analogowe 4-20 mA) 
 Szafy sterowniczej Control MPC w stalowej obudowie, IP 54, z wyłącznikiem 

głównym, wszystkimi wymaganymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, 
wyłącznikami i sterownikiem mikroprocesorowym CU352. 

 Zabezpieczenie przed suchobiegiem 
 Praca pomp jest regulowana przez Control MPC z następującymi funkcjami: 

- Inteligentny sterownik wielopompowy CU 352. Utrzymanie stałego ciśnienia przez 
ciągłą regulację prędkości obrotowej pomp. Regulator PID z ustawialnymi 
parametrami PI (Kp+Ti). Stałe ciśnienie wartości zadanej niezależnie od ciśnienia 
wlotowego. Praca zał./wył. przy małych przepływach. Automatyczne kaskadowe 
sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawności. 
- Wybór min. czasu pomiędzy zał./wył., automatycznej zamiany i priorytetu pomp. 
- Funkcja automatycznego testu pomp niepracujących. 
- Wybór pompy rezerwowej 
- Możliwość wyboru czujnika rezerwowego 
- Czujnik dodatkowy (możliwość przełączenia na dodatkowy czujnik / inną wartość 
zadaną). 
- Praca ręczna 
- Zewnętrzny wpływ na wartość zadaną. 
- Funkcja rejestrów Log. 
- Wartość zadana rampy 
- Funkcje cyfrowego zdalnego sterowania: 

• zał./wył. zestawu 
• maks., min. lub punkt pracy użytkownika 
• do 6 różnych wartości zadanych 

- Wejścia i wyjścia cyfrowe mogą być konfigurowane indywidualnie 
- Funkcje kontroli pomp i zestawu: 
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• minimalne i maksymalne granice wartości aktualnych 
• Ciśnienie wlotowe 

- Monitoring zaworu zwrotnego 
- Zabezpieczenie silnika 
- Monitoring czujników przed awarią. 
- Alarm log z 24 zapamiętanymi alarmami 
- Funkcje wyświetlacza i sygnalizacji: 

• kolorowy wyświetlacz z podświetleniem 
• zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona dioda sygnalizacji zakłócenia 
• bezpotencjałowe styki przełączające pracy i zakłócenia. 

- Komunikacja Grundfosbus. 
Możliwe dodanie modułów komunikacyjnych CIM do komunikacji z systemem Scada/BMS. 
Pompy, orurowanie, kompletne okablowanie oraz szafa Control MPC zamontowane na ramie 
podstawy. Zestaw podnoszenia ciśnienia powinien być fabrycznie wstępnie ustawiony 
i przetestowany. 
 

b) Rurociąg 
Rurociągi technologiczne oraz podstawy zestawu należy wykonać ze stali nierdzewnej 
1.4571. 
 

c) Wentylacja kontenera 
W pomieszczeniu projektowanej ,,kontenerowej hydroforni wody’’ zaprojektowano wentylację 
mechaniczną i naturalną. 
Wentylację mechaniczną wywiewną zapewniającą min. 3 – krotną wymianę powietrza na 
godzinę [ 3,5 x 3,0 x 3,4 m x 3 = 107,1[m3 /h ] - wywiew powietrza z górypomieszczenia. 
Zaprojektowano wentylator ścienny w wykonaniu. Kanał / rurociąg wywiewny Ø150 mm 
należy montować obejmami i zakończyć kratką wentylacyjną o średnicy 150mm. 
Otwarcie drzwi możliwe dopiero po włączeniu wentylatora [ przewietrzeniu pomieszczenia ]. 
Wentylacja nawiewna grawitacyjna – kratka nawiewna – szt.1 zamontowana w ścianie 
zewnętrznej kontener. 
 

d) Ogrzewanie kontenera 
Grzejnik elektryczny kwasoodporny z termostatem – ogrzewanie dyżurne min. +5°, 
kontener wentylowany, 5 krotna wymiana na godzinę V=107,1 m3 /h. 
 
7.  Wewnętrzna instalacja zimnej wody 
Wodę doprowadzić do umywalki i zaworu ze złączką do węża. Pobór wody z kolektora 
ssawnego prowadzonego do zestawu podnoszącego ciśnienie w sieci wodociągowej.  
Instalację wewnętrzną wodociągową projektuje się z zastosowaniem rur PP z wkładką 
aluminiową w zakresach średnic fi 19 mm. 
Połączenie rur zostanie wykonane poprzez zaprasowywanie. Przewody poziome, prowadzić 
nad rurociągiem tłocznym, zaś zasilanie umywalki i zaworu ze złączką do węża prowadzić po 
ścianie. Podejścia pod punkty czerpalne prowadzić w bruzdach ściennych pod warstwą 
tynku. Całość instalacji wykonać ściśle wg technologii wymaganej przez producenta 
zastosowanych przewodów.  
Instalacje wodociągową po wykonaniu należy przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej. 
Płukanie należy prowadzić pełnym ciśnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami 
podanymi w WTWiO instalacji wodociągowych. Próby szczelności wykonać przed 
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wykonaniem izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach 
(ścianach, posadzkach, podłogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury 
powinny pozostawać pod zalecanym przez producenta ciśnieniem 6 bar. 
Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy 
pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym. 
 

Grubość izolacji rurociągów wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjności 
cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii) warunków technicznych jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
 
Pobór ciepłej wody użytkowej z przepływowego podgrzewacza elektrycznego wody 
zlokalizowanego nad umywalką.  
Podgrzewacz elektryczny wody ciepłej – przepływowy – moc grzałki 3,7 kW; napięcie 230V; 
prąd znamionowy 16A; bezpiecznik automatyczny 16A; wydajność wody przy temp.wody 
dopływowej 150 i ciśnieniu 0,2 MPa dla 400C – 1,9 l/min.; wydajność wody przy temp.wody 
dopływowej 150 i ciśnieniu 0,2 MPa dla 450C – 1,7 l/min.; 
 
8.  Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN–
EN12056(1,2):2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków”. 
Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejścia do przyborów sanitarnych 
wykonać z rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykonać 
z rur PVC-U kl.S SDR 34. 
Średnice podejść kanalizacyjnych dla przyborów sanitarnych wynoszą odpowiednio dla: 
 Umywalka   -PVC 50 mm 
 Wpust podłogowy   -PVC 100 mm 
Ciągi kanalizacyjne odpowietrzane będą poprzez jeden pion kanalizacyjny wyprowadzony 
nad dach budynku i zakończony kominkiem wentylacyjnym. U podstawy pionu zainstalować 
rewizje kanalizacyjną zapewniającą prawidłową eksploatację instalacji. 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejmo 
średnicy odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury, które całkowicie obejmują obwód rury. 
Powinny one mocować przewody pod kielichami. Zaleca się stosowanie skręcanych obejm 
rurowych z wkładkami z materiału izolującego akustycznie, które mocowane są do bryły 
budynku za pomocą śrub i kołków z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kołków 
jest dopuszczalne, ale nie zapewniają one jednak tak dobrej izolacyjności akustycznej. 
Uchwyty mocować do elementów konstrukcyjnych budynku o dużej masie właściwej. 
 
9.  Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano kanalizację sanitarną z rur i kształtek 
PVC-U (SN8) SDR34 Lite klasy "S" zgodnych z PN-EN 1401-1:2009, o średnicy: 
 PVC-U (SN8) SDR34 Lite klasy "S" o średnicy 160 x 4,7 mm łączonych na uszczelki 

gumowe – łączna długość L = 5,00 m 
 Szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe - 1 szt. 
Projektowany kanał grawitacyjny wykonać z rur oraz kształtek typu PVC-U (SN8) SDR34 Lite  
klasy B125 z korpusem z żeliwa o wysokości w zakresie 140÷150mm. 
Instalacja odprowadzająca ścieki z budynku ujętego opracowaniem prowadzona będzie 
poniżej głębokości 1,30 m pod powierzchnią terenu. Instalację kanalizacji sanitarnej w ziemi 
wykonać z rur PVC-U SDR34 SN8 160x4,7.  
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Wykonując wykopy należy zachować głębokość, kierunek spadku i spadek dna zgodnie 
z projektem.  
Instalację od zbiornika do budynku wykonać  metodą wykopu otwartego. 
Szerokość wykopu powinna być tak dobrana, aby umożliwiać swobodne układanie 
przewodów w ziemi i wynosić co najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia prac 
montażowych wykop należy poszerzyć w celu umożliwienia swobodnego wykonania prac 
instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i 
innych zanieczyszczeń stałych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu 
dna wykopu należy: 

  wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm; 
  ułożyć rurę przewodową; 
 wykonać zasypkę z piasku grubości 20 cm; 
  zasypać wykop warstwą piasku; 
  wykonać zagęszczenie gruntu; 
 zasypać wykop do końca, zagęszczając grunt warstwami; 

 
Roboty ziemne związane z układaniem i montażem przewodów kanalizacyjnych należy 
wykonywać w zgodnie z ustaleniami normy branżowej BN-83/8836-02.  
Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Całość wykopu wykonać w spadku 
zgodnie z profilem podłużnym. Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym 
wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane zagęszczanymi warstwami gruntu. Rury 
przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. 
Przed połączeniem rur, bose końce należy smarować środkami ułatwiającymi wciskanie rur. 
Rury powinny być wsunięte osiowo na końcówkę uprzednio ułożonej (zamontowanej). 
Ułożona rura powinna ściśle przylegać do podłoża na całej długości. Montaż należy 
prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej 
niższej do wyższej. 
Przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz próbę szczelności. 
Całość robót wykonać zgodnie z instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz 
eksploatacji instalacji rurociągowych z PVC oraz warunkami technicznymi. 
Na całej długości projektowanego kanału przewidziano wykonanie wykopów ciągłych wąsko 
przestrzennych o ścianach pionowych z deskowaniem płytowym lub klatkowym. Rozstaw 
rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania 
pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopów nie należy 
naruszać struktury gruntu rodzimego. Z tego względu proponuje się, aby 30% robót wykonać 
sprzętem ręcznym i 70% sprzętem mechanicznym. Nadmiar ziemi z wykopów (rurociąg, 
studzienki, podsypka i zasypka w strefie posadowienia) należy wywieść na wysypisko 
wskazane przez Inwestora. Kanały należy posadowić na podsypce piaskowej gr. 10 cm. 
Następnie wykonać obsypkępiaskową do wysokości min. 20 cm ponad wierzch rury. Podłoże 
pod kanał należy uformować na kąt 900. 
Strefa prowadzenia rury musi być zagęszczona co najmniej do wartości min 95% Proctora 
wg PN-74/B-02480. Do wykonywania zasypki właściwej wykopu nad strefą ochronną 
rurociągu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Zasypkę 
rurociągu należy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać warunki 
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki). Do zasypki właściwej należy 
użyć gruntu piaszczystego. Takim gruntem jest grunt rodzimy, z wykopów. Grunt ten należy 
dowieść z miejsca odkładu. Do zasypania nie należy używać gruntu zawierającego duże 
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kamienie i głazy. Na całej długości kanalizacji wierzchnią warstwę wykopu grubości 10 cm 
wykonać z wysiewki z zagęszczeniem. 
Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zagęszczaniem zasypki, 
przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się wykopu.  
Całość robót ziemnych, a zwłaszcza w pobliżu istniejącego pod i naziemnego uzbrojenia 
wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących 
przepisów branżowych i BHP. 
Wykonując wykopy należy zachować głębokość, kierunek spadku i spadek dna zgodnie 
z przedstawionym profilem na rys. nr 3.  
Szerokość wykopu powinna być tak dobrana, aby umożliwiać swobodne układanie 
przewodów w ziemi i wynosić co najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia prac 
montażowych wykop należy poszerzyć w celu umożliwienia swobodnego wykonania prac 
instalacyjnych (łączenie, itp.).  
 
10. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania kontenerowej hydroforni wody wraz z 
zagospodarowaniem terenu, sieci wodociągowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- Koparek przedsiębiernych,  
- Spycharek kołowych lub gąsienicowych,  
- Sprzętu do zagęszczania gruntu,  
- Samochód skrzyniowy.  
- Zgrzewarki automatyczne do rur PE, doczołowe i elektrooporowe  
- Płyty zagęszczające o masie ok.200kg lub / i stopy zagęszczające.  
- Elektronarzędzia ręczne.  
- Zestawy do spawania gazowego i elektrycznego.  
- Agregaty prądotwórcze.  
 
11. TRANSPORT 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu.  Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji 
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów.  Przy wielowarstwowym układaniu rur górna 
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Rury w wiązkach muszą 
być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 
wewnątrz rur o większej średnicy ) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury 
„wewnętrzne”. 
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