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1.1. Przedmiot opracowania.

1.1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace budowy budynku magazynu
obrony cywilnej w Maslowicach na dz. 646/1, obreb 0014 Maslowice, gm. Maslowice, odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdt / prac, zgodnie z zalaczonymi projektami i kalkulacja
kosztorysowa.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamowien publicznych
i stanowi zbioér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujacych w szczegoélnosci
wymagania wlasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot.

1.2. Zakres robot.

Niniejszy zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych dla budowy budynku magazynu
obrony cywilnej w Maslowicach na dz. 646/1, obreb 0014 Maslowice, gm. Maslowice. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnos$ci koniecznych do uruchomienia
instalacji, ich poprawnego wtasciwego funkcjonowania, uruchomienia (tzw. serwisowego), gwarancyjnych
napraw jak poprawnej eksploatacji instalacji elektrycznych, bedacych przedmiotem niniejszego zamoéwienia.

1.3. Zakresem wykonania prac jest wykonanie instalacji elektrycznych:
- uktadu zasilania (instalacji wewngtrznej — zalicznikowej);

- o$wietlenia;

- gniazd zasilajacych 1 i 3-fazowych;

- odgromowej;

- fotowoltaicznej (mikroinstalacji) i magazynu energii;

- magazynu energii — 12,5kWh;

- odgromowej;

- monitoringu — instalacji CCTV;

- alarmowej — instalacji SSWiN;

Wykonawce zobowigzuje si¢ do wykonania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji
projektowej, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikacji techniczne;j.

Przytaczenie do sieci el-en. wykona¢ zgodnie z otrzymanymi warunkami przylaczenia i zapisami umowy
przytaczeniowej. Celem otrzymania dokumentow z Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb., PGE Dystrybucja
S.A. Oddzial L.6dzZ nalezy ztozy¢ wniosek o przylaczenie do sieci el-en.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych, odbioréow jak
i przekazania do eksploatacji a w szczegolnosci obejmuje:

1.4. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:

- wymaganiami wykonawczymi;

- wymaganiami materialowymi;

- technologia montazu;

- transportem i roztadunkiem i skfadowaniem materiatow na terenie budowy;

- nadzorem nad wykonywaniem prac;

- odbiorami pozwalajacymi na przekazanie obicktu budowlanego do eksploatacji.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodnos¢ ich
realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacja techniczna oraz wszelkimi
dodatkowymi poleceniami Zamawiajacego.

1.6. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z pelna dokumentacja formalno — prawng tj. dokumentacji projektowe;.
1.7. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich s3 obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowiazuje kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci na podstawie zataczonych dokumentacji nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ zamawiajacego. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne ze
specyfikacja techniczna.



Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkoSci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu. Cechy materialow powinny by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to
nalezy przyjac¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie s3 w pelni zgodne z wykonanym projektem budowlanym, projektem wykonawczym i wymogami
inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i wplyneto to niezadawalajaco na jako$¢ robot, to takie
materialy i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione wlasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robot oraz
obowiazujacymi przepisami. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: zasilanie placu budowy, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
informacyjne, dozér mienia i inne $rodki niezbedne do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczen i
dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng za przedmiot
umowy.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,

e  materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza pylami gazami, przekroczeniem norm hatasu,

e mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody gruntowe 1 powierzchniowe nie moga by¢ zanieczyszczone w
czasie realizacji robot.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobatg techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.

1.12. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporciec materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkow.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.14. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Zamawiajacego.
Wykonawca bgdzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie odpowiedzialny za ich
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przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystania.

1.16. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, b¢da obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania,
pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.17. Nazwa i kod robét objetych zaméwieniem wg. wspélnego stownika kodéw CPV.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;

45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

1.18. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okre$lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
obowigzujacymi normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce / Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy Zamawiajacym,
Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji
w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;

Przedmiar — kalkulacja materialowa — dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca;

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, ktére zaakceptuje Zamawiajacy.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

1.19. Dokumentacja przetargowa.

W skitad dokumentacji przetargowej wchodza nastgpujace dokumenty: opis przetargowy, rysunki
(Projektow Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego zakresu
robot, jest zobowigzany zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi o§wiadczeniami.

W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek skontaktowania
si¢ z Generalnym Projektantem, ktory jest uprawniony do wyrazenia zgody na wprowadzenie jakichkolwiek zmian
oczywiscie akceptacji podlegaja takze ustalenia z przedstawicielem Inwestora. Dane materiaty sa dokumentami
uzupeltniajgcymi si¢. W przypadku niezgodnos$ci migdzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasnic¢
wlasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robdt, zadne reklamacje dotyczace dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbiezno$ciami nie b¢da mogty by¢ uwzglednione.
1.20. Obowiazki wykonawcy.

Zobowiazanie rezultatu. Bez wzgledu na doktadnos$¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej
okreslajacej dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy ciazy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowiazany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie do
wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce¢ zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji powykonawczej
z naniesieniem etapéw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich instalacji elektrycznych
i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowigzujacych
norm i przepisdw prawnych pozwalajg na przekazanie jej do eksploatacji.

1.21. Rézne zobowigzania w trakcie realizacji.
Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowiazany do:
e realizacji inwestycji zgodnie z projektem,




e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub dokumentu,
o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy przeoczeniach,

e przedlozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian dotyczacych
producentow urzadzen (nazwy producentdow urzadzen wymienione w opisie technicznym sa jedynie
wskazowka dotyczaca jakosci 1 parametrow technicznych).

Wykonawca ma obowiagzek wykonania robot zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym uwzgledniajac
obowigzujgce normy i przepisy branzowe oraz przestrzegac¢ uzgodnien jednostek opiniujacych, a takze przepisow
Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materiatow i urzadzen posiadajacych niezbe¢dne atesty,
dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami arkuszami norm dotyczacych instalacji elektrycznych jak i instalacji
niskopradowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen
Energetycznych, Wykonawca robot, winien dolozy¢ wszelkiej staranno$ci, aby wykonane instalacje elektryczne
byty bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk na prawidlowos¢ i jakos¢ wykonania
elementow ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ starannie i zgodnie z obowiazujacymi
normami. Obiekt budowlany winien przestrzega¢ nastgpujacych postanowien, aby kazda instalacja podczas
montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji zostala poddana tak daleko sprawdzeniu jak
to jest mozliwe zarowno podczas ogledzin jak i prob funkcjonalnym sprawdzenia dziatania. Nalezy poswiadczy¢
pisemnie czy zostaly spelnione wszystkie wymagania obowigzujacych norm branzowych i prawa budowlanego.

Podczas sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac §rodki ostroznosci w celu zachowania

bezpieczenstwa osob i uniknigcia uszkodzen mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zesp6ot
os6b wykwalifikowanych, kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie: skuteczno$ci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wytacznikéw réznicowo pradowych, instalacji uziemienia rozdzielni
RG a nastgpnie sporzadzi¢ protokoty, ktore nalezy przekaza¢ w dniu odbioru komisji odbioru prac w dwoch
jednobrzmiacych egzemplarzach.
1.22. Zobowiazania gwarancyjne. Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ gwarancj¢ na wykonane przez siebie
prace — po odbiorze instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastgpstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancja producenta. Gwarancja
nie bedzie tez obejmowata prac konserwacyjnych, jak rowniez materiatow zuzywalnych (np. zrédta Swiatta,
zaplonniki), napraw, ktore beda konsekwencja nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzadzonych
przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow i ich pozyskiwania.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robdt powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco
produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano
za ,regionalny wyrdb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako§¢ i wlasciwo$¢ do robot. Miejsca czasowego skladowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy do wykonania robot.

Podstawowymi materialami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedlug zasad niniejszej
specyfikacji, s3 do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowa¢ materialy spetniajace
wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym
zgodnosc. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
warunkach umowy.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogélnie dostepnego sprzetu jak narzedzia podstawowe oraz
specjalistyczne odpowiednie dla poszczegolnych robot zgodnie z pozycja kosztorysowa sprzet.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco 1 na wlasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana,
jesli wymagacé tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich prawidlowosc¢.

5.2 Wspolpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawcg. Jest on rowniez
upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materialow dostarczonych na budowg lub na niej
produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole oraz jako$¢ materialdw oraz musi przeprowadzac
pomiary, proby z czgstotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robdét budowlano —
montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajagcemu.
6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamoéwien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma.

lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja
okreslong powyzej i ktore spelniaja wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty
nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé dokumenty okre§lajace w sposob
jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy
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protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty 1 przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i koncowych,
- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty
przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt, protokotly z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdot bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zardwno na etapie wykonywania jak i po zakonczeniu
wykonania elementu rob6t stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar robdt kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez
Zamawiajacego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot budowlanych.

Odbidr robdt nastgpowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow z certyfikatow, atestow, dokumentacji powykonawczej
oraz prob, pomiarow wymaganych przez obowiazujace normy i przepisy jak roéwniez sprawdzeniu kazdej
wykonanej roboty. W przypadkach, w ktorych wymagany jest przy odbiorze udzial przedstawiciela dostawcy
poszczegodlnych mediow czy urzadzen, odbior musi odbywac si¢ przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

¢) odbior koncowy,

d) odbidr pogwarancyjny.

8.2.1. Odbidr robot zanikajacych.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w
ciagu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢
robo6t ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja techniczng robo6t i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzj¢ odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbior czeSciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy zastosowaniu uproszczonych procedur
odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidér koncowy powinien nastapi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego, zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
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koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jako$ci na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego
komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupekniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ robot w
poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty: tj. Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodno$ci wbudowanych
materiatéw zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna.
8.2.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej robot z uwzglgdnieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot. Dla robdt podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca begdzie musiat
dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepisow branzowych obowiazujacych w chwili wykonywania robot. Jesliby w
trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta okreslajac szczegdtowo zakres
tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na plac
budowy z uwagi na stan istniejacy przyltaczy elektroenergetycznych nN.
10.3. Koordynacja robot.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania si¢ z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje robot, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majace na celu wykonanie instalacji. Wykonawca
wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i
projektantem. Wymieniona osoba bgdzie musiala posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposob wlasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz
udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania prob i odbiorow koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe.

Przed odbiorem robdt Wykonawca musi dostarczy¢é Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

o wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem producenta w 3
egzemplarzach,

o protokoly pomiardw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej,

o certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robot elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP
wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona proby i pomiary ochronne
wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie.  Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie prob i pomiaréw przeprowadzone beda zgodnie
z obowigzujagcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach
zgodnych z normami. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego
odpowiedzialno$¢. Podczas wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktocen. W przypadku niewtasciwego wykonania badz odstgpstw, wykonawca bgdzie zobowiazany
do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementoéw instalacji oraz do
usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy
urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego si¢
ze swoich zobowigzan Wykonawcy.



10.6. Ogolne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajacej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu bednarki nalezy
poddaé ja sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Dotyczy¢ ono bedzie:

e sprawdzenia wykonania polaczen metalicznych oraz wlasciwego zabezpieczenia przed korozja potaczen,

e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

10.7. Préby instalacji.

Wykonaé¢ ogledziny i proby pomiarowe, symulacyjne pozwalajace na stwierdzenie poprawno$ci dzialania
instalacji i oddanie ich do eksploatacji.

10.8. Odbiér instalacji.

Odbiodr instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodno$¢ instalacji z techniczng dokumentacja
przetargowa, z zalacznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji
kontroli catosci instalacji. Odbior instalacji bedzie mogt zostaé zakonczony po przeprowadzeniu prob i po
uprzednim stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia sformulowane w czasie ré6znych kontroli zostaly w sposob
satysfakcjonujacy usunicte. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiardéw instalacji elektrycznych
zgodnie z ww. norma, stwierdzajacych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakonczeniu prac
odbiorowych i podtaczeniu napigcia.

11. Uwagi koncowe.

Z uwagi na charakter budynku:

wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

materialy uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania.

po wykonaniu rob6t wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

roboty elektryczne wykonaé, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych.

12. Wykaz aktow prawnych:

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360; Dz.U. Nr 80 z
2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 1, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 20031, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275;

Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, p0z.896 1 899; Dz.U. Nr 96 z

2004 1, poz.959);

. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154 z 2001 r,

poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652;

Dz.U. Nr 49 z 2004 1, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 1, poz.2016; Dz.U. Nr 6
72004 1, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);
. Ustawa z dnia 10 kwietnial 997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r, poz.1504;

Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 1, poz.257; Dz.U. Nr 34 22004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z
2004z, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270;
Dz.U. Nr 109 z 2004 1, poz.1156;

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkoéw
technicznych uzytkowania budynkow i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, poz.836);
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 roku w sprawie szczegétowych warunkow

przytaczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu energia energetyczna, $wiadczenia ushug przesylowych ,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakoSciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r,
poz.957).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczegOtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie
szczegOtowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 1, poz.414).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, poz.912).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terenéow (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobow

shuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362);
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),



13. Wykaz norm prawnych:
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2.

3.
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12.
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15.
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20.

21.

22.

23.

24.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.
37.

SEP-E 0002:2002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania zapotrzebowania mocy.
PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym
zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapigciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cze$¢ 3: Rozlaczniki, odiaczniki,
roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikow z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci niebezpiecznych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Czg$¢ 1: Wymagania ogoélne i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cz¢é¢ 1: Wymagania dotyczace elementow
potaczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Czg$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodow i
uzioméw.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoly pradotworcze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym tlokowym.
Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

. PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 6-1: Laczniki wielozadaniowe.

Urzadzenia przetaczajace.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cz¢$¢ 7: Wytyczne
stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Cz¢$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia -
Czgé¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.
PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czg¢s¢ 1: Wymagania
systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czg¢§¢ 7: Wytyczne
stosowania.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakloceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-53: Dobor imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzgtem
informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-56: Doboér imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-53: Dobor imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Odlgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzgtem
informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiato i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-56: Doboér imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
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38. PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;.

39. PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czesc 1: Zasady ogolne.

40. PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czgsc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

41. PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czg$c 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

42. PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czg¢$c 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

43. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Specyfikacjach technicznych zawarto odniesienie do norm,
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub rownowazne", to
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy
przyjac¢, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych, wystepujgcych opisie przedmiotu zaméwienia towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne". Jezeli w
Specyfikacjach technicznych, uzyto nazwy materiatu(éw) lub urzgdzenia(h) parametry identyfikujgce producenta,
pochodzenie, stuzg one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatéw lub urzadzen. Wykonawca
ma obowigzek wbudowa¢ materiaty lub urzgdzenia posiadajgce nie gorsze wtasciwosci zapewniajgce zgodne z
Specyfikacjami technicznymi funkcjonowanie elementéw, czesci lub catego obiektu budowlanego. Tym samym
dopuszcza sie do stosowania przy realizacji zaméwienia materiaty lub urzadzenia (ogélnie produkty) rbwnowazne
innych producentow.
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