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1S.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) -
~Wymagania ogdélne" odnosi sie do wymagan wspoinych dla poszczegdélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia Przergb, Gmina Mastowice.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych STWIORB nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

IS.01. Sie¢ wodociggowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Nadzorem, Wykonawcg i Projektantem
Nadzoér - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,

o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Nadzér zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Nadzér.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzér.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzew6éw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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Polecenie Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzér, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, wyniki obliczen i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Nadzér stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnych" (,Ogélnych warunkach
umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzér, ktoéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa

i STWIORB.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedgw petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robét Nadzér przekaze Wykonawcy zatwierdzony projekt czasowej
organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W przypadku braku zgody Wykonawcy na wykonanie zabezpieczenia robét zgodnie z
przekazanym przez Nadzér projektem, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi
Nadzorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakoéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg podlega¢ akceptacji przez
Nadzoér. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Nadzér, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Nadzoér. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa. b) Roboty o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Nadzorem.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Nadzér, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzé6r. Tablice
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informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Iub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Nadz6r bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Nadzér ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Nadzo6r. Nadzér moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
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Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Nadzér.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Nadzér. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Nadzorowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 1 tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Nadzorowi do zatwierdzenia, szczegbtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

str. 8



Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytaczami w miejscowosci Kolonia Przergb.

materiatdbw, jak rowniez odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposo6b ciagty spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatbw ze zrddet miejscowych wigczajagc w to zrddia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Nadzorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Nadzorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organdéw administracji panstwowej i
samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodzgcych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzér. Jesli Nadzér zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Nadzér.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Nadzér.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Nadzoru.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Nadzoér.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Nadzorem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Nadzor.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzor w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe
do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Nadzér
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- Nadzér bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Nadzér bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska

dla Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Nadzér; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Nadzoru. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub
wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Nadzo6r o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Nadzér zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kitdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Nadzoru, w terminie
przewidzianym umows.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Nadzér, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami STWiIORB, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Nadzoér.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci
przez Nadzor nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentaciji fotograficznej przed przystgpieniem
do robdt, w trakcie wykonywania (dotyczy zwiaszcza robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu), po kazdym etapie jak réwniez po zakonczeniu robo6t budowlanych. Dokumentacje
fotograficzng nalezy przekaza¢ w uzgodnionej formie Zamawiajgcemu.

Decyzje Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Nadzér uwzgledni
wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Nadzor, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Nadzorowi program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposo6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji
robdt gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg STWIORB oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
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robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji

Nadzorowi;

b) czes¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposOb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robdt,

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badah materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Nadz6r moze zazadac¢
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWIORB Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Nadzér ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Nadzér bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Nadzor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Nadzér natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Nadzér bedzie mie¢ zapewniong
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mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Nadzér. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Nadzér beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Nadz6r. Na zlecenie Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatbw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzor.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Nadz6r o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Nadzorowi.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Nadzorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Nadzorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Nadzér

Nadzér jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatébw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Nadzér, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wtasnych
badan kontrolnych jak i wynikbw badan dostarczonych przez Wykonawce. Nadzor powinien
pobiera¢ prébki materiatébw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Nadzér oprze
sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i rob6t z
dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych Ilub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Nadzér moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi STWIORB.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Nadzér programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Nadzorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Nadz6r do ustosunkowania sie.
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(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementoéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Nadzor.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegOlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Nadzér.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, kitdérego wzér zostanie
uzgodniony z Nadzorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Nadzér.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Nadzér na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Nadzér.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
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przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Nadzér zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiIORB

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie z
STWIORB

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot whascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacje fotograficzng wykonang przed, w trakcie oraz po zakonczeniu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci stanowi wynagrodzenie ryczattowe.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani i
drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie naruszonego podczas budowy terenu nie objetego zakresem prac do stanu
pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pdzniejszymi
zmianami).
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IS.01. SIEC WODOCIAGOWA
1S.01. BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI WODOCIAGOWYCH (CPV 45231300-8)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podziemnej sieci wodociggowej w
miejscowosci Kolonia Przergb, Gm. Mastowice.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji w/w robét.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t wyspecyfikowanych w punkcie 1.1.

1.4. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow i wykonania robét podane zostaty w STWIORB -
IS.00. - Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
STWIORB i dokumentacji projektowe;j.

W niniejszej Specyfikacji przedstawiono wymagania techniczne dotyczace materiatéw
przeznaczonych do wbudowania dostarczanych przez Wykonawce robét, materiatdw z
odzysku przeznaczonych do wykonania poszczegdlnych asortymentéw robét oraz wykaz
niezbednych dowodow jakosci tych materiatow.

Opisano zalecenia dotyczace metod wykonania poszczeg6inych wymienionych w STWiIORB
robét - w takim zakresie, w jakim uznano to za niezbedne ze wzgledu na wymagang jakos¢
wykonania. STWIORB okresla zasady odbioru poszczegdlnych asortymentow robét ze
wskazaniem zakresu badan kontrolnych, wymagan jakosci wykonania, dopuszczalnych
odchylen, niezbednych dowoddéw jakosci oraz warunkéw dokonania danego odbioru, jak
rowniez opisuje roboty, kiérych wykonanie nalezy uwzgledni¢ w przedmiarze rob6t oraz
postepowanie z materiatami nie spetniajgcymi wymagan.

2. MATERIALY

Do wykonania robot mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Wszystkie
wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce powinny by¢ réwniez zaakceptowane przez
Inzyniera. Materiaty, ktére bedg miaty kontakt z wodg pitng dodatkowo posiada¢ powinny atest
PZH.
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2.1. Materiaty dotyczace sieci wodociagowej

- rury przewodowe z tworzywa sztucznego PE i wodociggowe z zeliwa sferoidalnego
- zasuwy klinowe

- tuki i kolana

- hydranty nadziemne HP80

- tasma lokalizacyjna niebieska z wktadkg metalowg

- piasek na podsypke i obsypke rur

- bloki oporowe z betonu C16/20

- stupki znacznikowe betonowym z tabliczkami informacyjnymi.

2.2. Odbiér materiatéow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢:

- z dokumentacjg potwierdzajgcg dopuszczenie do obrotu

- pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow. W przypadku stwierdzenia
wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robot,
materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez
Inzyniera.

2.3. Sktadowanie materiatow

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej
dtugosci. Wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1.0 m. Wymagania techniczne dla rur w
zwojach powinny by¢ podane przez Producenta. Nie nalezy umieszczac rur w bezposrednim
sgsiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw, olejéw, smardéw, farb lub zrodet ciepta. Zalecany
maksymalny czas sktadowania rur niezabezpieczonych przed oddziatywaniem $Swiatta
stonecznego wynosi 1 rok.

Armature, urzadzenia sanitarne nalezy sktadowac¢ w zamykanych magazynach.

3. SPRZET

- zuraw budowlany samochodowy,
- koparka i spycharka kotowa lub ggsienicowa,
- sprzet do zageszczania gruntu,

- betoniarke,

- sprzet do odwodnienia wykopdw,
- sprzet do transportu,

- sprzet reczny pomocniczy,

- zgrzewarka do rur,

- obcinarka do rur,

- urzadzenia pomiarowe.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzgdzen i materiatébw od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazyndéw na plac budowy. Do transportu rur nalezy uzywa¢ samochodoéw z rowng i ptaska
podtogg skrzyni tadunkowej lub samochodéw specjalistycznych. Podtoga musi by¢ wolna od
gwozdzi i innych wypuktosci. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie
w potozeniu poziomym.
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Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb, aby skutecznie zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie ich w czasie transportu. Wszelkie wsporniki boczne muszg by¢ ptaskie i
pozbawione ostrych krawedzi. Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizszej.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne
warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci
rur. Inne materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem, co moze powodowaé ewentualne uszkodzenia. Nalezy zwréci¢ uwage na
zachowanie bezpieczenstwa osobistego podczas transportu, roztadunku i sktadowania rur,
zwtaszcza kiedy warunki pogodowe nie sg sprzyjajace (jest mokro i zimno). Szczeg6lng
ostroznos¢ zalezy zachowaé podczas rozwijania rur zwinietych, poniewaz uwalniane sa
znaczne sity.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem sieci wodociggowych wraz z przytgczami. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych”.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w 1S.00. - Wymagania ogdine.
Inwestor przed przystgpieniem do rob6t powinien dysponowac¢ pozwoleniem na budowe lub
innym dokumentem uprawniajacym do wykonywania prac, jezeli taki jest wymagany.
Wykonawca przed przystgpieniem do budowy w pasie drogowym powinien uzyskac
zezwolenie na zajecie pasa drogowego na czas robét od zarzadcy drogi.

Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzgdzenia,
wszelkich niezbednych opracowan projektowych dodatkowych, m.in. zabezpieczenia wykopow
(odwodnienia i umocnienia). Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszelkich
niezbednych uzgodnien dla tych projektéw. Projekty podlegajg akceptaciji Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien opracowac plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (BiOZ). Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane, w tym dyspozycje co do sposobu prowadzenia rob6t zawarte w Dokumentacii
Projektowe;.

5.1. Roboty przygotowawcze

- wytyczenie w terenie trasy sieci i elementéw uzbrojenia przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy,

- punkty osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi przewodu.

Na kazdym odcinku prostym nalezy oznaczy¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbi¢

po dwoch stronach wykopu, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét,

- nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. Cigg reperéw roboczych
nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowe;j,
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- przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi,

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a w noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2. Roboty ziemne

- wszelkie roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999,

- w przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem
nadzoru inwestorskiego,

- w miejscach potgczenia wodociggu z istniejacg siecia wodociggowg nalezy wykonac
przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika wodociggu,

- w terenie nieuzbrojonym wykopy wykonywa¢ sposobem mechanicznym, w miejscach
skrzyzowania lub zblizenia do istniejgcego uzbrojenia, wykopy wykonaé recznie,

- wszystkie przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle do wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ nad wykopem,

- wydobyty grunt nalezy sktadowac wytgcznie z jednej strony wykopu,

- w trakcie realizacji rob6t ziemnych nad wykopami nalezy ustawi¢ tawy celownicze,
utatwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu,

- nalezy kontrolowac rzedng dna wykopu,

- minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i gtebokosci
wykopu,

- powierzchnia terenu wokét wykopu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
odprowadzenie wod opadowych poza teren przylegajacy do wykopu,

- dno wykopu nalezy oczyszczac z kamieni, korzenie, pni drzew etc.,

- przewody wodociggowe w gruntach spoistych, gliniastych, uktada¢ na podsypce warstw
pospdtki lub zwiru z domieszkg piasku grubosci 15 cm. W gruntach suchych piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem moze by¢ grunt naturalny.

5.3. Roboty montazowe

Do budowy sieci wodociggowej stosowac¢ rury z tworzywa sztucznego o potgczeniach
kielichowych oraz rury z Zeliwa sferoidalnego o potgczeniach kotnierzowych.

Przewody wodociggowe uktadac¢ na gtebokosci min. 1,50 m. W przypadku utozenia przewodu
na gtebokosciach mniejszych, przewody winny by¢ ocieplone. Do wykonywania zmian
kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki.

Armature odcinajgcag wykona¢ za pomoca zeliwnych zasuw klinowych z obudowg i skrzynka
uliczng. Przewody wodociggowe przed przemieszczaniem sie zabezpieczy¢ stosujgc na
zatamaniach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami bloki oporowe z betonu C16/20.
Odlegto$¢ miedzy blokiem i sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm. W miejscach uzbrojenia wodociggu stosowac¢ stupki znacznikowe betonowym z
tabliczkami informacyjnymi. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem oporowym nalezy zala¢
chudym betonem izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy lub grubej folii PE.
Zmontowany wodociag nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na cisnienie 1 MPa zgodnie z
normg PN-EN-805:2002. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy
dwukrotnie przeptuka¢ woda. Z przeprowadzonych préb szczelnosci sieci wodociggowej
nalezy spisac protokét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

Po zakonczeniu uktadania przewodu przed zasypaniem nalezy na catej diugosci utozy¢ tasme
identyfikacyjng z wktadkg metalowag. Zasypke wykopu nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-
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10736.1999. Uzyty materiat do zasypki nie powinien powodowaé uszkodzenia utozonego i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowej cieplne;.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu dla przewoddéw z rur zeliwnych wynosi 0.5 m, dla rur
pozostatych 0.3 m. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczany recznie, pozostate warstwy
dopuszcza sie zageszcza¢é mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Projektowang sie¢ wodociggowg wykonac z rur z PE100 SDR17 PN10.

Do wykonania sieci zastosowano 1376,25 mb rur PE100 o $rednicach 110, 125, 160 mm. Do
wykonania przytgczy wodociggowych zastosowano 8,90 mb rur PE100 o $rednicy 40 mm.
Potaczenia rur nalezy wykonywacé poprzez zgrzewanie doczotowe.

Wskazane w czesci rysunkowej wezty na sieci wodociggowej wykona¢ poprzez montaz
tréjnikow PE.

Wiaczenie projektowanej sieci do istniejgcej sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg
miekkouszczelniajgcej zasuwy klinowej rownoprzelotowej, wykonanej z zeliwa sferoidalnego
wraz z uszczelkg, ze skrzynkg uliczng z regulacjg wysokosci, zintegrowanej z trojnikiem
kielichowym.

Potaczenia miedzy zasuwag i hydrantem wykonaé z Zeliwa sferoidalnego o potgczeniach
kotnierzowych. Minimalne zagtebienie wodociggu nie powinno by¢ mniejsze niz 1,40 m p.p.t.
ze wzgledu na gtebokos¢ przemarzania gruntu. Wymagane jest stosowanie blokéw oporowych
prefabrykowanych w punktach zmiany kierunku trasy wodociggu oraz blokéw podporowych
prefabrykowanych pod projektowanymi zasuwami i hydrantami. Powierzchnie styku bloku
oporowego i podporowego ze $ciankg wodociggu nalezy oddzieli¢ gruba folig PVC.

Trase wodociggu oznakowac¢ metalizowang tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego uktadang
w wykopie ok. 30 cm ponad wierzchem rur.

5.4. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciw korozji

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie jakos$ci zastosowanych urzgdzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelnos$ci sieci wodociggowe;j

- sprawdzenie spadkéw i zagtebien przewodow,

- sprawdzenie szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza pod kanaty i
urzadzenia,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanej zasypki,

- sprawdzenie prawidtowos$ci i poprawnosci funkcjonowania zamontowanych urzgdzen,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania sieci z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m3 rob6t ziemnych, dtugos¢ przewodu [m] oraz komplet armatury
[szt.].

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje Inzynier po catkowitym zakonczeniu robét. Na siedem dni przed
odbiorem Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty, ktére Inzynier uzna za
niezbedne do potwierdzenia nalezytego wykonania prac.
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W trakcie prowadzenia rob6t dokona¢ obiorow czesciowych robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowg i
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci stanowi wynagrodzenie ryczattowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Czesc¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Czes¢ 2: Armatura zaporowa - PN-EN 1074-2:2002/A1:2005

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

PN-EN 545:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggébw wodnych - Wymagania i metody badan

PN-EN 12842:2012 Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U lub
PE - Wymagania i metody badan

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN -- Kotnierze zeliwne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody - Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Postanowienia og6ine

PN-EN 1046:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub sciekédw — Praktyka instalowania pod ziemig
i nad ziemig

PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych -—
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3

Projektant:
mgr inz. Anna Majchrowska
upr. bud. nr LOD/3139/PB
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