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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje się przebudowę drogi w miejscowości Kawęczyn na działce o numerze ewidencyjnym 94 obręb 0007 Kawęczyn, gm. Masłowi-
ce. Przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości 1670.50 m.b.. Projektuje się wykonanie poszerzenie jezdni do szerokości 4,5-5 m
(zgodnie z planem zagospodarowania terenu). W ramach zadania planuje się wykonanie nowej warstwy ścieralnej na istniejącej na-
wierzchni o średniej grubości 4 cm wraz z poboczem gruntowym ulepszonym kruszywem (zgodnie z rys. 2a i rys. 2b - Projekt zagospo-
darowania terenu). Projektuje się również miejscowe wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej w ilości 75 kg/m2.
 
W zakresie branży drogowej projektuje się :
" Wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni o średniej grubości 4 cm.  
" Wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego
" Wykonanie poszerzenia konstrukcji jezdni
" Wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 75 kg/m2 (miejscowo zgodnie z przekrojami poprzecznymi)
 
Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 8140 m2
Długość przebudowywanej drogi: 1670.50 m.b.
 
 
II. Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośredniech "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych
dla regionu łódzkiego.
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz
sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto  wg ogólnodostępnych informatorów cenowych (Intercenbud)
 
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót,
 
Ilości oraz rodzaj robót zawarte w przedmiarze określono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót. Podane w przedmiarze robót katalogi nakładów rzeczowych nie stanowią podstawy wyceny robót
dla Wykonawcy. 
Wskazują jedynie publikację opisującą zakres podstawowych czynności technologicznych, jakie należy w danej pozycji wykonać.
Pozycje w przedmiarze robót opisują prace w sposób skrócony. Z reguły opis ten niepowiela pełnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjąć należy, że poszczególne pozycje przedmiaru robót zawierają wszystkie czynności,
materiały oraz sprzęty konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacją projektową,
sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na działce o nr ewid. 94.
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

m

1670.50 m 1670.500
RAZEM 1670.500

1.2 Jezdnia
2

d.1.2
KNR 2-01
0205-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 5 km- Wykonanie poszerzeń

m3

250*0.35 m3 87.500
RAZEM 87.500

3
d.1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV- Wykonanie poszerzeń

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

4
d.1.2

KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu mieszarek stacjonarnych- pospółka
stabilizowana cementem, o klasie wytrzymałości C3/4 - mieszanka z wytwórni
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
Krotność = 0.75

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

5
d.1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm
Krotność = 1.3333

m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

6
d.1.2

KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo-
waniem mechanicznym

t

(4643+990*0.1)*0.075*0.2 t 71.130
RAZEM 71.130

7
d.1.2

KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo-
waniem mechanicznym

t

(3447+680.5*0.1)*0.075 t 263.629
RAZEM 263.629

8
d.1.2

KNR AT-04
0103-03

Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin - geosiatka na
połączeniu nowej i istniejącej nawierzchni

m2

500*1 m2 500.000
RAZEM 500.000

9
d.1.2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
(uwzględnia się poszerzenia na łuku)

m2

8090+50+poz.1*0.1 m2 8307.050
RAZEM 8307.050

10
d.1.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (uwzględnia się poszerzenia
na łuku)

m2

8090+50 m2 8140.000
RAZEM 8140.000

1.3 Remont umocnienie skarp
11

d.1.3
KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu mieszarek stacjonarnych- pospółka
stabilizowana cementem, o klasie wytrzymałości C3/4 - mieszanka z wytwórni
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm- miejscowe poszerzenie korpusu dro-
gi (dodatek do wykonania skarpy)
Krotność = 1.5

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

1.4 Pobocze gruntowe ulepszone
12

d.1.4
KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

poz.1*1.5 m2 2505.750
RAZEM 2505.750

13
d.1.4

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
Krotność = 1.25

m2

poz.1*1.5 m2 2505.750
RAZEM 2505.750

1.5 Urządzenia obce
14

d.1.5
KNR 2-31
1406-04
analogia

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych- za-
bezpieczenie osnowy geodezyjnej.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
15

d.2
Kalkulacja
własna

Komplet organizacji ruchu pionowej-zgodnie z projektem organizacji ruchu kpl.
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNR AT-04
0209-01

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe U-16d, długości
450 cm, szerokości 90 cm i wysokości 7 cm z tworzywa sztucznego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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