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1. Przedmiot opracowania.
1.1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania instalacji
elektrycznych dla rozbudowy budynku Urzedu Gminy Mastowice wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng oraz odbioru robét budowlanych branzy elektrycznej, zgodnie z zatgczonymi projektami,
kalkulacja kosztorysows i kalkulacjami kosztorysowymi.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujacy w
szczegdblnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot.

1.2. Zakres roboét.

Niniejszy zakres robdét obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych, tj. zasilanie proj.
rozdzielnicy Rg jak rowniez instalacji oswietlenia, gniazd wtykowych, logicznych i odgromowej.

Realizacja prac winna byé zgodna z opracowang dokumentacja projektowa, kalkulacja
kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna. Prace realizowa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci
koniecznych do uruchomienia instalacji, ich poprawnego wtasciwego funkcjonowania, uruchomienia (tzw.
serwisowego), gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploatacji instalacji elektrycznych, bedacych
przedmiotem niniejszego zaméwienia. Wykonawce zobowigzuje sie do wykonania instalacji elektrycznych
na podstawie dokumentacji projektowej, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt budowlanych, odbioréw jak i
przekazania do eksploatacji a w szczegdélnosci obejmuje:

1.3. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:

- wymaganiami wykonawczymi;

- wymaganiami materiatowymi;

- technologig montazu;

- transportem i roztadunkiem i sktadowaniem materiatéw na terenie budowy;

- nadzorem nad wykonywaniem prac;

- odbiorami pozwalajgcymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploataciji.
1.3.1. Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania.

Istniejgcy budynek posiada istniejace trojfazowe przytacze el-en. nN. — kablowe nN.
zakonczone zlagczem kablowym wbudowanym w $ciane zewnetrzng budynku, ktére nie podlega
przebudowie — zmianie zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz prowadzgcego projektanta (koordynatora
projektu). Instalacje projektowang wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

1.3.2. Wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami.
1.3.3. Wykonanie instalacji odgromowe;j.

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

1.3.4. Wykonanie instalacji logicznych.



Instalacje wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
1.3.5. Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodnos¢ ich
realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz wszelkimi
dodatkowymi poleceniami Zamawiajgcego.

1.5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robét przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z petng dokumentacjg formalno — prawna tj. dokumentaciji projektowe;.

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowigzuje kolejno$é
ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie zatgczonych
dokumentacji nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ zamawiajgcego. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne ze specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢é uwazane za wielkosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatdw powinny by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w
specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z wykonanym projektem
budowlanym, projektem wykonawczym i wymogami inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i
wptyneto to nie zadawalajaco na jakos¢ roboét, to takie materiaty i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy rob6t powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione
wiasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robét oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
w tym: zasilanie placu budowy, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, informacyjne, dozér
mienia i inne $rodki niezbedne do ochrony robot, ludzi i sprzetu.

Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg,
ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na
placu budowy.



Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace
przed:
» zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
* materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem
norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm hatasu,
* mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony s$rodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody gruntowe i powierzchniowe nie moga byé
zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza
budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach
mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do robdét muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na
Srodowisko.

1.11. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkdw.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.



Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kiére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.15. Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktoére spetniaé majg materiaty, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej.
Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptaciji przez Zamawiajgcego.

1.16. Nazwa i kod robét objetych zamoéwieniem wg. wspolnego stownika kodow CPV.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;
45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

1.17. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
obowigzujgcymi normami obligatoryjnymi obowigzujagcymi w Polsce / Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioréw robot.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania wykonania robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondenciji
pomigdzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;

Przedmiar — kalkulacja materiatowa — dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca;

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, ktére zaakceptuje Zamawiajgcy.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

1.18. Dokumentacja przetargowa.

W skiad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujace dokumenty: opis przetargowy, rysunki
(Projektéw Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego
zakresu robét, jest zobowigzany zapoznaé sie z catoscig dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi
oswiadczeniami.

W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek
skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktéry jest uprawniony do wyrazenia zgody na
wprowadzenie jakichkolwiek zmian oczywiscie akceptacji podlegaja takze ustalenia z przedstawicielem
Inwestora. Dane materiaty sg dokumentami uzupetniajgcymi sie. W przypadku niezgodnosci migdzy tymi
dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni¢ wtasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.



Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robét, zadne reklamacje dotyczace dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie beda mogty by¢ uwzglednione.

1.19. Obowiazki wykonawcy.

Zobowigzanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadnos$¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgcej dziatanie
instalacji oraz srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.
Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich
urzgdzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji powykonawczej
Zz naniesieniem etapéw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich instalacji
elektrycznych i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne pomiary
instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych pozwalajg na przekazanie jej do eksploatac;ji.

Rozne zobowigzania w trakcie realizacji.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

» realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

*  bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub
dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy
przeoczeniach,

» przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentédw urzadzeh (nazwy producentéw urzadzen wymienione w opisie
technicznym sa jedynie wskazéwka dotyczaca jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym
uwzgledniajac obowigzujgce normy i przepisy branzowe oraz przestrzegaé uzgodnien jednostek
opiniujgcych, a takze przepiséw Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materiatéw i urzagdzen
posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami norm dotyczacych instalacji elektrycznych jak i
instalacji niskoprgdowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami
Budowy Urzadzen Energetycznych, Wykonawca robot, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby
wykonane instalacje elektryczne byty bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk na prawidiowos¢ i jakos¢
wykonania elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykonac¢ starannie i zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Obiekt budowlany winien przestrzegaé nastepujacych postanowien aby kazda
instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji zostata poddana
tak daleko sprawdzeniu jak to jest mozliwe zaréwno podczas ogledzin jak i prob funkcjonalnym
sprawdzenia dziatania. Nalezy poswiadczyé pisemnie czy zostaly spetnione wszystkie wymagania
obowigzujgcych norm branzowych i prawa budowlanego. Podczas sprawdzania i wykonywania préb
nalezy zastosowac¢ $rodki ostroznosci w celu zachowania bezpieczenstwa o0séb i unikniecia uszkodzen
mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zesp6t o0s6b wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajgcych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie: skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,
poprawnosci dziatania wytgcznikow réznicowo pradowych, instalacji uziemienia rozdzielni RG a nastepnie
sporzadzi¢ protokoty, ktére nalezy przekaza¢é w dniu odbioru komisji odbioru prac w dwdch
jednobrzmigcych egzemplarzach.

Zobowigzania gwarancyjne.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po odbiorze

instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli uszkodzenie jest
nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzgdzen objetych gwarancjg producenta. Gwarancja nie
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bedzie tez obejmowata prac konserwacyjnych, jak rowniez materiatéw zuzywalnych (np. zrédia swiatta,
zaptonniki), napraw, ktére beda konsekwencjg nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkod
wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w gatunku biezgco
produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego,
uznanego przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robédt. Miejsca
czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania robét.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug zasad
niniejszej specyfikacji, sg do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowac¢ materiaty
spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatbw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajgcym zgodnosé. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogolnie dostepnego sprzetu jak narzedzia podstawowe
oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegolnych robdt zgodnie z pozycjg kosztorysowa sprzet.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na witasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikaciji
technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagacé tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawcag na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidtowosé.

5.2 Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikaciji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatéw oraz
musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru
robo6t budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zaméwien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub
- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktdrych
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w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do roboét bedzie posiadaé dokumenty
okreslajagce w sposdb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢
w szczegoblnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych,
- odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty
budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i
ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
sposéb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robét i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zar6wno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu robét stanowigcych odrebng catosé. Obmiar robét kazdorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawiajacego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze
stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét budowlanych.

Odbiér rob6t nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatow, atestéw, dokumentac;ji
powykonawczej oraz prob, pomiaréw wymaganych przez obowigzujgce normy i przepisy jak réwniez
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udziat
przedstawiciela dostawcy poszczegélnych mediéw czy urzadzen, odbiér musi odbywac sie przy ich
udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiér czesciowy,



¢) odbiér koncowy,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.1. Odbior robot zanikajacych.

Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robo6t. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie lecz
nie pézniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢é robot ulegajacych zakryciu Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze
specyfikacjg techniczng rob6t i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan Zamawiajgcy ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i
zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbior koncowy.

Odbioér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego, zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci roboét ze specyfikacja
techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych =zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania robét
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé robdt w poszczegdinych elementach i asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje
potrgcen.

Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego
jest protokdt odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty: tj. Dziennik Budowy,
Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.

8.2.4. Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.
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9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze rob6t. Dla robét podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robot.
Jesliby w trakcie robo6t weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta
okreslajac szczegotowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na
plac budowy z uwagi na stan istniejacy przytaczy elektroenergetycznych nN.

10.3. Koordynacja robot.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje robdt, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie instalacji.
Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach z
dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiada¢ wszystkie wymagane
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w spos6b wtasciwy
prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace
instalacji elektrycznych  podczas catego procesu budowlanego, wykonywania préb i odbioréw
koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe.

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
» wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen wraz z dokumentacja techniczng i wskazaniem producenta
w 3 egzemplarzach,
« protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji odgromowej),
» certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca rob6t elekirycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP
wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne
wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone beda
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw
Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos¢. Podczas wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do
wyeliminowania wszystkich powstatych zakiécen. W przypadku niewtasciwego wykonania badz
odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoéj koszt
wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami. W przypadku uchylania sie¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma
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prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie ze swoich zobowigzan
Wykonawcy.

10.6. Ogdlne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajgcej przy wyprowadzeniu bednarki
nalezy poddac¢ jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego
uprawnionego przedstawiciela. Dotyczy¢ ono bedzie:

» sprawdzenia wykonania potgczen metalicznych oraz witasciwego zabezpieczenia przed korozjg
potgczen,
* sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,.

10.7. Proby instalacji.

Wykonaé ogledziny i préby pomiarowe, symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania
instalacji i oddanie ich do eksploatacji.

10.8. Odbior instalaciji.

Odbiér instalacji i rozruch urzgdzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodnos¢ instalacji z techniczng
dokumentacjg przetargowa, z zatgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie
sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbiér instalacji bedzie mogt zostaé zakonczony po
przeprowadzeniu préb i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie
réznych kontroli zostaty w sposob satysfakcjonujgcy usuniete. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania pomiardéw instalacji elektrycznych zgodnie z ww. norma, stwierdzajacych o mozliwosci
dopuszczenia ich do eksploataciji po zakonczeniu prac odbiorowych i podtgczeniu napiecia.

11. Uwagi koncowe.

Z uwagi na charakter budynku:
» wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
» materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.
* po wykonaniu robét wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
* protokoty przekaza¢ Inwestorowi.
» roboty elektryczne wykonac, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

12. Wykaz aktéw prawnych:

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360; Dz.U.
Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z
2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r,
p0z.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959);

. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154 z 2001 r,
poz.180; Dz.U. Nr 155z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.
1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, p0z.896);

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, poz.2016;
Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z
2004r, poz. 959);

. Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r, poz.1504;
Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0oz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91
z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r,
poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, poz.836);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 roku w sprawie szczegotowych warunkéw
przytaczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu energig energetyczng, $wiadczenia ustug
przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U.
Nr 85 z 2000 r, poz.957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczego6towych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg
urzadzen, instalaciji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie
szczegoOtowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, p0z.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r,
poz.1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

SEP-E 0002:2002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania zapotrzebowania
mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1: Zestawy badane

w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czes$¢ 3: Roztgczniki, odigczniki,
roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikéw z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci niebezpiecznych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogéline i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace elementdw
potaczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodoéw i uziomow.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty pradotworcze pragdu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym ttokowym.
Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 6-1: kaczniki
wielozadaniowe. Urzadzenia przetgczajgce.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 7:
Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji witamania i napadu -- Czgs$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cze$¢ 7: Wytyczne
stosowania.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.
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20.

21.

22.

23.

24

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

. PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach
25.

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego.

Oprzewodowanie.

. PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
. PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;.
. PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czesc 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czes$c 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

. PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.
. PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach.

. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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