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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
1.Strona tytutlowa.
2.Spis zawartosci projektu.

CZESC1
DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA I PLAN SYTUACYJNY
1.Uprawnienia budowlane.
2.Wpis do izby inzynieréw.
3.0s$wiadczenie projektanta.
4.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.
5.0pis techniczny planu sytuacyjnego.

CZESC 11
INWENTARYZACJA
1.Podstawa opracowania
2.Przedmiot, cel i zakres inwentaryzacji
3.Istniejacy stan zagospodarowania terenu
4. Wykorzystane materialy i normatywy
5. Dane techniczne budynku
6. Opis inwentaryzowanego obiektu
7.0pinia techniczna

SPIS ZALACZONYCH RYSUNKOW:

Rys. NR I-1. Rzut parteru 1:100

Rys. NR I-2. Rzut I pietra 1:100

Rys. NR I-3. Rzut II pi¢tra 1:100

Rys. NR I-4. Przekroj A - A 1:50

Rys. NR I-5. Widok elewacji 1:100

Rys. NR I-6. Rzut potaci dachu 1:100
CZESC 111

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1.Przedmiot opracowania
2.Dane wyjsciowe
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
4. Dane techniczne budynku
5. Lokalizacja obiektu
6. Opis techniczny
7.Wplyw prowadzonych prac na srodowisko
8.Sposob zapewnienia warunkow niezbednych dla niepetnosprawnych.
9.Warunki prowadzenia prac.

SPIS ZALACZONYCH RYSUNKOW:

Rys. NR A-1. Rzut parteru 1:100
Rys. NR A-2. Rzut I pigtra 1:100
Rys. NR A-3. Rzut II pigtra 1:100
Rys. NR A-4. Rzut potaci dachu 1:100

Rys. NR A-5. Przekréj A - A 1:50



Rys. NR A-6. Widok elewacji 1:100
Rys. NR A-7. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
Rys. NR A-8. Zestawienie stolarki okiennej 1:50
Wizualizacja 1

Wizualizacja 2

Wizualizacja 3

Wizualizacja 4

Wizualizacja 5

Wizualizacja 6

Wizualizacja 7

Wizualizacja 8

SPIS ZALACZONYCH DETALI:

Detal 1-Sposob klejenia plyt izolacji termiczne;j
Detal 2-Ulozenie ptyt izolacji termicznej - naroze
Detal 3 - Rozmieszczenie tacznikow mocujacych ptyty termoizolacji

Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal

4 - Zbrojenie naroznikow

5 - Zbrojenie otworéw w elewacji (np.: okien, drzwi)
6 - Zbrojenie strefy cokolow

7 - Szczelina dylatacyjna

8—Porecze klatek schodowych

9 - Izolacja przy $cianie otynkowanej

10 - Obrobka attyki

11— OScieznica okna statego

12 - Osadzenie boczne drzwi i okna w $cianie wewngtrzne;j
13 - Gorne osadzenie okna w $cianie wewnetrznej

14 - Gorne osadzenie drzwi w $cianie wewngetrznej
15 - Podloga z wodnym ogrzewaniem

16 - Sufit podwieszany

17 - Obrobka attyki elewacji

18 - Opaska wokoét budynku

19-Detale wykonania utwardzenia



CZESC 1

DOKUMENTACJA FORMALNO — PRAWNA

do projektu:
OBIEKT:
Nazwa: »Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Mastowice”
dz. nr ew. 556/1, 566
Adres: obreb 0014 Mastowice

jedn. ewid. 101210 2 gm. Mastowice




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409p6zniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r.
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. z 2014 r.

poz. 1133, Dz. U. 22014 r. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, ustawa

nowelizujagca z 20.02.2015 1.)

oswiadczam,

Ze projekt techniczny ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzedu

Gminy Maslowice” realizowana na dz. nr ew. 556/1, 566,

obreb 0014 Maslowice, jedn. ewid. 101210 2 gm. Maslowice zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Marcin Sciubak
PROJEKTANT: upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16

zakres: branza konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

V 2024




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

do projektu:
OBIEKT:
Nazwa : . . .
. . ,Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Mastowice”
Inwestycji:
Adres dz. nr ew. 556/1, 5?6
inwestycji: obreb 0014 Mastowice
jedn. ewid. 101210 2 gm. Mastowice
Nazwa . )
inwestora: Gmina Mastowice
Adres Mastowice 4
inwestora: 97-515 Mastowice
Projektant: mgr inz. Marcin Sciubak
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
Adres ul. Krakowska 63/6
projektanta: 97-500 Radomsko
Branza Architektoniczno-konstrukcyjna




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
Na przewidywany zakres robdt wchodza:

-Roboty przygotowawcze,

-Roboty ziemne,

-Roboty izolacyjne,

-Roboty dekarskie .

-Roboty elewacyjne,

1.1 Roboty przygotowawcze:

-oznakowanie terenu prowadzonych robdt poprzez umieszczenie na terenie nieruchomosci
tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

-dostarczenie 1 montaz na terenie nieruchomosci obiektéw zaplecza budowy,

-podiaczenie zasilania w energi¢ elektryczna,

-wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych,

-wyznaczenie miejsca sktadowania materiatu budowlanych.

1.2 Roboty ziemne:

-wykopy liniowe w celu wykonania izolacji $cian fundamentowych,
-zasypywanie wykopow,

-doggszczanie,

-niwelacja terenu.

1.4. Roboty izolacyjne:

-wykonanie warstw izolacji termicznej $cian fundamentowych,

-wykonanie warstwy izolacji termicznej dachu styropapa,

-wykonanie warstwy izolacji termicznej dachu styropapa spadkowa EPS 200.

1.5. Roboty dekarskie 1 pokryciowe:
-ukladanie papy termozgrzewalnej,
-montaz rynien i rur spustowych,
-montaz obrobek blacharskich.

1.6. Roboty szklarskie:
-montaz stolarki okienne;.

1.7.Roboty elewacyjne:

-wykonanie docieplenia budynku,
-montaz podokiennikéw wewngtrznych,
-montaz okien i drzwi,

-montaz podokiennikéw zewnetrznych,
-wykonanie wypraw tynkarskich.



UWAGA:
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dziatki nr ew. 556/1, 566 obreb 0014 Mastowice jest zagospodarowana przez budynek
gminy oraz budynek gospodarczy. Przy terenie objgtym opracowaniem istniejg sieci:
-instalacji elektroenergetyczne;,

-instalacji wodociggowej,
Sasiednie dziatki sg zabudowane przez budynki gospodarcze 1 mieszkalne.

3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA ZYCIA LUB ZDROWIA LUDZI.

Na terenie prowadzonych robdt budowlanych nie przewiduje si¢ elementow, ktore
stanowitby zagrozenie zycia lub zdrowia.

4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Do przewidywanych zagrozen mozna zaliczy¢:

- mozliwo$¢ upadku (prace na wysokos$ciach),

- reczne przenoszenie materiatow ( nieodpowiednie obcigzenia dla pracownikow),
- porazenie pradem,

-podraznienia bton §luzowych (zapylenie),

-potknigcie si¢ na tym samym poziomie,

-poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie,

-przygniecenie elementem montowanym,

-uderzenie elementem montowanym,

-rozerwanie tarczy tnacej,

-poparzenie podczas cigcia palnikiem,

-hatas,

Skala przewidywanych zagrozen i mozliwosci ich wystgpowania jest niska.

5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM.

-Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu i organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlanych.

-Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
techniczne;j,

-Przed przystapieniem do robdt ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,BIOZ” zgodnie z RMI z
dnia 06.02.2003r.

-Przed dopuszczeniem pracownikow do robot firma je wykonujaca zobowigzana jest
zaopatrzy¢ ich w odziez robocza 1 ochronng, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Z



uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazow mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokos$ci lub innych szkodliwych
czynnikéw 1 zagrozen zwigzanych z wykonywang praca

-W czasie trwania robodt codziennie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy dla 0osob
zatrudnionych na budowie.

-Nalezy zapewni¢ staty dostgp pracownikow do telefonu alarmowego, wykaz numeréw
telefonow 1 adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz §rodkow i urzadzen przeciwpozarowych

-Na budowie powinny si¢ znajdowac¢ podreczne srodki gasnicze.

-Nalezy wykonac¢ 1 oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drog 1 wjazdow nie wolno zastawiac, a tym
bardziej wykorzystywac na cele sktadowania, muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow pod katem wystgpowania niebezpieczenstw wigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie , ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt dla ktérych skala
zagrozenia jest duza. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robdt budowlanych winni
spelnia¢ wymagania:

-posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,

-posiada¢ niezbgdng wiedze 1 umiejgtnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narz¢dziami i
urzadzeniami i sprzg¢tem,

-mie¢ wlasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem
lekarza medycyny pracy,

-posiada¢ niezbedng znajomo$¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
udokumentowane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

-fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

6.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKAEWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INYCH ZAGROZEN

-Do wykonywania robdt budowlanych stosowa¢ wylacznie narzedzia, sprzet i
maszyny przeznaczone do tego celu, posiadajace wymagane przepisami certyfikaty, ktore
poddawane sg kontrolom i przeglagdom zgodnym z wymaganiami producentéw tych urzadzen
1 przepisami.

-Podczas wykonywania robot budowlanych bezwzglednie stosowac $rodki ochrony
zbiorowej i indywidualne;j.

- Podczas wykonywania robot bezwzglednie stosowaé zalecenia producentow
materiatéw ktore podlegaja wykorzystaniu podczas prac.

- Przed 1 w trakcie prowadzenia robot realizowaé szkolenia pracownikow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami tj. szkolenia wstepne ogolne, szkolenia wstgpne na stanowisku
pracy, szkolenia wstepne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkolen
odpowiedzialny jest pracodawca.



- Tematyka szkolen powinna by¢ zgodna z programami szkolen w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- W trakcie wykonywania robot budowlanych bezwzglednie stosowaé zasady i
przepisy porzadkowe obowigzujace na terenie nieruchomosci.

- W trakcie wykonywania robdt bezwzglednie stosowaé si¢ do oznakowania rejonu
wykonywanych robét, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomosci zgodnie z wykonanym
oznakowaniem.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu
ochrony osobistej jak:

- odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny,

- §rodki ochrony glowy - hetmy ochronne, czapki, kaski,

- $rodki ochrony konczyn gérnych - r¢kawice ochronne,

- §rodki ochrony konczyn dolnych - buty, trzewiki,

- §rodki ochrony twarzy 1 oczu - okulary, gogle,

- §rodki ochrony uktadu oddechowego - sprzet filtrujacy,

- §rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci - szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa, amortyzatory, urzadzenia samohamowne,

- dermatologiczne $rodki ochrony skory - §rodki oslaniajace skorg (kremy, pasty, masci),
srodki oczyszczajace skore, srodki regenerujace skorg.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

-organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

-dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowa¢ , przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi ze Srodowiskiem pracy,

-dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a takze
o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi publiczne;j.
Poza bezposrednia komunikacja przewiduje si¢ taczno$¢ z wykorzystaniem mozliwosé
telefonii komorkowej jak i internetowe;.

W celu sprawnej i1 szybkiej ewakuacji nalezy wydzieli¢ i oznakowac :
-strefy niebezpieczne w poblizu chodnikéw dla pieszych, parkingdw i wjazdu na teren
budowy,
-strefy pracy maszyn i urzadzen (migdzy innymi zasi¢g ruchomych cze¢sci sprzetu),
-strefy wykopow,
-strefy pracy na wysokosciach,
-strefy przejs¢ stuzbowych.



Wyzej wymienione strefy wydzieli¢ 1 oznakowaé zaleznie od rejonu i czasu ich
wystgpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzetu. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danego
ostrzezenia tablice bhp np. w zakresie obstugi maszyn urzadzen i elektronarzedzi ,pracach na
wysokosci, przej$s¢ stuzbowych. Strefy zagrozenia nalezy wydzieli€ za pomoca tasm z
tworzywa sztucznego w sposob widoczny i jednoznaczny.

mgr inz. Marcin Sciubak

PROJEKTANT:
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16




PLAN SYTUACYJINY

do projektu:
OBIEKT:
Nazwa: ,Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Mastowice”
dz. nr ew. 556/1, 566
Adres: obreb 0014 Mastowice

jedn. ewid. 101210 2 gm. Mastowice




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzedu
Gminy Mastowice”.

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentoéw i dostawcow materiatow i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dzialki nr ew. 556/1, 566 obrgb 0014 Mastowice jest zagospodarowana przez budynek
gminy oraz budynek gospodarczy. Przy terenie objetym opracowaniem istniejg sieci:
-instalacji elektroenergetycznej,
-instalacji wodociagowej,

Sasiednie dziatki sg zabudowane przez budynki gospodarcze i mieszkalne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

-Uktad funkcjonalny.

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku
Urzedu Gminy Maslowice” na dz. nr ew. 556/1, 566, obrgb 0014 Mastowice, jedn. ewid.
101210 2 gm. Maslowice. W ramach budowy infrastruktury technicznej nalezy zrealizowac
przebudowe wewnetrznej instalacji wodociggowej, wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i
centralnego ogrzewania.

-Obstuga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Wijazd na dzialk¢ odbywac si¢ bedzie istniejacym zjazdem z drogi publicznej. Dla
zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ wykorzystanie istniejagcych miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych oraz dla osob niepelnosprawnych na terenie dziatki
Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na uktad komunikacyjny catej dzialki oraz
terenéw do niej przyleghych.

-Wptyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko z pozniejszymi zmianami w
wyniku realizacji budowy inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wptywu pogarszajagcego stan Srodowiska naturalnego Iub mogacego
spowodowac jego zachwianie. Nie zostaje zmieniony przeptyw wod powierzchniowych. Nie
przewiduj¢ sie¢ wycinki drzewostanu. Nie zostaje zmieniony przeptyw wod
powierzchniowych. Na terenie inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.
Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze Natura 2000.

-Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ pod ochrong konserwatorska.



-Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren 1 dziatka nie znajdujg si¢ w granicach wplywow eksploatacji gornicze;j.

-Odpady

Odpady beda odnoszone do pojemnikéw na odpady stale w utwardzonym miejscu
wyznaczonym do tego celu a nastgpnie odbierane przez specjalistyczna firme¢ zajmujaca si¢
wywozem odpadow.

-Ogrzewanie obiektu
Istniejgcy system centralnego ogrzewania.

-Zaopatrzenie w wodg.
Istniejace przytacze wodociagowe.

-Zasilanie w energi¢ elektryczng
Istniejaca wewnetrzna linia zasilajaca.

-Odprowadzenie $ciekow bytowych
Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z istniejacym zbiornikiem na

nieczystosci ciekte .

-Wody opadowe
Odprowadzenie wod opadowych z dachu powierzchniowo na teren w granicach
dziatki oraz z wykorzystaniem istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe;.

-Funkcja obiektu.
Program funkcyjny opracowany dla potrzeb budynku Urzedu Gminy Maslowice.

-Warunki niezbedne dla 0oséb niepelnosprawnych.
W ramach dostosowania obiektu dla potrzeb oséb niepelnosprawnych zaprojektowano

wg odrgbnego opracowania rozbudowe budynku Urzedu Gminy zat. DECYZJA O
POZWOLENIU NA BUDOWE nr 547/2022 z dn. 27.09.2022 r. W ramach projektowanego
zadania zat. DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWE nr 547/2022 z dn. 27.09.2022 r

zaprojektowano:

-toalety dla niepetnosprawnych ,

-odpowiednich szerokos$ci drog komunikacji i p6l manewrowych,

-odpowiednich szerokosci przejs¢ w drzwiach,

-zewnetrznego uksztattowania terenu,

-zaprojektowania miejsc postojowych dla 0sob niepetnosprawnych,

-zaprojektowania stanowiska dla obstugo petentow na parterze budynku.



5. INFORMACIJE O STREFACH
Dziatka znajduje si¢ w strefach:
-IIT — ¢j klimatycznej,

-I- ej wiatrowej,

-ITI- ej $niegowe;.

-gleboko$¢ przemarzania gruntu h,=100cm

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin Sciubak
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16




CZESC 11

INWENTARYZACJA

do projektu:

OBIEKT:

Nazwa:

,Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Mastowice”

Adres:

dz. nr ew. 556/1, 566
obreb 0014 Mastowice
jedn. ewid. 101210 2 gm. Mastowice




1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. ,,Przebudowa i termomodernizacja
budynku Urzedu Gminy Maslowice” na dz. nr ew. 556/1, 566, obreb 0014 Mastowice,
jedn. ewid. 101210 2 gm. Mastowice. W ramach budowy infrastruktury technicznej nalezy
zrealizowaé przebudowe zewnetrznej instalacji wodociagowej, przebudowe wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Przy sporzadzaniu dokumentacji
wykorzystano:
-Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,
-Informacje techniczne od producentéw i dostawcoéw materiatow i1 elementéw budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dzialtki nr ew. 556/1, 566, obreb 0014 Mastowice jest zagospodarowana. Przy terenie
objetym opracowaniem istniejg sieci:
-instalacji elektroenergetyczne;j,
-instalacji wodociggowej,
Sasiednie dziatki nie sg zabudowane.

3. WYKORZYSTANE MATERIALY | NORMATYWY

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /DzU. z 2002r. nr 75,
p0z.690 z p6zn. zm.

-Wizja lokalna,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU
Zestawienie powierzchni inwentaryzowanego budynku:

-powierzchnia zabudowy: 165,71 m*

~kubatura brutto: 1368,09 m’

-ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3

-1lo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

-wysokos$¢ budynku ponad poziom terenu: 6,29 m

-wysokos$¢ kondygnacji nadziemnych(w §wietle) : 2,77m; 2,77m, 2,51m
-ilo$¢ klatek schodowych: 1

-1lo$¢ wejs¢ do budynku: 1

-dlugo$¢ budynku: 11,93m

-szeroko$¢ budynku: 14,50m



5. OPIS INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU
-Fundamenty: lawy betonowo-kamienne szer. 50cm.

-Sciany konstrukcyjne zewnetrzne: wykonane z ceramiki

-Stropy —monolityczny
-Klatka schodowa- brak

-Belki, podciagi

-Dach-drewniany, pokryty blachg trapezowa,
-Nadproza: wykonane jako murarskie,
-Posadzki: szlichta cementowa,

-Tynki wewngtrzne: cementowe
-Stolarka drzwiowa: drewniana,

-Stolarka okienna: drewniana

-parter:
Zestawienie powierzchni parteru
L.p. | Pomieszczenie | Powierzchnia
0.01 Korytarz 49
0.02 Pom. Gosp. 1,95
0.03| Komunikacja 14,2
0.04 WCD 3,17
0.05 WCM 3,07
0.06 Kasa 11,28
0.07 Biuro 23,68
0.08 Biuro 19,52
0.09 Biuro 21,7
0.10 Biuro 19,47
SUMA 122,94
-1 pigtro:
Zestawienie powierzchni | pietra
L.p. | Pomieszczenie Powierzchnia
1.01 Korytarz 10,5
1.02 Pom. Tech. 3,25
1.03 Pom. Gosp. 2,87
1.04 Biuro 20,83
1.05 Biuro 23,52
SUMA 60,97
-I1 pigtro
Zestawienie powierzchni |l pietra
L.p. | Pomieszczenie Powierzchnia
2.01 Korytarz 5,56
2.02 Komunikacja 5,06
2.03 WC 3,53
2.04 Komunikacja 8,87
2.05 Biuro 11,33
2.06 Pom. Gosp. 2,87
2.07 Biuro 23,68
SUMA 60,9
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Sciubak

upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16




EKSPERTYZA TECHNICZNA

do projektu
OBIEKT:
Nazwa: ,Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Mastowice”
dz. nr ew. 556/1, 566
Adres: obreb 0014 Mastowice

jedn. ewid. 101210 2 gm. Mastowice




1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku
Urzedu Gminy Mastowice” na dz. nr ew. 556/1, 566, obreb 0014 Mastowice, jedn. ewid.
101210 2 gm. Mastowice. W ramach budowy infrastruktury technicznej nalezy zrealizowac
przebudowe zewnetrznej instalacji wodociagowej, przebudowe¢ wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej i centralnego ogrzewania. Przy sporzadzaniu dokumentacji wykorzystano:
-Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw i dostawcoéw materiatow i1 elementéw budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatki nr ew. 556/1, 566, obreb 0014 Mastowice jest zagospodarowana. Przy terenie
objetym opracowaniem istniejg sieci:
-instalacji elektroenergetyczne;j,
-instalacji wodociagowej,
Sasiednie dziatki nie sg zabudowane.

3. WYKORZYSTANE MATERIALY I NORMATYWY

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /DzU. z 2002r. nr 75,
p0z.690 z p6zn. zm.

-Wizja lokalna,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU
Zestawienie powierzchni inwentaryzowanego budynku:

-powierzchnia zabudowy: 165,71 m*

~kubatura brutto: 1368,09 m’

-ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3

-1lo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

-wysokos$¢ budynku ponad poziom terenu: 6,29 m

-wysokos$¢ kondygnacji nadziemnych(w §wietle) : 2,77m; 2,77m, 2,51m
-ilo$¢ klatek schodowych: 1

-1lo$¢ wejs¢ do budynku: 1

-dlugo$¢ budynku: 11,93m

-szeroko$¢ budynku: 14,50m

5. OPIS INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU
-Fundamenty: lawy betonowo-kamienne szer. 50cm.

-Sciany konstrukcyjne zewnetrzne: wykonane z ceramiki
-Stropy —monolityczny



-Klatka schodowa- zelbetowa

-Belki, podciagi

-Dach-drewniany, pokryty blachg trapezowa,
-Nadproza: wykonane jako murarskie,
-Posadzki: szlichta cementowa,

-Tynki wewngtrzne: cementowe
-Stolarka drzwiowa: drewniana,
-Stolarka okienna: drewniana

-parter:

-1 pigtro:

-I1 pigtro

Zestawienie powierzchni parteru

L.p. | Pomieszczenie Powierzchnia
0.01 Korytarz 4,9
0.02 Pom. Gosp. 1,95
0.03 Komunikacja 14,2
0.04 WC D 3,17
0.05 WCM 3,07
0.06 Kasa 11,28
0.07 Biuro 23,68
0.08 Biuro 19,52
0.09 Biuro 21,7
0.10 Biuro 19,47
SUMA 122,94

Zestawienie powierzchni | pietra

L.p. | Pomieszczenie Powierzchnia
1.01 Korytarz 10,5
1.02 Pom. Tech. 3,25
1.03 Pom. Gosp. 2,87
1.04 Biuro 20,83
1.05 Biuro 23,52
SUMA 60,97
Zestawienie powierzchni |l pietra
L.p. | Pomieszczenie Powierzchnia
2.01 Korytarz 5,56
2.02 Komunikacja 5,06
2.03 WC 3,53
2.04 Komunikacja 8,87
2.05 Biuro 11,33
2.06 Pom. Gosp. 2,87
2.07 Biuro 23,68
SUMA 60,9




6.0cena techniczna

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegélnych elementow
konstrukcyjnych budynku pozwalaja na stwierdzenie, Zze glowne elementy
konstrukcyjne (Sciany nosne) sq w technicznie dobrym stanie i nadaja sie do
projektowanego zamierzenia. W trakcie ogledzin istniejacej konstrukcji nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk w postaci wyboczen Scian, odksztalcen czy ugiec.

Dla przyjetych schematow i zalozen projektowych, konstrukcja budynku spelnia
warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow granicznych nosnosci i uzytkowania dla
wszystkich elementow istniejacej konstrukcji. Dopuszcza si¢ wykonanie prac
polegajacych na przebudowie budynku.

mgr inz. Marcin Sciubak

PROJEKTANT:
ol upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16




CZESC 111

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

do projektu

OBIEKT:

Nazwa: ,Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Mastowice”

dz. nr ew. 556/1, 566
Adres: obreb 0014 Mastowice
jedn. ewid. 101210 2 gm. Mastowice




1.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

-rodzaj obiektu: budynek urzedu gminy
-kategoria obiektu: kat. XII (w=1,0; k=5,0)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytkowany bedzie jako budynek $wietlicy $rodowiskowej. W ramach
programu uzytkowego przewiduje si¢ poszczegdlne pomieszczenia zapewniajace potrzeby
przysztych uzytkownikéw, na :

-parterze:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
L.P. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA
KORYTARZ Z KL.
0.01 SCHODOWA 10,90
0.02 POM. GOSP. 2,75
0.03 KOMUNIKACJA 13,77
0.04 WCD 3,03
0.05 WCM 3,03
0.06 KASA 11,28
0.07 BIURO 23,68
0.08 BIURO 19,52
0.09 BIURO 21,70
0.10 BIURO 19,47
SUMA 129,13
-1 pietra:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PIETRA
LP. | POMIESZCZENIE it =i
1.01 KL. SCHODOWA 13,71
1.02 KORYTARZ 10,49
1.03 BIURO 23,52
1.04 SALA OBRAD 40,96
1.05 BIURO 20,83
1.06 BIURO 19,71
SUMA 129,22
-II pigtra:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Il PIETRA
L.P. | POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA
2.01| KL. SCHODOWA 13,85
2.02| KOMUNIKACJA 4,63
2.03 wcC 3,23
2.04| KOMUNIKACJA 8,87
2.05 BIURO 11,33
2.06 POM. GOSP. 2,63
2.07 BIURO 23,68
SUMA 68,22




3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Budynek trzykondygnacyjny istniejagcy w granicy dziatki 557 na planie zblizonym do
prostokata, z dachem plaskim o kacie nachylenia a=2°. W ramach dostosowania si¢ do
standardu estetycznego i wizualnego bryly obiektu prowadzone zostaly uzgodnienia
kolorystyki z Zamawiajacym. Elewacja budynku w kolorze bialym, cokot w kolorze RAL
7016 oraz pokrycie z papy kolorze czarnym. Na obiekcie zastosowano kolorystyke
sprzyjajaca otoczeniu, korzystajac z dwoch kolorow $cian  elewacji wykonanych jako
wyprawa tynkarska oraz jednej barwy obrobek blacharskich 1 $lusarki okiennej 1 drzwiowej (
RAL 7016).

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

-powierzchnia zabudowy: 165,71 m*

~kubatura brutto: 1368,09 m’

-1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3

-1lo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

-wysokos$¢ budynku ponad poziom terenu: 6,29 m

-wysokos$¢ kondygnacji nadziemnych(w §wietle) : 2,77m; 2,77m, 2,51m
-1los$¢ klatek schodowych: 1

-1lo$¢ wejs¢ do budynku: 1

-dlugos¢ budynku: 11,93m

-szeroko$¢ budynku: 14,50m

5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie opinii geotechnicznej i organoleptycznej analizy stwierdzono proste
warunki posadowienie bez koniecznosci przeprowadzania szczegdlowej analizy
geotechnicznej. Grunt zakwalifikowano do kategorii G1, warunki gruntowe proste. Poziom
wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia . Teren i dziatka nie sg wpisane
do rejestru zabytkow. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach wplywow eksploatacji gornicze;.

Projektowany budynek nalezy do I Kategorii Geotechnicznej. Budynek posadowiony
bezposrednio na istniejgcych tawach fundamentowych.

6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

-liczba lokali mieszkalnych: 0[-]
-liczba lokali uzytkowych : 01[-]
-liczba izb: 01[-]

7. LOKALIZACJA OBIEKTU.
Obiekt zlokalizowany jest na dz. nr ew. 556/1, 566, obrgb 0014 Mastowice, gm.
Zapolice.



8. OPIS TECHNICZNY.

8.1.Stan istniejacy.

8.1.1. Sciany zewnetrzne.

-tynk silikonowy barwiony w masie gr.1,5mm
-siatka poliestrowa na kleju,

-styropian 8,0cm A=0,036 W/(m-K)

-mur ceglany 42,0cm, mur ceglany 28,0cm
-tynk cem.-wap. 1,5cm

-farba akrylowa/ptytki ceramiczne,

8.1.2. Sciany fundamentowe zewnetrzne.
-tynk silikonowy barwiony w masie gr.1,5mm
-siatka poliestrowa na kleju,

-styropian 8,0cm A=0,036 W/(m-K)

-mur ceglany 50,0cm

-tynk cem.-wap. 1,5cm

8.1.3.Dach.

Stropodach o kacie nachylenia 2°:
-strop monolityczny,

-styropian 10,0cm,

-papa.

8.1.4.0paski wokot budynku.
Wzdhuz elewacji istnieja opaski betonu i plyty betonowe;.

8.1.5. Stolarka okienna, drzwiowa.
Stolarka okienna i drzwiowa istniejgca wykonana z drewna oraz PCW. Ze wzgledu na
nieodpowiednie wspdtczynniki przenikania ciepta cata stolarka kwalifikuje si¢ do wymiany.

8.1.6. Obrobki blacharski.
Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowane;.

8.1.7. Orynnowanie
Orynnowanie wykonane z blachy ocynkowane;j

8.1.8.Zadaszenie wejscia.
Zadaszenie wej$cia do budynku wykonane z blachy trapezowe;.

8.1.9.Wejscia do budynku.
Do budynku prowadzi jedno wej$cie gldwne.

8.1.10. Schody wewnetrzne
Monolityczne schody wewnetrzne niespetniajace wymogow.



8.1.11.0cena techniczna budynku.

Budynek podlegajacy opracowaniu w pelni spelnia wymagania do przewidzianych
prac termomodernizacyjnych. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Wykonane prace
termomodernizacyjne nie zwigkszajag obcigzen przenoszonych przez budynek. Statyka
budynku nie ulega zmianie. Opracowanie projektowe nie przewiduje wykonywania prac
konstrukcyjnych.

8.2.Stan projektowany.
8.2.1.Wymaganiadotyczace robot rozbiorkowych

Nalezy zdemontowac istniejace obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety
okienne, instalacj¢ odgromowa, oprawy oswietleniowe, poszycie dachu ( papa oraz materiat
termoizolacyjny). Nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ wzdluz Scian budynku, aby umozliwi¢ ich
docieplenie ponizej poziomu terenu. Odspojone oraz luzne fragmenty tynkow nalezy usunac.
Nalezy prowadzi¢ segregacje materiatdw odpadowych w celu tatwego odbioru przez firmy
zajmujace si¢ utylizacja.

8.2.2.Docieplenie $cian fundamentowych.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ docieplenie $cian fundamentowych
styropianem AQUA EPS 120 gr. 10cm o poziomie nasigkliwo$ci mniejszym niz 1%, A=0,032
W/(m-K). Docieplenie nalezy wykona¢ na glebokos¢ 1,00m ponizej poziomu terenu
urzadzonego przy budynku. Wykonujac wykopy liniowe nalezy roboty te prowadzi¢
odcinkowo nie dopuszczajac do odstonigcia taw fundamentowych na catej dtugosci $ciany.

Odslonigte $ciany fundamentowe nalezy zmy¢, osuszy¢ i wykonaé tzw. rapowke
(tynk surowy jednowarstwowy). Tynk zatarty na $cianie fundamentowej , ktorego gtéwnym
zadaniem jest uszczelnia¢ pory fug miedzy cegla i zabezpiecza¢ przed przedostawaniem si¢
do muréw wody 1 wilgoci. W przypadku $ciany fundamentowej rapéwka stanowi podktad pod
izolacje przeciwwilgociowg pionowa. Do obrzutki, czyli rapowki zastosowaé zaprawe o
rzadkiej konsystencji, rzucang kielnig, wyrownujac powierzchni¢. Grubos¢ warstwy jaka si¢
projektuje powinna wynosi¢ okoto 4 mm.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwy ocieplenia zabezpieczone
Oktadzing z siatki zbrojacej z wtokna szklanego, stosujac odpowiednie szerokosci zaktadow

8.2.3.Docieplenie $cian zewngtrznych ponad poziomem terenu.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ docieplenie $cian elewacji budynku
ptytami z styropianowymi, gr. 10cm A=0,033 W/(m'K) Docieplenie nalezy wykonaé
stosujac materialy stanowigce jeden kompletny system BSO . Podczas realizacji robot
nalezy zastosowaé¢ kompletny system ocieplenia posiadajacy aprobate ITB na NRO (
nierozprzestrzeniajacy ognia-rozumie si¢ system docieplenia nierozprzestrzeniajacy
ognia zarowno przy dzialaniu ognia wewnatrz jak i od zewngtrz budynku). Nie
dopuszcza si¢ laczenia systemow.

Przed ociepleniem wszystkie elewacje nalezy przygotowac poprzez oczyszczenie,
zmycie oraz zagruntowanie. Narozniki  budynkow nalezy ochroni¢ metalowym
katownikiem. Powierzchnie os$ciezy nalezy ociepli¢ ptytami gr.2,0cm.OS$ciezeotworow
nalezy dodatkowo wzmocni¢. Oktadzing nalezy oklei¢ siatkg zbrojacg z widkna szklanego,
stosujgc odpowiednie szerokosci zakladow. Krawedzie otworéw zabezpieczy¢ podwojng



siatka. Ptyty ocieplenia mocowac do $cian na klej przewidziany przez producenta systemu
ocieplenia. Ptyty ocieplenia mocowa¢ dodatkowo kotkami (tgcznikami mechanicznymi-
termodyble)— i1los¢ kotkow 1 sposob klejenia nalezy ustali¢ zgodnie z instrukcja producenta
systemu ocieplenia. Ilos¢ kotkdéw nalezy zwickszy¢ w gornej partii elewacji 1 w pasach
krawedziowych. Nie dopuszcza si¢ wypetniania spoin mi¢dzy ptytami masa klejaca. Dolng
krawedZ ocieplenia zabezpieczy¢ katownikami perforowanymi z blachy aluminiowej. Jako
warstwe ochronng dla izolacji nalezy zastosowac siatke¢ z wtokna szklanego zatopiong w
kleju przeznaczonym do zatapiania siatki. Na tak wykonanym podlozu nalezy wykonaé
gruntowanie elewacji oraz warstwe wykanczajaca z tynkéw silikonowych barwionych w
masie wg zaproponowanej kolorystyki. W poziomie przyziemia, do wys. ok. 1,2 od
poziomu terenu, nalezy wykona¢ drugg warstwe zbrojong z siatki o gestosci 180 g/m2.
Podczas wykonywania prac nalezy zastosowac jednolity system docieplen BSO.

W ramach zadania nalezy zgodnie z cz¢$cig rysunkowg zastosowaé plyty z welny
mineralne;.

8.2.4.Wykonczenie strefy cokotu.

Wykonczenie strefy cokotu nalezy wykona¢ z tynku mozaikowego wg kolorystyki
zaproponowanej w projekcie. Projektuje si¢ wykonie tynku mozaikowego na $Scianach cokotu
na catej jego wysokosci nie wykraczajgc ponad jego przelamanie.

8.2.5.System orynnowania i obrébek blacharskich.

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang z blachy
ocynkowanej gr. 0,6mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Nalezy ponownie
zainstalowa¢ rynny ¢ 125mm oraz rury spustowe ¢110mm wykonane z PCV w kolorze RAL
7016. Montaz rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ na prefabrykowanych hakach
montazowych.

8.2.6.Podokienniki zewngtrzne 1 wewnetrzne

Wszystkie podokienniki zewnetrzne nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,6mm
malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Po montazu stolarki okiennej nalezy wykona¢
obrébki wewnetrzne osciezy ( wraz z szpachlowaniem gladzig gipsowa) oraz podokiennikow
wraz z dwukrotnym malowaniem w kolorze bialym osciezy. Podokienniki wewng¢trzne
nalezy wykona¢ z konglomeratu gr. 3cm w kolorze "POLARE" ( zblizony do biatego).

8.2.7.Instalacja odgromowa.

Wykona¢ instalacje odgromowa z preta ocynkowanego o $rednicy 8 mm w rurach
winidurowych o grubosci $cianki min. 5 mm (pod warstwa docieplajaca) 1 zamontowac
puszki z PCV do zlacz kontrolnych. Wykona¢ instalacje odgromowa z preta ocynkowanego o
$rednicy 8 mm na kominach budynku. Wykona¢ przewody uziemiajace pionowe i uziomy
poziome z bednarki ocynkowanej 25x4mm w wykopie o glebokosci min. 0,6 m. Instalacje
odgromowa nalezy prowadzi¢ w pasach z welny mineralnej o szerokosci 1,0m. Po
zakonczonych pracach nalezy przedstawi¢ protokoly z badan instalacji. Realizacja instalacji
zgodnie z cz¢scig br. elektryczne;.



8.2.8.Daszek nad wejsciem.
Nalezy wykona¢ zadaszenie nad wej$ciem — zadaszenie szklane.

8.2.10.Docieplenie stropu.

Nalezy  wykona¢  docieplenie  stropodachu  stosujac  welng  mineralng
PODLOGA/DACH EPS 200 gr. 15cm A=0,035 W/(m-K). Pokrycie dachu z membrang
EPDM.

-membrana o parametrach:
e Grubosé: 2,3 mm (+5%),
e Gramatura: 2,35 kg/m? (£5%),
e  Wodoszczelnos¢: 2 kPa metoda A,
e Odpornos¢ na zginanie w niskich temp.: < -40 °C,
e Odpornos¢ na promieniowanie UV: 3000 h,
e Wartos¢ Sd: 98,397 m,
e Kolor: RAL7024 (grafitowy),

o Laczenie pasoéw jest mozliwe za pomocg prostego zgrzewania gorgcym powietrzem na
dachu,

e Moze by¢ rowniez petnopowierzchniowo klejona do kazdego podtoza na prawie
kazdym ptaskim dachu.

8.2.11.0paska i chodniki wokét budynku.

Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske o szerokosci 1,0m z kostki betonowej szarej
gr. 6cm. Kostke nalezy utozy¢ z 1,5% spadkiem od budynku na warstwie podsypki piaskowo-
cementowej (4:1) gr. Scm. Jako podbudowe nalezy wykona¢ warstwe odsgczajaca gr. Scm z
piasku 1 warstwe nosng gr. 10cm z tlucznia 16,5-31,5mm.Wszystkie migzszo§ci warstw
zostaly okre$lone w stanie luznym. W pasie 1,25m w kierunku furtki nalezy wykona¢ chodnik
oraz utwardzi¢ powierzchni¢ przed wejsciem do hali technologicznej o powierzchni 9,00m?2 z
kostki betonowej szarej gr. 8cm. Kostk¢ nalezy ulozy¢ z 1,5% spadkiem od budynku na
warstwie podsypki piaskowo-cementowej (4:1) gr. Scm. Jako podbudowe nalezy wykonaé
warstwe odsaczajgca gr. Scm z piasku 1 warstwe nosng gr. 10cm z tlucznia 16,5-
31,5mm.Wszystkie migzszos$ci warstw zostaty okreslone w stanie luznym.

8.2.12. Podbitka daszkéw zewnetrznych.
W ramach zadania nalezy wykona¢ nad nowa podbitke z blachy trapezowej TR 18mm
gr. 0,6mm ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016.

8.2.13. Schody wewng¢trzne
Monolityczne schody zelbetowe wg rysunkéw konstrukcyjnych.

8.2.14.Elementy stalowe na elewacji.

Wszystkie elementy stalowe na elewacji nalezy oczysci¢ recznie, zabezpieczyc
poprzez podktadowanie i natozy¢ pedzlami dwie warstwy farby epoksydowej w kolorze RAL
7016.



8.2.15. Kominy 1 attyki.

W ramach prac prowadzonych na dachu nalezy na kominach wykona¢ warstwe siatki
na kleju a nastgpnie nalozy¢ wyprawe tynkarska. Nalezy wykona¢ obrobki blacharskie
kominow. W czasie wykonywania prac nalezy w kanatach wentylacyjnych wszystkich
kominow zainstalowa¢ kratki wentylacyjne na §cianach pionowych kominéw oraz wykonac
obrobki blacharskie na czapach kominéw. Podczas wykonywania komindéw nalezy
zastosowac styropian gr. 3, podwdjng siatk¢ dociepleniowa a nast¢gpnie natozy¢é mase
tynkarska w kolorze elewacji. Nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie kanaldow kominowych, a w
razie koniecznos$ci udrozni¢ kanaty. W ramach wykonywania kominéw nalezy przestrzegaé
zasad zawartych w PN-B-10425:1989,a w szczeg6lnosci zasad przedstawionych ponizej:
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Rys. 1 Usytuowanie wylotow komina

Wyloty przewodow kominowych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na odpowiednig
wysokos¢:

— w przypadku ptaskich niezaleznie od konstrukcji, przy dachach o kacie nachylenia potaci
nie wigkszym niz 12°, a takze przy dachach stromych o kacie wigkszym niz 12° i pokryciu
tatwo zapalnym — co najmniej 0,60 m powyzej poziomu kalenicy (rys. lai 1b).

— przy dachach stromych o kacie pochylenia potaci wigkszym niz 12° i pokryciu niepalnym
wyloty przewodoéw powinny znajdowac si¢ co najmniej 0,30 m od powierzchni dachu oraz w
odlegtosci co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni (rys. 1c¢).

— przy usytuowaniu komindéw obok przeszkody, przy dachach wglebionych, do prawidtowego
dziatania ich wyloty powinny si¢ znajdowac:

a) co najmniej 0,30 m powyzej gornej krawedzi przeszkody dla kominow usytuowanych w
odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od tej przeszkody

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody dla komindéw usytuowanych w
odlegtosci wigkszej od 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody, ponad ptaszczyzna wyprowadzong
pod katem 12° w dot od poziomu przeszkody dla komindéw usytuowanych w odlegtosci od 3,0
do 10,0 m od tej przeszkody,

d) w przypadku nadbudowek na dachach (mansardy z oknami) wyloty kominéw powinny
znajdowac si¢ powyzej nadbudowek przy zachowaniu warunkéw podanych w punktach a)—c).
W uzasadnionych przypadkach stluzby ochrony powietrza moga zazada¢ podwyzszenia
kominéw w stosunku do wymagan punktow a)—c).



8.2.16. Okna i drzwi.

W zwigzku z wykonywanymi pracami nalezy dokona¢ wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej zgodnie z zestawieniami. Przed zamowieniem nalezy zweryfikowaé wymiary
stolarki 1 $lusarki. Zdemontowane drzwi zewnetrzne nalezy przekaza¢ zarzadcy obiektu.

W ramach inwestycji nalezy dostarczy¢ 1 zamontowa¢  drzwi wewngtrzne
przeznaczone do wymiany. Drzwi stalowe, ramiakowe o oscieznicy regulowanej stalowej w
kolorze popielatym zgodnie z zestawieniem stolarki.

8.2.17. Sufit podwieszany
Brak.

8.2.18. Posadzki.

W pomieszczeniach gdzie przewiduje si¢ przebudowe planuje si¢ skucie 1 zerwanie
obecnych podldég wraz z usunigciem istniejacych warstw wyrownawczych. Nastepnie nalezy
utozy¢ foli¢ izolacyjng gr. 0,2mm, warstwe styropianu podlogowego gr. 15cm. Na tak
utozonych warstw wykona¢ warstwe wyrdéwnawcza cementowa gr. min. 6cm.

Po wykonaniu warstw wyrownawczych nalezy utozy¢ posadzki wykonane z ptytek
gress 0 wymiarze min. 60 x 60cm. Zakonczy¢ cokolikiem o wysokosci 10cm .

8.2.19. Podokienniki wewng¢trzne, obrobki okien, obrobki drzwi.

Podokienniki wewnetrzne wykonane z konglomertu gr. min. 3,0cm. Obrébki okien od
wewnatrz nalezy wykona¢ z ptyt GK hydro z onaroznikowaniem. Polaczenia o$cieza z
oscieznicg uzupehic¢ akrylem pozwalajacym si¢ malowaé. Obrobki o$ciezy drzwiowych
nalezy wykona¢ z pityt GK z uzupelieniem potaczenia oscieza z oScieznicg akrylem
pozwalajacym si¢ malowac.

Wzor podokiennika z konglomeratu:

8.2.20. Nadproza
Istniejace nadproza.

8.2.21. Wykonczenie $cian i sufitow.
Sciany do wysokosci co najmniej 2 mb musza byé zabezpieczone powierzchniami

zmywalnymi i odporne na dziatanie wilgoci. Dwukrotne malowanie $cian powyzej 2 mb na
wcezesnie] przygotowanym podlozu. Dwukrotne malowanie sufitu na wcze$niej
przygotowanym podtozu. Sciany i sufit pomalowa¢ dwukrotnie farbami odpowiednimi do
pomieszczen o podwyzszone] wilgotnosci. Wykonczenie wedlug tabeli zestawienia

powierzchni.



8.3. STANDARDY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.

8.3.1. Ptyty styropianowe "podloga".

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubosc T(2) + 2 mm
Dhugosé L(3) +0,6% lub £ 3 mm
Szeroko$¢ W(3) +0,6% lub + 3 mm
Prostokatnos¢ Sb(5) + 5 mm/1000 mm
Ptaskos¢ P(10) 10 mm
Wytrzymato$¢é na zginanie BS125 >125kPa
PSR - -
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu CS(10)80 > 80 kPa
wzglednym
Stabilnos¢ wymiarowa w staiygh normalnych DS(N)5 £ 0.5%
warunkach laboratoryjnych
Stabilno$¢ wymiarowa w ok.reslon}fct.l DS(70,-)2 <2%
warunkach temperatury i wilgotnosci
Odks.ztglcejnl'e w okreslonych warunkach DLT(1)5 <5%
obcigzenia $ciskajacego i temperatury
Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle do TR100 > 100 kPa
powierzchni czolowych
Deklarowany wspolczy}rjnlk przewodzenia ciepta ) <0,038 W/(mK)
D
Klasa reakcji na ogien E -
8.3.2. Folia podposadzkowa.
Parametry techniczne
Grubos¢ 0,2mm
Wydtuzenie przy zerwaniu 150%
Masa powierzchniowa >138g/m"
Wytrzymato$§¢ na rozerwanie 60 N/5 cm
8.3.3.Pustaki gazobetonowe
Pustaki gazobetonowe gr.12cm
-dlugos$¢ : 590mm,
-szerokos$¢ :120mm/240mm,
-wysokos$¢:240mm,
-odmiana: 600,
-deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta W/mK: 0.14 W/m’K,
-gestos¢ objetosciowa w stanie suchym: 551-650 kg/m3,
-$rednia wytrzymalo$¢ na Sciskanie: 5,0MPa.
8.3.4.Materialy wykonczenia wnetrz.
8.3.4.1. Ptyty GK zwykle
Parametry techniczne
Grubos¢ 12,5mm/15mm
Gesto$é >568 kg/m’
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A <0,25 W/(m’K)




Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 10

Reakcja na ogien A2-s1,d0

Typ A

8.3.4.2. Ptyty GK hydro

Parametry techniczne
Grubosé 12,5mm
Gestosé >880 kg/m’
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A <0,25 W/(m’K)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 10
Reakcja na ogien A2-s1,d0
Typ H2

8.3.4.3. Ptytki ceramiczne $cienne

Parametry techniczne
Nasigkliwos¢ E<3%
Wytrzymato$¢ na zginanie >15N/mm’
Scieralnos¢ PEI 3
Plamienie kl. T
Gatunek 1
Rozmiar 30x60,0cm

Ze wzgledu na kategori¢ gatunkowe ustalane przez producentéw nalezy spelni¢ wszystkie
wymagania okreslone poprzez konkretne parametry techniczne.

8.3.4.4. Ptytki gressowe podiogowe

Parametry techniczne
Nasigkliwos¢ E<3%
Wytrzymato$¢ na zginanie >45N/mm’
Scieralnos¢ PEI 5
Plamienie kl. T
Antyposlizgowos¢ R11
Gatunek 1
Rozmiar 60x60cm

Ze wzgledu na kategori¢ gatunkowe ustalane przez producentéw nalezy spetni¢ wszystkie
wymagania okreslone poprzez konkretne parametry techniczne.



8.3.4.5.Farba akrylowa.

Parametry techniczne

dyspersja polimerowa, wypelniacze

Sktad mineralne,
dodatki uszlachetniajace
Konsystencja gesta
Gestos¢ 1,42 g/em’

Odpornos¢ na tarcie na sucho

odporna (brak $sladoéw
na tkaninie)

Temperatura powietrza i podtoza podczas

stosowania +5°C do +30°C
Czas schnigcia 1h
Ilo$¢ warstw min. 2
Zuzycie 110ml/m?

8.5. Warstwy nawierzchni.

-Chodniki, doj$cia, opaska z kostki betonowe;:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6¢cm

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego gr. 15cm

mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm

- warstwa odsgczajgca/odcinajaca pospotka gr. 10cm

Jako elementy oporowe nawierzchni utwardzonych na ktérych mozliwy jest ruch

pojazdéw mechanicznych zastosowano krawezniki betonowe wibroprasowane 15x30x100cm

na tawie betonowej z oporem C12/15.

Elementy oporowe chodnikéw 1 doj$¢ nie narazonych na obcigzenia mechaniczne z obrzezy

betonowych wibroprasowanych 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15.

Elementy nawierzchni nalezy wykona¢ w oparciu o zatagczony do projektu plan

sytuacyjny drogowy, przekroje normalne i detale .

-Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg obiektu, nalezy wykona¢ zgodnie postanowieniami normy
- Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne" — Polski

Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r. oraz zgodnie z wymogami zawartymi w SST w

dziale - ,,Roboty ziemne".

- Dowigzanie geodezyjne




Projektowane roboty podlegaja wytyczeniu geodezyjnemu, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami zawartymi w SST na podstawie zagospodarowania terenu wniesionego na mape
do celéw projektowych w skali 1:500.
- Wykonanie podbudowy z kruszywa
Podbudowa z kruszywa powinna by¢ utozona na poditozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w
sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkow lub linek do
wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10,0 m. Minimalna grubo$¢ warstwy
podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie
moze przekracza¢ 10 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowe;j
grubosci, przy uzyciu uktadarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang.
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

Kostke betonowg nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanych rzednych, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen. Do uzupelienia przestrzeni przy
kraweznikach, obrzezach 1 studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potowek 1 dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio
fazowane. Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okolo poOlmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowe] w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy
rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢
za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdhuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgkniete) nalezy

wymieni¢ na kostki cate. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem. Wypeknienie



spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu woda.

Odwodnienie pasa robot ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak rbwniez za dowieziony grunt.

- Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podluzny 1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajagce szybki odplyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

-Uwagi 1 wytyczne do wykonania robot
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot 1 przy zachowaniu przepisow BHP. Technologia
wykonania i odbioru rob6t zostala okreslona w specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru
robot budowlanych, ktora jest integralng czes$cig niniejszej dokumentacji projektowe;.
Wytyczne do realizacji robot: - roboty budowlane odpowiednio oznakowac¢ oraz zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi, - w przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury
technicznej, nie naniesione na plan zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Wykonawce dokumentacji Projektowej, - w celu
zapewnienia wlasciwej jakos$ci robot nalezy rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich
warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

-Wytyczne realizacji przedsiewzigcia z uwzglednieniem aspektow ochrony
srodowiska Wykonawca robot zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezb¢dnych
dziatan, aby stosowac si¢ do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony §rodowiska na placu

budowy 1 poza jego terenem. Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczeg6lnie



w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: - utrzymywac teren budowy i
wykopy w stanie bez wody stojacej, - podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw 1 drég dojazdowych,

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru. Przy prowadzeniu robot sprz¢tem mechanicznym
(koparki, zageszczarki itp.) nalezy uwazac, aby nie doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody,
olejami lub ropa naftows.

- Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonaweca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisoéw w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie. Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
(przed rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
,planem bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. ,,Plan bioz"
nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne beda

sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem



osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo personel Wykonawcy.

-Uwagi koncowe
a) Odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem,
b) Szczegoty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami
wykonania 1 stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz wymogami producentéw materiatéw i urzadzen,
c) W celu zapewnienia wilasciwej jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzegaé
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d) Bezwzglednie przestrzegaé obowiagzujacych przepisow BHP.

-Infrastruktura techniczna oraz uktad komunikacyjny na terenie inwestycji
Na terenie inwestycji urzadzona jest infrastruktura w postaci sieci, instalacji wodociggowej 1
kanalizacyjne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania prac, az do zakonczenia i odbioru robdt. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez wlasciwy organ
zarzadzajacy ruchem projekt organizacji ruchu i1 zabezpieczenia robot w czasie trwania
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkg istniejacg organizacje ruchu na terenie
budowy. W przypadku braku udostepnienia przez Inwestora projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia prac i zabezpieczenia placu budowy, wykonanie takiego projektu wraz z

wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem lezy po stronie Wykonawcy.

-Kolizje

Rozwigzania projektowe nie przewiduja wystgpowania kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem terenu. Zaleca si¢ r¢czne wykonywanie robot w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcego uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem badz uszkodzeniem
istniejgcych sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego
w czasie prowadzenia robot koszty ponosi wykonawca. Istniejace studnie, wlazy, zasuwy oraz
studzienki istniejagcych sieci podziemnych nalezy podda¢ regulacji wysokosciowej do
wysoko$ci nowo projektowanych nawierzchni. W przypadku wystgpienia kolizji z
istniejagcym uzbrojeniem terenu Wykonawca powinien niezwtocznie o tym fakcie powiadomié
inspektora nadzoru. Ewentualne usunigcie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb

odpowiedzialnych za ich utrzymanie.



9.WPLYW PROWADZONYCH PRAC NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko z pozniejszymi zmianami w
wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje
si¢ jakiegokolwiek wptywu pogarszajacego stan Srodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac jego zachwianie.

10. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.
Teren woko6t  budynku nie wymaga przystosowania dla potrzeb 0s6b
niepetnosprawnych.

11.WARUNKI PROWADZENIA PRAC.

11.1.Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bhp wykonywania rob6t ziemnych:

- roboty ziemne musza by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,

- przed przystagpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych, a szczegolnie linii gazowych i elektrycznych,

- roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie 1 pod bezposrednim nadzorem kierownictwa robot,

-w odleglosciach mniejszych od 0,5 m od istniejagcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego narzedziami na drewnianych trzonkach,

- teren, na ktorym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace,

-wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtos$ci co najmniej 1,0 m
od krawedzi,

- w przypadku prowadzenia robot na terenie dostgpnym dla os6b postronnych wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami

-wykopy waskoprzestrzenne i1 jamiste powinny by¢ zabezpieczone przez rozparcie $cian

- do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno klasy III lub IV klasy,

- deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawa¢ minimum 15 cm ponad krawedz
wykopu, w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych
przedmiotdw,

- deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu odpitowujac stojaki w
miarg rozbierania §cian,

- schodzi¢ 1 wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach lub schodach,

- koparki powinny zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow

- nie dopuszczad, aby pomig¢dzy koparka a srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,

- wytladowywanie urobku powinno odbywac sie nad dnem $rodka transportowego,
-niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu,

- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn
nalezy je bezwzglednie wylaczyc¢,

- niedopuszczalne jest sktadowanie gruntéw w odleglo$ci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
odktadem gruntu; niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego
klina odlamu gruntu przy wykopach nieumocnionych. W przypadku osunigcia sie gruntu lub
przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢



przyczyn¢ zjawiska. Do wusunigcia usuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢
niezwlocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji. Gdy w czasie wykonywania
robdt ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania,
roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i1 niezwlocznie powiadomic
wiasciwe wladze administracyjne i policje,

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne, nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy Urzad Konserwatorski,

11.2.Prace na rusztowaniach.

-Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikéw przeszkolonych w tym
zakresie 1 ktoérzy maja na to zezwolenie lekarza. Musi by¢ przeprowadzony zgodnie z
dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem o0s6b upowaznionych do
kierowania robotami budowlano montazowymi.

-Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot
zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy.

-No$no$¢ podioza gruntowego na miejscu ustawiania rusztowania powinna by¢ nie mniejsza
niz0,1 MPa. Rozstawy stojakéw nie powinny by¢ wigksze niz:

a) w kierunku rownolegtym do $ciany, tj. podtuznie:

- dla rusztowan drewnianych — 2,50 m,

- dla rusztowan z rur stalowych 2,0 m

b) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowan drewnianych 1,50 m,

- dla rusztowan z rur stalowych — 1,35 m

-Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac do stojakow 1
rozmieszczaé na catej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalnosé
weztow.

-W pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach nie wigkszych niz 6 m. Konstrukcje rusztowania
nalezy kotwi¢ do $ciany. Sita w ciggnie kotwigcym nie moze by¢ wigksza niz 2,5 kN, a
odlegto$¢ migdzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz 5 m. Kotwy (haki)nalezy
wbija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w $cianie na gleboko$¢ co najmniej 20 cm.
-Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ wydzielone miejsce do komunikacji pionowej
pracownikow pracujacych na rusztowaniu. Odleglo$¢ miedzy sasiednimi pionami
komunikacyjnymi dla pracownikéw nie powinna by¢ wigksza niz 40 m.

-Rusztowania nalezy wyposazy¢ w siatki zabezpieczeniowe oraz systemowe daszki
zabezpieczajace przed upadkiem materiatu, narzgdzi i innych elementéw wykorzystywanych
podczas prac na poziom terenu.

-Konstrukcja wysiggnikow transportowych powinna zapewnia¢ przenoszenie obcigzenia
pionowego pigciokrotnie wyzszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od
naciagu liny.

-Do transportu materiatow o masie wigkszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza
wyciggowa jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do konstrukcji rusztowania.
-Rusztowania usytuowanego bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki
ochronne

nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40o do poziomu.



-Migjsca placu budowy, gdzie prowadzony jest montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie
wykonuje sie roboty na rusztowaniach, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic ostrzegawczych
umieszczonych na widocznych miejscach. Na rusztowaniach 1 wiezach wyciggowych
powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow
rusztowania i pomostu wyciggowego.

- Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy
ochronne, ktore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych czgsci budowli.

- Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego o$wietlenia
zapewniajacego dobra widoczno$¢, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas
burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

-Do budowy rusztowan nie wolno uzywa¢ drewna niekorowanego lub desek zrzynkowych.
-Deski pomostowe musza opiera¢ sie na co najmniej 3 lezniach, a sztukowanie ich dozwolone
jest tylko na lezniach. Drabiny rusztowan drabinowych nalezy tak ustawiaé, aby obie nogi
spoczywaly na wspolnej podktadce z grubej deski.

-Przy rusztowaniach wiszacych zabrania sie umocowywaé wysuwnice jedynie za pomoca
zaklinowania. Laczenie dwoch rusztowan wiszacych za pomoca tzw. mostka i uzywania
drabin lub kozléw na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi by¢
zabezpieczone przed wahaniami.

- W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywa¢ polaczen weztowych prze wktadanie
kawatkow stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tacznika. Rusztowania mogg by¢ oddawane
do uzytku po przejeciu protokolarnym stwierdzajagcym zgodno$¢ montazu z projektem i
warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie sprawdza sie w szczegdlnosci pionowos¢
stojakow 1 poziomo$¢ utozenia podluznic i biezni, poprawno$¢ przymocowania do §ciany
budynku, prawidtowo$¢ zatozenia zlaczy i dokrgcenia $rub, zalozenia i1 uziemienia
piorunochronéw oraz sprawdza sie, czy w poblizu rusztowania nie wyst¢puja niezaizolowane
przewody elektryczne.

-Przy stosowaniu wiez wyciggowych kazdy podnosnik powinien by¢ zaopatrzony w napis
okreslajacy najwieksze dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajacy dopuszczalnos$¢ lub zakaz
przewozu pracownikéw. Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zalenie od ich
rodzaju, obcigzenia i intensywnosci uzytkowania.

- Ponadto nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dluzszej przerwie w
robotach, po kazdej burzy, wichurze ulewie lub $niezycy. Rusztowania wiszace i1 na
wysuwnicach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczg¢ciem robdt. Nie wolno
pozostawia¢ na rusztowaniach materialow lub narzedzi na noc, na dni §wigteczne lub na czas
dhuzszych przerw w robotach.

- Snieg z rusztowan powinno sie usuwaé nawet wtedy, gdy nie uzywa sie ich, a to ze wzgledu
na dodatkowe obcigzenie, gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementow stalowych.
-Zabrania sie zrzucania elementdw rusztowan przy rozbidrce. Na wszystkich rusztowaniach
powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.
-Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

-W czasie eksploatacji rusztowania powinny poddawane nast¢pujacym przegladom:

a) codziennie — przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

b) co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,

¢) doraznie — przez komisje z udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanego (kierownika
budowy) i brygadziste uzytkujacego rusztowanie.



-Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwalych
opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na rusztowaniach.
-Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Materialy potrzebne do
wykonywania robdt nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci
przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe zmniejszone o 80 daN/m?2.

-Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpadow materiatow budowlanych.
-W okresie zimy pomosty nalezy oczyszcza¢ ze $niegu i lodu niezwlocznie po ich
wystapieniu.

-Podloze na ktorym ustawiane jest rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie
umozliwiajagcym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

11.3. Roboty dekarskie.

Roboty dekarskie i blacharskie sa wykonywane r¢cznie. Glowne zagrozenia w trakcie tych
rob6t wynikajg z:

- wykonywania pracy na znacznych wysokosciach

- wykonywania czgéci robot na skraju dachu (obrobki blacharskie)

- poruszania sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzacym do 45°

-uzywania materiatoéw z ostrymi i wystajacymi krawedziami

- uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzadzen transportowych do podawania
materialow na dach

- stosowania materiatow szkodliwych 1 goracych

- uzywania otwartego ognia do podgrzewania materialéw dekarskich (mas bitumicznych)
-wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych
- wykonywania prac zwigzanych z materiatami zawierajagcymi azbest

- ol$nienia spowodowanego odbiciem $wiatta od powierzchni blach.

Roboty dachowe nalezy wykonywaé¢ z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia
rusztowan mozna wykonywac¢ roboty zwigzane z naprawami 1 roboty dekarskie. W czasie
wykonywania pokry¢ dachowych na dachach ptaskich, ale w poblizu krawedzi dachu,
pracownicy musza obowigzkowo uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci (np. pasow ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia,
zabezpieczajacego przed przebiciem stopy pod spodem. Podobnie nalezy chroni¢ pracujacych
na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°,jezeli nie zastosowano rusztowan
ochronnych. Na dachach krytych materiatami, ktéorych wytrzymato§¢ nie zapewnia
bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw (np. eternitem, dachowka), nalezy uktada¢
przenosne pomosty zabezpieczajace.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunigciem.
Przyprowadzeniu robodt dekarskich na dachach ptaskich, nie ostonigtych attyka lub balustrada,
nalezy stosowac bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe
sa powszechnie stosowane 1 stuzg do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku. Nalezy je
montowa¢ w odlegtosci co najmniej 1 m od krawedzi dachu.

Transportowanie materiatow dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiggnika
krzakowego, pod warunkiem, e wysiegnik Bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposob
gwarantujacy stabilno$¢, a zbocze ma konstrukcje zapobiegajaca spadnigciu liny. Pracownicy
obstugujacy wysiegnik maja obowigzek ubywania $rodkéw ochrony indywidualne;j:
pracownik na dachu - sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, a ciggnacy Line na



dole -hetmu ochronnego. Kotlty i zbiorniki do podgrzewania i transportu rgcznego mas
bitumicznych moga by¢ wypetnione najwyzej do 3/4 ich wysokosci. Pojemniki stupce do
transportu powinny by¢ zamykane w sposob zabezpieczajacy przed wylewaniem sie goracej
smoty, lepiku itp. Na czas wykonywania robot dachowych, w miejscach zagrozonych
spadaniem przedmiotéw z wysokosci, nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczna, odpowiednio
ja ogrodzi¢ 1 oznakowaé. Strefa taka powinna mi¢¢ szeroko$¢ co najmniej 1/10 wysokosci
budynku (nie mniej ni_ 6 m).Jesli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia
napowietrzna, nalepy bezwzglednie przestrzega¢ zakazu pracy w strefie niebezpieczne;.
Odleglos¢ stanowiska pracy od linii zalety od napigcia w niej wystepujacego. Najmniejsze
dopuszczalne odleglosci, zgodnie z wymaganiami przepisow bhp. Wejscia do budynkéw
zamieszkalych lub bedacych w toku budowy nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Roboty dekarskie 1 blacharskie powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
przeszkolonych w tym zakresie i ktorzy maja na to zezwolenie lekarza

11.4. Prace na wysokosci

Prace na wysokos$ci nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest
bardzo czesta przyczyna wypadkow, na ogot cienkich lub $miertelnych. Dlatego podczas
roznego rodzaju robot budowlanych, bardzo czesto wykonywanych na wysokos$ci, musza by¢
zachowane wyjatkowe $rodki ostronos ci z uwagi na duzy stopi¢ zagrozenia zdrowia 1 zycia
pracownikow .Praca na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki
Socjalnej z dnia 26wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy z p6zn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na
powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub
ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezalenie od wysokosci,
na jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) oslonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m pelnymi $cianami lub
$cianami z oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podlogi lub
ziemi, na ktorych w zwigzku z wykonywana praca moga przebywac pracownicy, lub
stuzacych jako przej$cia, powinny by¢ zainstalowane balustrady skladajace sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikow o wysokosci co
najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza 1 kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie
wysokos$ci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w sposob uniemozliwiajacy
wypadniecie osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj 1 warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowacé inne skuteczne $rodki
ochrony pracownikow przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw
wykonywania pracy. Prace na wysokos$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w
sposob nie zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza porgcz balustrady lub obrys
urzadzenia, na ktorym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych
podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem
podiogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na
ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala goracej upadkiem z
wysokosci, nalezy zapewni¢, aby:



1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty 1 inne urzadzenia bytly stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywana zmiana potozenia oraz posiadaty odpowiednia wytrzymatos¢

na przewidywane obcigzenie,

2) pomost roboczy spetiat nastepujagce wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajagca dla pracownikdéw, narzedzi i
niezb¢dnych materiatow,

b) podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu,

¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokos$ci powyzej 2 m od otaczajacego
poziomu podiogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegblnosci:

1) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

2) zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymato$¢ na przewidywane
obciazenia,

3) przed rozpoczeciem ubytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w
trybie okreslonym w odrgbnych przepisach. Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny
spelnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w

odrgbnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: slupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach
na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub
podtogi nalezy szczegdlnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymalo§¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukeji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do stalych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.
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