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1 WYMAGANIA OGÓLNE: 
 
1.1  WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej wewnętrznej instalacji zimnej 
wody, C.W.U. z cyrkulacją, gazu, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla potrzeb budowy budynku Centrum Opiekuńczo-
Mieszkalnego w Radomsku. 
 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.1.2 KODY I NAZWA CPV: 
Grupa Klasa Kategoria Opis  
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i 
sanitarne 

 

 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01 
  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02 

 45331000-6  
Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

  45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania S-03 
  45331200-8 Instalacje urządzeń wentylacyjnych S-04 
  45331200-8 Instalacje urządzeń klimatyzacyjnych S-05 
 45331000-6  Roboty instalacyjne gazowe S-06 
 
1.1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE: 
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
1.1.4 OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 
1.1.4.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO: 
Projektowany budynek jest 2-kondygnacyjny, ze stropodachem. Obiekt pełnić będzie funkcję budynku 
użyteczności publicznej. W budynku zaprojektowano pokoje mieszkalne, gabinety lekarskie i biurowe, 
pomieszczenia porządkowe, socjalne, pomieszczenie rehabilitacji, szatnię oraz WC. Ściany 
i przegrody zewnętrzne oraz strop wg rozwiązań zamieszczonych w części architektoniczno-
konstrukcyjnej projektu. 
Zasilanie wody z projektowanego przyłącza wodociągowego wg odrębnego opracowania. 
Odprowadzenie ścieków do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej wg odrębnego 
opracowania. 
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Szczytowe zapotrzebowanie ciepła (dla warunków obliczeniowych) wynosi: 
a. centralne ogrzewanie – 42,00 kW; 
b. ciepła woda użytkowa – 16,00 kW.  

Całkowite zapotrzebowanie na ciepło dla projektowanego budynku wynosi 58,00 kW. 
 
1.1.4.2 OPIS OGÓLNY ROBÓT PODSTAWOWYCH: 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 
 projektowaną instalację wody zimnej z rur PE-RT z wkładką aluminiową; 
 projektowaną instalację p. pożarową z rur stalowych; 
 projektowaną instalację C.W.U. i cyrkulacji z rur PE-RT z wkładką aluminiową; 
 projektowaną instalację gazu z rur stalowych; 
 projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PVC-U; 
 projektowaną instalację centralnego ogrzewania z rur PE-X i stalowych cienkościennych; 
 projektowaną wentylację mechaniczną wyciągową; 
 projektowaną klimatyzację; 

 
1.1.5 WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

1.1.5.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

Uzgodniony Projekt Budowlany 
Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzętu 
Uzgodnienia międzybranżowe 
Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa 

1.1.5.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM 
REALIZACJI ROBÓT 

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych. 
 
1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków 
Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT 
1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być 
członkiem Izby Inżynierów Budowlanych. 
2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i 
robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 
3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montażowymi remontu i modernizacji. 
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1.2.2 MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne  polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą:  
- Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji  
- Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną 
– w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,  
- Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  
- Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających  niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej.  
 
1.2.2.1 ŹRÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w SST.  
 
1.2.2.2 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
1.2.2.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.2.2.4 WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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1.2.3 SPRZĘT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z technologią wykonania i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
5. jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
1.2.4 TRANSPORT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z terenu budowy. 
4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
 
1.2.5 WYKONANIE ROBÓT 
1.2.5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
decyzję. 
6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
1.2.6 KONTROLA JAKOŚCI 
1.2.6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilość środków 
transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
1.2.6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. 
4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
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5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
7. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
1.2.6.3 ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z 
 odpowiednimi normami i ST. 
2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do 
Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 
1.2.6.4 DOKUMENTY BUDOWY 
DZIENNIK BUDOWY. 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy ma być prowadzony zgodnie z przepisami, tj. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 ze zmianami. 
2. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
3. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
4. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
 
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru Robót 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 
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1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
1.2.7 ODBIÓR ROBÓT 
1.2.7.1 RODZAJE ODBIORÓW 
W zalewności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnymi. 
 
1.2.7.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz powiadomi pisemnie Zamawiającego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 
5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
(projekt powykonawczy, potwierdzenie prawidłowo zastosowanych materiałów). 
 
1.2.7.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
1.2.7.4 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5. 
4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
1.2.7.5 DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót 
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami; 
- Specyfikacje Techniczne; 
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających 
i ulegających zakryciu; 
- Dzienniki Budowy; 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ atesty 
jakościowe wbudowanych materiałów; 
- kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego; 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie : 
-zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
1.2.7.6 ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 
 
1.2.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową. 
 
1.2.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów Robót, 
podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 
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2 S-01 
2.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 
słownika zamówień CPV : 
CPV 45332200-5  Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej, p.pożarowa (S-01) 
 
ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE DLA PROJ. BUDYNKU  
 dostawa i m-ż baterii umywalkowych stojących wraz z podłączeniem do instalacji WZ i cwu 

oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 17 kpl; 
 dostawa i m-ż baterii umywalkowych stojących dla osób niepełnosprawnych wraz z 

podłączeniem do instalacji WZ i cwu oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 2 kpl; 
 dostawa i m-ż baterii zlewozmywakowych stojących wraz z podłączeniem do instalacji WZ i 

cwu oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ----3 kpl; 
 dostawa i m-ż paneli natryskowych wraz z podłączeniem do instalacji WZ i cwu oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ----16 kpl; 
 wykonanie instalacji doprowadzenia wody zimnej do spłuczek WC wraz z podłączeniem do 

instalacji WZ oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 16 kpl; 
 instalacja zaworów czerpalnych ze zł. do węża  ---- 4 kpl; 
 instalacja hydrantów wewnętrznych (HP d=25mm) wraz z instalacją WZ oraz niezbędnymi 

robotami towarzyszącymi ---- 3 kpl; 
 dostawa i montaż rur z PE-RT z wkładką aluminiową, o średnicy 16x2,0 
 dostawa i montaż rur z PE-RT z wkładką aluminiową, o średnicy 18x2,0 
 dostawa i montaż rur z PE-RT z wkładką aluminiową, o średnicy 20x2,0 
 dostawa i montaż rur z PE-RT z wkładką aluminiową, o średnicy 26x3,0 
 dostawa i montaż rur z PE-RT z wkładką aluminiową, o średnicy 32x3,0 
 dostawa i montaż rur z PE-RT z wkładką aluminiową, o średnicy 40x3,5 
 dostawa i montaż rur stalowych ocynkowanych DN25  
 dostawa i montaż rur stalowych ocynkowanych DN32  
 dostawa i montaż armatury odcinającej 
 dostawa i montaż izolacji: 

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm i grubości 6mm  
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm i grubości 25mm  
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm i grubości 6mm  
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm i grubości 25mm  
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm i grubości 6mm  
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm i grubości 25mm  
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm i grubości 6mm  
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm i grubości 40mm  
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm i grubości 6mm  

 dostawa i montaż termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych DN15  
 dostawa i montaż  zaworu pierwszeństwa Dn32 
 dostawa i montaż zaworu antyskażeniowego Dn32 
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2.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
2.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych 
w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 
 
2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PT i ST, 
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca powinien 
zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do 
wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót 
Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, 
dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany 
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy 
do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia 
inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
 
2.2 MATERIAŁY 
Do budowy wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej cyrkulacji i p. pożarowej  zastosować należy 
wyroby posiadające aktualne atesty higieniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.  
  
2.2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ 
Pobór wody z miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej w drodze gminnej. Przyłącze 
wodociągowe wg odrębnego opracowania. 
Instalację wewnętrzną wodociągową projektuje się z zastosowaniem rur PE-RT z wkładką aluminiową 
w zakresach średnic fi 16 – 40 mm. 
Połączenie rur zostanie wykonane poprzez zaprasowywanie. Przewody poziome, rozprowadzane na 
parterze prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego, zaś instalację na piętrze prowadzić w 
warstwie izolacyjnej podłogi. Podejścia pod punkty czerpalne prowadzić w bruzdach ściennych pod 
warstwą tynku. Przejścia przewodów wodociągowych przez ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach 
ochronnych z wypełnieniem elastycznym, o średnicy o dwie dymensje większych od przewodu. 
Całość instalacji wykonać ściśle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych 
przewodów.  
Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać próbie 
ciśnieniowej. Płukanie należy prowadzić pełnym ciśnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami 
podanymi w WTWiO instalacji wodociągowych. Próby szczelności wykonać przed wykonaniem 
izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach (ścianach, posadzkach, 
podłogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod zalecanym 
przez producenta ciśnieniem 6 bar. 
Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy pomocy 
giętkich przewodów w oplocie metalowym. 
Pod umywalkami i zlewami należy zainstalować zawory kulowe, kątowe, chromowane, do 
podłączenia baterii stojących za pomocą wężyków zbrojonych. Płuczki ustępowe na stelażu montować 
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tylko w wersji z wewnętrznym zaworem odcinającym dostępnym przez maskownicę przycisku 
spłukiwania.  
 
Dla punktów odbioru wody projektuje się następującą armaturę: 
 Umywalka  - bateria umywalkowa stojąca, montowana na obrzeżu umywalki – 

  przyłącza wężykowe ¾” 
 Zlewozmywak - bateria zlewozmywakowa stojąca, montowana na zlewozmywaku – 

  przyłącza wężykowe ¾” 
 Miska ustępowa - zawór czerpalny kulowy  ¾” ze złączka do węża 
 Złączka do węża wraz z zaworem antyskażeniowym 
 Natrysk  - bateria natryskowa. 
 
Kompensacja 
Kompensacja wydłużeń realizowana będzie za pomocą naturalnych zmian kierunku. Dla 
zabezpieczenia wydłużeń stosować poduszki kompensacyjne. 
 
Próby szczelności 
Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać próbie 
ciśnieniowej. Płukanie należy prowadzić pełnym ciśnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami 
podanymi w WTWiO instalacji wodociągowych. Próby szczelności wykonać przed wykonaniem 
izolacji cieplnej rur. 
Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach (ścianach, posadzkach, podłogach), podczas 
ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod zalecanym przez producenta 
ciśnieniem 6 bar. 
 
2.2.2 INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI 
Projektuje się centralne zaopatrzenie w ciepłą wodę. Przygotowanie wody ciepłej z dwóch zasobników 
o pojemności 500 dm3 każdy. Ciepła woda w zasobnikach ogrzewana jest z kotła gazowego.   
Instalacje C.W.U. wykonać w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami z zastosowaniem 
rur PE-RT z wkładką aluminiową. Poziomy wody ciepłej i cyrkulacji należy układać równolegle do 
rur zimnej wody. 
 
Izolacja 
Izolacja z pianki polietylenowej. Grubość izolacji rurociągów wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2 
(Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii) warunków 
technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
 
Kompensacja  
Kompensacja wydłużeń realizowana będzie za pomocą naturalnych zmian kierunku. Dla 
zabezpieczenia wydłużeń stosować poduszki kompensacyjne w miejscach i ilości podanych na 
schemacie montażowym. 
 
Próby szczelności 
Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać próbie 
ciśnieniowej. Płukanie należy prowadzić pełnym ciśnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami 
podanymi w WTWiO instalacji wodociągowych. Próby szczelności wykonać przed wykonaniem 
izolacji cieplnej rur. 
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Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach (ścianach, posadzkach, podłogach), podczas 
ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod zalecanym przez producenta 
ciśnieniem 6 bar. 
 
Dezynfekcja cieplna 
Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej, o której mowa w warunkach technicznych jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy zapewnić przegrzew wody ciepłej do temperatury 80oC.  
2.3 SPRZĘT 
Do wykonania robót instalacji wewnętrznych wody zimnej, C.W.U. i C.C.W.U., Wykonawca 
powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 
a. Przyrządy do cięcia: 
 nożyce zapadkowe – służą do szybkiego przecinania rur w sposób prostopadły do osi, bez 

konieczności używania dużej siły. Krawędź cięcia jest gładka, a więc nie wymaga żadnej 
dodatkowej obróbki przed przystąpieniem do zgrzewania; 

 obcinaki krążkowe ( do przecinania rur o średnicach 50-110mm); 
 piły mechaniczne; 

b. Zdzierak – do usunięcia zewnętrznej powłoki polipropylenu wraz z warstwą zatopionej wkładki z 
aluminium z rury stabilizowanej. Usunięcie jest konieczne w miejscach połączeń zgrzewanych 
rur z kształtkami; 

c. Zgrzewarka i końcówki grzewcze – zgrzewarki o mocy 800, 1200, 1600W, przystosowane do 
pracy pod napięciem 220V. 

 
Średnica zew. 

rury [mm] 
Głębokość 

zgrzewania [mm] 
Czas nagrzewania 

[s] 
Czas zgrzewania 

[mm] 
Czas stygnięcia 

[min] 
16 13 5 4 2 
20 14 5 4 2 
25 15 7 4 2 
32 16 8 6 4 
40 18 12 6 4 
50 20 18 6 4 
63 24 24 8 6 

 
2.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
2.4.1 RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA 
 Przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich wyginania; 
 Magazynować w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m; 
 Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać wyroby z polipropylenu przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych; 
 Przechowywać w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym – polipropylen w 

temp. poniżej 0oC wykazuje podwyższoną kruchość; 
 
Środki transportu do realizacji zadania: 
- samochód dostawczy – 0,9Mg 
- samochód skrzyniowy - 5Mg 
 
2.4.2 INNE WYROBY 
Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być 
pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 
mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 
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zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą 
być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. Składowanie powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% 
i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych 
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach 
składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw 
sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek 
ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 
 
2.5 WYKONANIE ROBÓT - PRACE INSTALACYJNE 
2.5.1 PRZEJĘCIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej 
opracowanej zgodnie z normą PN-EN 1717:2003 – „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem 
wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny”. 
 
2.5.2 PRACE INSTALACYJNE 
Podejścia wody zimnej i cwu w bruzdach i wykonać z rur PE-RT z wkładką aluminiową. Połączenie 
rur zostanie wykonane poprzez zaprasowywanie. Dostarczona woda ma służyć do celów sanitarnych. 
 
2.5.3 MONTAŻ RUR 
Przewody poziome, rozprowadzane na parterze prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego, zaś 
instalację na piętrze prowadzić w warstwie izolacyjnej podłogi. Podejścia pod punkty czerpalne 
prowadzić w bruzdach ściennych pod warstwą tynku. Przejścia przewodów wodociągowych przez 
ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem elastycznym, o średnicy o dwie 
dymensje większych od przewodu. Podejścia do umywalek i zlewozmywaków zakończyć zaworami 
odcinającymi ćwierć-obrotowymi. 
Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych. Do mocowania przewodów 
stosować uchwyty z wkładką gumową. Odległości mocowania uchwytów wg wytycznych producenta 
stosowanych rur. Trasy przebiegu, średnice i grubości ścianek przewodów zostały przedstawione w 
części graficznej opracowania. 
 
2.5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
Pobór ciepłej wody użytkowej z dwóch zasobników C.W.U. o poj. 500 l każdy,  ogrzewanych z kotła 
gazowego. 
 
2.5.5 PRÓBY CIŚNIENIOWE I IZOLACJE 
Wszystkie rurociągi ciepłej wody użytkowej zarówno poziome jak i pionowe należy zaizolować 
termicznie zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(stan prawny na 1 styczeń 2014) - Załącznik nr 2.  
Rurociągi prowadzone pod stropem i po wierzchu ściany zaizolować otulinami i matami z pianki 
polietylenowej o współczynniku λ=0,035W/mK . Rurociągi prowadzone w posadzce i w bruzdach 
ściennych zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o współczynniku λ=0,035W/mK laminowane 
folią ochronną z PE. Rurociągi zimnej wody użytkowej prowadzone w piwnicy i po wierzchu ściany 
zaizolować otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm i 9 mm.  
 
2.5.6 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI WODY 
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
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dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wodociągowej. 
 
2.6 KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 
2.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika 
budowy. Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów 
przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na rurociągach: 
 kierunki przepływu, 
-oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
-Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach 
odbiorczych 
-Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 
równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości 
projektowych. 
 
2.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o 
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać 
trwałość eksploatacyjną instalacji 
 
2.6.2.1 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 

PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 
 
2.6.2.2 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 

SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 
-udział w próbie szczelności rurociągów 
-udział w uruchomieniu urządzeń 
 
2.6.2.3 KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 
inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 

-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 

-na etapie rozruchu : 
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-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, 
sygnalizacyjnych i regulacyjnych 
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 
- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 

 
2.7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. ogólna. 
 
2.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z 
niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności stanowiącym 
załącznik do umowy. 
 
2.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-H 74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 
 PN-EN 10242:1999 /A2:2005 – „Gwintowane łączniki rurowe z Żeliwa ciągliwego” 
 PN-M-75002:2012 – „Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- 
Wymagania i badania” 
 PN-EN 1717:2003– „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 
przepływ zwrotny”. 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami dn.2014.01.01. 
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3 S-02 
 
3.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 
słownika zamówień CPV : 
CPV 45332300-6  Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02) 
 
Wewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN–
EN12056(1,2):2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków”. 
 
ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 453 323 00-6) 
 dostawa i montaż natrysków wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz niezbędnymi 

robotami towarzyszącymi ---- 14 kpl 
 dostawa i montaż baterii natryskowych typu bidetta wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji 

oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 2 kpl 
 dostawa i montaż umywalek wiszących wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 15 kpl 
 dostawa i montaż umywalek dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem do instalacji 

kanalizacji oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 2 kpl 
 dostawa i montaż zlewozmywaków wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 3 kpl 
 dostawa i montaż misek WC wiszących wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 14 kpl 
 dostawa i montaż misek WC wiszących dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem do 

instalacji kanalizacji oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 2 kpl 
 dostawa i montaż wpustów podłogowych wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 4 kpl 
 dostawa i montaż wywiewek PVC DN160  
 dostawa i montaż czyszczaków DN110  
 dostawa i montaż rur w ścianie z PVC 50x2,5 
 dostawa i montaż rur w ścianie z PVC 75x2,5 
 dostawa i montaż rur w gruncie z PVC 110x2,6 
 dostawa i montaż rur w gruncie z PVC 160x4,9  
 dostawa i montaż rur odprowadzających skroplin z klimatyzatorów 
 
3.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
3.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 
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3.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY INSTALACYJNE 
KANALIZACYJNE 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PT i ST, 
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym 
odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 
wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do 
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego 
przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy 
 
3.2 MATERIAŁY 
 RURY PVC 

Ścieki z nowoprojektowanego budynku odprowadzane będą do projektowanego przyłącza kanalizacji 
sanitarnej. Całość instalacji zewnętrznej wykonać z rur PVC-U SDR34.  
 
Średnice podejść kanalizacyjnych dla przyborów sanitarnych wynoszą odpowiednio dla: 
 Umywalka   -PVC 50 mm 
 Zlewozmywak  -PVC 50 mm 
 Miska ustępowa  -PVC 100 mm 
 Wpust podłogowy   -PVC 50 mm 
 Natrysk   -PVC 50 mm 
 Zmywarka   -PVC 50 mm 

  
Ciągi kanalizacyjne odpowietrzane będą poprzez dziesięć pionów kanalizacyjnych wyprowadzonych 
nad dach budynku i zakończonych kominkami wentylacyjnymi. U podstawy pionów k.s. zainstalować 
rewizje kanalizacyjne zapewniające prawidłową eksploatację instalacji. 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejmo średnicy 
odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury, które całkowicie obejmują obwód rury. Powinny one 
mocować przewody pod kielichami. Zaleca się stosowanie skręcanych obejm rurowych z wkładkami 
z materiału izolującego akustycznie, które mocowane są do bryły budynku za pomocą śrub i kołków 
z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kołków jest dopuszczalne, ale nie zapewniają one 
jednak tak dobrej izolacyjności akustycznej. Uchwyty mocować do elementów konstrukcyjnych 
budynku o dużej masie właściwej. 
 
3.3 SPRZĘT 
Wykonawca powinien być wyposażony w poniższy sprzęt: 
 Piła o drobnych zębach 
 Skrzynka uciosowa 
 Samochód dostawczy 

 
3.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
3.4.1 RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC  
Rury powinny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy układaniu 
wielu paczek w sterty ramy opakowań powinny pokrywać się w pionie. Rury powinny być oparte na 
całej długości. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę kielichów. Gdy rury 
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składowane są luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady.  Warstwy rur należy układać 
naprzemiennie. Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie 
spoczywały na kierunek warstwy niższej. Zaleca się, by rury o największych średnicach były na 
spodzie.  
Rury z PVC w kolorze popielatym  pakować w wiązki zabezpieczone na dole i na górze drewnianymi 
klapkami, a całość otoczona jest taśmą tworzywową. Rury należy transportować w oryginalnych 
opakowaniach dla uniknięcia ich uszkodzenia. Do transportu rur należy stosować płaską powierzchnię 
ładunkową albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni ładunkowej nie powinno być materiałów 
posiadających ostre krawędzie.  
 
3.4.2 POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 
Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny 
być pakowane i transportowanie w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu 
w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi . Szczególnie gwinty wyrobów 
stalowych takich jak stalowe łączniki muszą być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne 
przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym. Składowanie powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o temperaturze nie niższej niż 00C. 
Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio 
oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się 
związki chemiczne działające korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z 
dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny 
dostęp do wszystkich materiałów. 
 
3.5 PRACE INSTALACYJNE 
Kanalizację sanitarną budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV (podejście do przyborów) 
piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV. Podejścia do przyborów sanitarnych należy wykonać 
w bruzdach. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej DN200 . 
Po wykonaniu instalacji poddać ją próbie na szczelność i przepustowości. 
 
3.5.1 MONTAŻ Z RUR PVC  
System kanalizacji za pomocą połączeń kielichowych. Uszczelki są fabrycznie mocowane przez 
producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichów. Smarowanie uszczelek powinno 
nastąpić na placu budowy tuż przed montażem. Zawsze, gdy mowa o środku poślizgowym, należy 
stosować środki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. 
Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.  
 
3.5.2 MONTAŻ PRZYBORÓW SANITARNYCH 
Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych 
producentów Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu 
utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść 
kanalizacyjnych. Umywalki, WC, brodziki powinny być montowane do ścian / stelaży w sposób 
zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. Przybory sanitarne powinny być 
zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór, zakładane bezpośrednio pod 
przyborem lub wpięciem skroplin do instalacji. Wszystkie syfony i podejścia do przyborów 
sanitarnych należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
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3.5.3 BADANIE SZCZELNOŚCI 
Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejścia i 
przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych należy obserwować podczas 
przepływu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Kanalizacyjne 
przewody odpływowe ścieków bytowo – gospodarczych należy powyżej kolana łączącego pion z 
poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. 
 
3.5.4 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI KANALIZACYJNYCH 
Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych. 
 
3.6 KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 
3.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika 
budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów przeprowadzenia 
prób szczelności wpisem do dziennika budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań 
na rurociągach: 
- kierunki przepływu, 
- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
- Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach 
odbiorczych 
- Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 
równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości 
projektowych. 
 
3.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budową instalacji jw. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o 
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać 
trwałość eksploatacyjną instalacji 
 
3.6.2.1 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 
PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu. 
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3.6.2.2 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 
SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 
-udział w próbie szczelności rurociągów 
-udział w uruchomieniu urządzeń 
 
3.6.2.3 KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 
inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 
-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 
-na etapie rozruchu : 
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem 
przedmiotu umowy np.: 
- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 
 
3.7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 
3.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z 
niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności stanowiącym 
załącznik do umowy. 
 
3.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-EN 1329-1:2014-0 RURY KANALIZACYJNE Z NIEPLASTYFIKOWANEGO 

POLI(CHLORKU WINYLU)” 
 PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania 
 PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 2: 

Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie układu i obliczenia 
 PN-B-75704-01:1986P Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych -- Ogólne 

wymagania i badania 
 PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012P Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 1: 

Wymagania 
 PN-EN 1253-3:2002P Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 3: Sterowanie jakością 
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4 S-03 
 
4.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 
słownika zamówień CPV : 
CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-03) 
 
INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 453 311 00-7) 
 dostawa i m-ż grzejników łazienkowych wg rys z wpięciem do instalacji wraz z niezbędnymi 

robotami towarzyszącymi ---- 17 kpl. 
 dostawa i m-ż grzejników płytowych wg rys z wpięciem do instalacji wraz z niezbędnymi robotami 

towarzyszącymi ---- 29 kpl. 
 dostawa i montaż rur z PEX/AL./PE o średnicy 32x3,0 
 dostawa i montaż rur z PEX/AL./PE o średnicy 50x4,5 
 dostawa i montaż rur z PEX/AL./PE o średnicy 16x2,0 
 dostawa i montaż rur z PEX/AL./PE o średnicy 20x2,25 
 dostawa i montaż rur z PEX/AL./PE o średnicy 25x2,5 
 dostawa i montaż izolacji: 

 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm i grubości 25mm 
 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm i grubości 25mm  
 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25mm i grubości 25mm  
 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm i grubości 40mm  
 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm i grubości 50mm 

 dostawa i montaż pomp obiegowych na rozdzielaczu R1 --- 3 kpl 
 dostawa i montaż zaworów kulowych, odcinających prostych, zaworów zwrotnych, 

odpowietrzników, spustowych, bezpieczeństwa; 
 dostawa i montaż kotła powietrznej pompy ciepła 
 dostawa i montaż przeponowych naczyń wzbiorczych; 
 
4.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
4.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 
 
4.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY INSTALACYJNE 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PT i ST, 
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca powinien 
zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do 
wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót 



 

 
27

Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, 
dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany 
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy 
do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia 
inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
 
4.1.4 ARMATURA ODPOWIETRZAJĄCA INSTALACJI C.O. 
Instalacja pracuje w układzie zamkniętym z przeponowym naczyniem wzbiorczym zlokalizowanym w 
pomieszczeniu kotłowni. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odbywać się będzie 
poprzez zamontowane odpowietrzniki. 
 
4.2 MATERIAŁY 
Instalację ogrzewania grzejnikowego wykonać z rur  wielowarstwowych (PE-X/Al./PE). Rury 
zasilające grzejniki prowadzić w bruzdach podłogowych, zaś główne linie zasilające w przestrzeni 
sufitu podwieszanego.  
W miejscach przejść przez przegrody nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją 
a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nieoddziałującym na przewody.  
W przypadku mocowania instalacji punktami stałymi przy pionowo kładzionych rurociągach lub 
w przestrzeni sufitu podwieszanego, odległości między podporami należy zmniejszyć zgodnie 
z zaleceniami producenta. 
 
4.3 SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Niezbędne narzędzia do montażu rur: 
 Kalibrator ramienny - zakres średnic: 16, 20, 25 
 Zestaw kalibratorów ręcznych/na wkrętarkę - zakres średnic:16, 20, 25 
 Uchwyt kalibratora łamany - zakres średnic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 
 Zaciskarka akumulatorowa 
 Szczęki do zaciskarki akumulatorowej i elektrycznej - zakres średnic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 

50, 63 
 
Środki transportowe do realizacji zadania: 
- samochód dostawczy – 0,9Mg 
- samochód skrzyniowy - 5Mg 
- młot udarowy 
 
4.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.4.1 RURY PE-X/Al/PE 
Rury oraz złączki powinny być transportowane i przechowywane w oryginalnym opakowaniu. Należy 
je chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywołanymi przez wpływ warunków 
atmosferycznych. Wielowarstwowe rury PE-X/Al./PE należy chronić przed intensywnym i 
bezpośrednim nasłonecznieniem i promieniowaniem ultrafioletowym (UV). 
Dotyczy to zarówno składowania rur, jak i gotowych fragmentów instalacji. Z tego względu należy 
unikać składowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje bądź ich części należy chronić przed 
wpływem promieni UV za pomocą odpowiednich środków zabezpieczających. 
 
4.4.2 GRZEJNIKI 
Dla pomieszczeń projektowanego budynku projektuje się grzejniki: 
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 grzejniki higieniczne poziome 
Grzejniki płytowe poziome zasilane od dołu wyposażone fabrycznie w wkładkę zaworową (I stopień 
regulacji), w głowice termostatyczne. Grzejniki wyposażyć w zestawy podłączeniowe odcinająco-
opróżniające. 
 grzejniki łazienkowe drabinkowe 

Grzejniki wyposażyć w wkładkę zaworową (I stopień regulacji), w głowice termostatyczne i zestawy 
podłączeniowe odcinająco-opróżniające. 
 
4.5 PRACE INSTALACYJNE 
Rury prowadzić w bruzdach podłogowych lub ściennych. Przejścia rur przez ściany wykonać w 
tulejach ochronnych z materiału nie twardszego niż sama rura. W miejscach przejść przez przegrody 
nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona 
materiałem plastycznym nieoddziałującym na przewody. Kompensacja wydłużeń cieplnych 
rurociągów naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420. 
W miejscach rozgałęzień instalacji  zamontować zawory odcinające proste.  
 
4.5.1 MONTAŻ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH 
Rurę ucinać zawsze pod kątem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrować na obwodzie i sfazować 
kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rurę wsunąć w złączkę do oporu. Skontrolować 
położenie rury w otworze kontrolnym złączki zaprasowywanej i wciskowej. Trwała szczelność 
połączeń jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczęk zaciskowych o profilu dostosowanym 
do tworzywowych złączek zaciskowych.  
 
Ważne!! 

- Używać nożyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm. 
- Używać obcinaka krążkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm. 
- Rury o średnicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie głębokości co najmniej 1 mm. 
- Rury o średnicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie głębokości co najmniej 2 mm. 
- Maks. prędkość obrotowa wiertarki lub wkrętarki powinna wynosić 500 obr./min. 
- Usunąć zebrane wióry z kalibratora. 
- Jeżeli jeden koniec rury jest już połączony ze złączką, nie należy kalibrować przeciwległego 

końca bez przytrzymania. 
- Należy unikać obracania się rury w złączce. 
- Rurę wsunąć w złączkę do momentu całkowitego pojawienia się jej w otworach kontrolnych. 
- Szczęki zaciskowe muszą być umieszczone przy wewnętrznym ograniczniku tulei 

zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciskać aż szczęki zaciskowe zamkną się 
całkowicie. 

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzić tylko jeden raz dla każdego połączenia. 
 
4.5.2 BADANIE SZCZELNOŚCI 
PŁUKANIE INSTALACJI WODY PITNEJ 
W momencie uruchomienia instalacja musi być wolna od zanieczyszczeń i ciał obcych. Należy unikać 
opóźnień czasowych między wykonaniem płukania i uruchomieniem sieci wody pitnej, ponieważ z 
reguły po płukaniu nie następuje całkowite opróżnienie rur. Dodatkowo części instalacji, które nie 
były użytkowane przez okres dłuższy niż 4 tygodnie, należy poddać ponownemu płukaniu. 
 
PROBA CIŚNIENIOWA WODNA 
Wszystkie przewody przed ich zakryciem, należy poddać próbie ciśnieniowej. Przed rozpoczęciem 
próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji, które mogą ulec 
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uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli zmiany ciśnienia w najniższym punkcie 
instalacji konieczne jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do 
próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 
Próba ciśnieniowa wymaga takich ciśnieniomierzy, które umożliwiają dokładność odczytu wynoszącą 
0,1 bar. Przed próbą ciśnieniową zalecana jest końcowa optyczna kontrola połączeń rur. Uwzględnić 
należy ponadto uwarunkowane materiałowo wydłużenie rur z tworzywa sztucznego, które może mieć 
wpływ na wynik badania. Innym czynnikiem wpływającym na wynik może być różnica temperatur 
między rurą i wodą użytą do badania, ponieważ w porównaniu do rur metalowych rury z tworzywa 
sztucznego charakteryzują się wyższym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej.  Zmiana 
temperatury o 10 K powoduje zmianę ciśnienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu należy zwrócić 
uwagę na niezmienną temperaturę wody kontrolnej. Aby przeprowadzić próbę, ciśnienie próbne 
należy podnieść do 
1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut 
należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. W ciągu następnych 30 
minut próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. Bezpośrednio po badaniu wstępnym 
należy przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie pozostałe po próbie 
wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02 MPa. 
Dodatkowo podczas trwania próby ciśnieniowej należy dokonać wizualnej oceny szczelności 
wykonanych połączeń.  
 
KONTROLA SZCZELNOŚCI ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA 
Ten rodzaj próby ciśnieniowej powinien być przeprowadzony, jeśli występują następujące warunki: 
 - okres przestoju między kontrolą szczelności i uruchomieniem >48 h, 
- w okresie mrozów, ze względu na odstęp czasu między kontrolą szczelności a uruchomieniem 
instalacji, przewód rurowy nie może pozostać całkowicie wypełniony. 
Ponieważ podczas przeprowadzania prób ciśnieniowych gazy, w przeciwieństwie do wody, mogą być 
sprężane, z przyczyn fizycznych i bezpieczeństwa technicznego konieczne jest przestrzeganie innych 
reguł. 
 
4.5.3 PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE 
W miejscach, gdzie przewody przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią 
otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona 
materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Przejścia przewodów przez ściany i stropy 
oddzielenia pożarowego wykonać z zastosowaniem atestowanych przepustów p.pożarowych. 
 
4.5.4 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI GRZEWCZYCH 
Nadzór technicznych nad budową instalacji grzewczych sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji grzewczych. 
 
4.6 KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 
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4.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika 
budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów przeprowadzenia 
prób szczelności wpisem do dziennika budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań 
na rurociągach: 
- kierunki przepływu, 
- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
- Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach 
odbiorczych 
- Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 
równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości 
projektowych. 
 
4.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o 
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać 
trwałość eksploatacyjną instalacji. 
 
4.6.2.1 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 

PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 
 
4.6.2.2 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 

SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 
-udział w próbie szczelności rurociągów 
-udział w uruchomieniu urządzeń 
 
4.6.2.3 KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 
inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 
-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 
-na etapie rozruchu : 
-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i 
regulacyjnych 
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem 
przedmiotu umowy np.: 
- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 
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4.7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. ogólna.  
 
4.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z 
niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności stanowiącym 
załącznik do umowy. 
 
4.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-EN 442-1:2015-02E Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki 

techniczne; 
 PN-EN 442-2:2015-02E Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i metody badań; 
 PN-B-02421:2000P Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze; 
 PN-B-02414:1999P Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania; 
 PN-EN 215:2005E Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami z dnia 01.01.2014r. 
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5 S-04 
 
5.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 
słownika zamówień CPV : 
CPV 45331200-8  Instalacja wentylacyjna (S-04)  
 
INSTALOWANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ (CPV 453 312 00-8) 
 
5.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami 
 
5.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 
 
5.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY WENTYLACYJNE 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW i ST, 
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca 
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 
inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia 
realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora 
przekazanego razem z placem budowy. 
 
5.2 MATERIAŁY 

1) nasady kominowe typu turbowent hybrydowy fi 150 
Na kanałach wentylacyjnych obudowanych stalowymi „czapkami” z blachy zamontować, obrotowe 
nasady kominowe TURBOWENT, o średnicach dostosowanych do czynnego przekroju istniejących 
kanałów wentylacyjnych. Spowoduje to zwiększenie ciągu kominowego. Turbowenty mają być 
wyposażone w silniki bezszczotkowe małej mocy do ich skutecznej stabilizacji. 
 

2) wentylatory łazienkowe W-1 
Wydajność    95 m3/h 
średnica    fi 100 
Pobór mocy    8 W 
Napięcie    230 V 

 
3) Nawiewniki okienne higrosterowane 

Nawiewniki okienne higrosterowane dwusystemowe (o przepływie 7-28 m3/h przy różnicy ciśnień 
10Pa i tłumieniu akustycznym 32dB(A)) wyposażone w regulowaną automatycznie powierzchnię 
czynną szczeliny napływu powietrza oraz okap  z regulacją przepływu powietrza AC. W 
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nawiewnikach o zmiennym strumieniu przepływu stopień otwarcia następuje automatycznie (bez 
ingerencji użytkownika) w zależności od wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu 
(minimalny przepływ 7m3/h jest uzyskany przy wilgotności względnej 35% i mniejszej, maksymalny - 
28m3/h przy 65% wilgotności względnej). Nawiewniki mają posiadać możliwość: ręcznego 
przymknięcia (ograniczenie przepływu do 7 m3/h przy różnicy ciśnień 10 Pa) oraz ręcznego 
maksymalnego otwarcia (uzyskanie przepływu 28m3/h przy różnicy ciśnień 10 Pa). Dzięki 
możliwości ręcznego maksymalnego otwarcia praca nawiewników zmienia się z higrosterowanej na 
ciśnieniową. Zastosowany okap z regulacją przepływu powietrza AC oprócz funkcji ochrony 
pomieszczenia przed deszczem i owadami dodatkowo zabezpieczy przed skutkami zbyt dużego 
napływu powietrza (przepływ powietrza jest redukowany gdy podciśnienie jest pow. 10 Pa). 
Nawiewniki mają posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB.  
Celem poprawnego ich działania oraz zgodnie z PN83/B03430 ze zmianą AZ3 z 2000 roku należy 
zamontować je w górnej części okien oraz wykonać prawidłowe otwory montażowe. Lokalizacja 
nawiewników przedstawiona na rzutach budynku. 
 
5.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ”Wymagania ogólne" niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy dla wyposażenia 
montera instalacji wentylacyjnych, a w szczególności: urządzenia do obróbek blacharskich, wiertarki, 
młoty wiercąco - udarowe, pilarki do metalu, sprzęt spawalniczy do spawania gazowego i 
elektrycznego, gwintownice ręczne i mechaniczne oraz Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt 
ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania robocze. 
 
5.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Urządzenia i materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwórców. 
Wentylatory, nawiewniki i kratki wywiewne zabezpieczyć w folie bąbelkową, a następnie włożyć w 
kartony. Izolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chronić je przed zamoknięciem, 
przewozić krytymi środkami transportu. Pakiety z matami układać 2 lub 3 rzędy w pozycji pionowej 
na obrzeżach środka transportowego, reszta w pozycji poziomej na leząco. Należy przewody, 
urządzenia ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się w czasie transportu. Załadowanie i wyładowanie urządzeń i kanałów 
wentylacyjnych należy dokonać ręcznie i powinno odbywać się ostrożnie aby nie uszkodzić 
wentylatorów, kratek, tłumików, kanałów itd. Składowanie odbywać się powinno warstwowo w 
pomieszczeniach magazynowych zamkniętych lub zadaszonych. 
 
5.5 PRACE INSTALACYJNE 
Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej 
opracowanej zgodnie z normą - PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne . 
Wymagania przy odbiorze Wentylacja ma za zadanie usunięcie nadmiernych zysków ciepła i 
dostarczanie świeżego powietrza z pomieszczeń użytkowych, a tym samym stworzenie właściwych 
warunków dla przebywających tam ludzi. Spełniając tym samym wymóg sanitarno –higieniczny w 
zakresie zgodnym z obowiązującą normą PN–83/B–03430. 
 
5.5.1 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ 
Nadzór technicznych nad budową instalacji wentylacyjnej sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
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dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji wentylacyjnych. 
 
5.6 KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 
5.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika 
budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów przeprowadzenia 
prób szczelności wpisem do dziennika budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań 
na rurociągach: 
- kierunki przepływu, 
- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
- Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach 
odbiorczych 
- Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 
równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości 
projektowych. 
 
5.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o 
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać 
trwałość eksploatacyjną instalacji. 
 
5.6.2.1 KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 
inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 
-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 
-na etapie rozruchu : 
-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i 
regulacyjnych 
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem 
przedmiotu umowy np.: 
- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 
 
5.7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. ogólna 
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5.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z 
niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności stanowiącym 
załącznik do umowy. 
 
5.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-B-03421:1978P Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
 PN-B-03430:1983P Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej – Wymagania 
 PN-B-03434:1999P Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania 
 PN-EN 1751:2014-03E Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
 PN-EN 13053+A1:2011E Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- 
Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji 
 PN-EN 12236:2003P Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory przewodów 
wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymałościowe 
 PN-EN 15650:2010E Wentylacja budynków -- Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w 
przewodach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


