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1 WYMAGANIA OGOLNE:

1.1  WYMAGANIA OGOLNE
1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:;

Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej wewnetrznej instalacji zimnej
wody, C.W.U. zcyrkulacja, gazu, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla potrzeb budowy budynku Centrum Opiekunczo-
Mieszkalnego w Radomsku.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII TECHNICZNEIJ:
Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.2 KODY I NAZWA CPV:

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
453300009 Robf)t)/ instalacyjne wodno - kanalizacyjne i
sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01
45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02
453310006 Instalowal?ie . ui.’zqdzen' ' grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania S-03
45331200-8 | Instalacje urzqdzen wentylacyjnych S-04
45331200-8 | Instalacje urzqdzen klimatyzacyjnych S-05
45331000-6 Roboty instalacyjne gazowe S-06

1.1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.1.4 OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

1.1.4.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

Projektowany budynek jest 2-kondygnacyjny, ze stropodachem. Obiekt pelni¢ bedzie funkcje budynku
uzytecznosci publicznej. W budynku zaprojektowano pokoje mieszkalne, gabinety lekarskie i biurowe,

pomieszczenia porzadkowe, socjalne, pomieszczenie rehabilitacji, szatni¢ oraz WC. Sciany
i przegrody zewnetrzne oraz strop wg rozwigzan zamieszczonych w czegSci architektoniczno-
konstrukcyjnej projektu.

Zasilanie wody z projektowanego przylacza wodociggowego wg odrgbnego opracowania.
Odprowadzenie $cickow do projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej wg odrgbnego
opracowania.




Szczytowe zapotrzebowanie ciepta (dla warunkow obliczeniowych) wynosi:
a. centralne ogrzewanie — 42,00 kW;
b. ciepta woda uzytkowa — 16,00 kW.
Calkowite zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanego budynku wynosi 58,00 kW.

1.1.42 OPIS OGOLNY ROBOT PODSTAWOWYCH:
Niniejsze opracowanie obejmuje:
= projektowang instalacje wody zimnej z rur PE-RT z wkladkg aluminiows;

= projektowang instalacj¢ p. pozarowsa z rur stalowych;

= projektowang instalacj¢ C.W.U. i cyrkulacji z rur PE-RT z wkladka aluminiowa;

= projektowang instalacj¢ gazu z rur stalowych;

= projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PVC-U;

= projektowang instalacj¢ centralnego ogrzewania z rur PE-X i stalowych cienkosciennych;
= projektowang wentylacj¢ mechaniczng wyciggowa;

= projektowang klimatyzacjg;

1.1.5 WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1.5.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE

Uzgodniony Projekt Budowlany

Wytyczne Inwestora 1 dostawcy sprzetu

Uzgodnienia migdzybranzowe

Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.1.5.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM
REALIZACJI ROBOT

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiazkow
Wykonawcy Roboét nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia si¢ zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢
cztonkiem Izby Inzynieré6w Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegélnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiadaé
uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i
robot w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.



1.2.2 MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

- Posiadac¢ certyfikat zgodnos$ci Iub deklaracje zgodnosSci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng

— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej.

1.2.2.1 ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania lub

wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddla spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w SST.

1.2.2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
1. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.23 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy be¢da one potrzebne do

Robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.2.24 WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajow
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim

zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli to bedzie
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.



1.2.3 SPRZET

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé
zgodny z technologia wykonania i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien byé¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzgt bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

1.2.4 TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ Robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru beda
usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca begdzie na biezgco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

1.2.5 WYKONANIE ROBOT

1.2.51 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jako$é
zastosowanych materiatbw 1 wykonanych Robédt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robo6t i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoS$ci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é.



5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatlow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.2.6 KONTROLA JAKOSCI

1.2.6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania Robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia 1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czeg$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

- system (sposoéb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania Robdt,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilo§¢ srodkoéw
transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$C, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

1.2.6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zatozona jakos$¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robodt i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialow 1 Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST.
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5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwos$ci sg okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialbw ponosi
Wykonawca.

1.2.6.3 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

1. Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawceg, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ z

odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia dostarczana do
Robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.2.6.4 DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY.
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy ma by¢ prowadzony zgodnie z przepisami, tj.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 ze zmianami.

2. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

3. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy b¢da gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru Robét. Winne by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastgpujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru Robot

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
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1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.2.7 ODBIOR ROBOT

1.2.7.1 RODZAJE ODBIOROW

W zalewnosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnymi.

1.2.7.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu.

2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz powiadomi pisemnie Zamawiajacego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakos¢ 1 ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
(projekt powykonawczy, potwierdzenie prawidlowo zastosowanych materiatow).

1.2.7.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.2.7.4 ODBIOR KONCOWY ROBOT
1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ilo$ci,
jakosci 1 wartosci.

2. Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbior koncowy Roboét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia zakonczenia Robot 1 przyj¢cia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnoSci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

5. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
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6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.2.7.5 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokot koncowego odbioru Robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami;
- Specyfikacje Techniczne;
- Uwagi i1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot Zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu;
- Dzienniki Budowy;
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i1 PZJ atesty
jakosciowe wbudowanych materiatow;
- kopi¢ $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego;
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :
-zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Robot,
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
-uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
-date rozpoczecia 1 zakonczenia Robot.
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.
5. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeniajace bedag zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
6. Termin wykonania Robot poprawkowych 1 uzupehiajacych wyznaczy komisja.

1.2.7.6 ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

1.2.8 PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest Umowa oparta o ceng ryczattowa.

1.2.9 PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe normy lub ich Zrodta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentéw Robot,

podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;j.

13



2.1

2 S-01

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robdt objetych niniejszg Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg wspdlnego
stownika zaméwien CPV :

CPV 45332200-5 Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej, p.pozarowa (S-01)

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE DLA PROJ. BUDYNKU

dostawa i m-z baterii umywalkowych stojacych wraz z podigczeniem do instalacji WZ i cwu

oraz niezbednymi robotami towarzyszgcymi ---- 17 kpl;

dostawa i m-z baterii umywalkowych stojacych dla o0sob niepelnosprawnych wraz z

podiaczeniem do instalacji WZ i cwu oraz niezbednymi robotami towarzyszgcymi ---- 2 kpl;

dostawa i m-z baterii zlewozmywakowych stojacych wraz z podlaczeniem do instalacji WZ i

cwu oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ----3 kpl;

dostawa 1 m-z paneli natryskowych wraz z podigczeniem do instalacji WZ 1 cwu oraz

niezbednymi robotami towarzyszacymi ----16 kpl;

wykonanie instalacji doprowadzenia wody zimnej do spluczek WC wraz z podigczeniem do

instalacji WZ oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 16 kpl;

instalacja zaworoéw czerpalnych ze zt. do weza ---- 4 kpl;

instalacja hydrantow wewnetrznych (HP d=25mm) wraz z instalacjag WZ oraz niezbednymi

robotami towarzyszacymi ---- 3 kpl;

dostawa i montaz rur z PE-RT z wktadka aluminiowa, o §rednicy 16x2,0

dostawa i montaz rur z PE-RT z wktadka aluminiowa, o §rednicy 18x2,0

dostawa i montaz rur z PE-RT z wktadka aluminiowa, o §rednicy 20x2,0

dostawa i montaz rur z PE-RT z wktadka aluminiowa, o §rednicy 26x3,0

dostawa i montaz rur z PE-RT z wktadka aluminiowa, o §rednicy 32x3,0

dostawa i montaz rur z PE-RT z wktadka aluminiowg, o $rednicy 40x3,5

dostawa 1 montaz rur stalowych ocynkowanych DN25

dostawa i montaz rur stalowych ocynkowanych DN32

dostawa i montaz armatury odcinajacej

dostawa i montaz izolacji:
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm i grubosci 6mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm i grubosci 25mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm i grubosci 6mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm i grubosci 25mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm i grubosci 6mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm i grubosci 25mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm i grubosci 6mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm i grubosci 40mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm i grubosci 6mm

dostawa i montaz termostatycznych zaworow cyrkulacyjnych DN15

dostawa i montaz zaworu pierwszenstwa Dn32

dostawa i montaz zaworu antyskazeniowego Dn32

14



2.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

2.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkoéw

bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych
w dokumentacji wykonawczej 1 warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PT i ST,

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlang. Wykonawca powinien
zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu idostaw, niezbednych do
wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazoéwkami
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem roboét
Wykonawca uporzadkuje plac budowy iprzylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét,
dostaw inwestorskich, materialow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru iprzedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy
do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz mienia
inwestora przekazanego razem z placem budowy.

2.2 MATERIALY
Do budowy wewngtrznej instalacji wody zimnej, cieptej cyrkulacji i p. pozarowej zastosowac nalezy
wyroby posiadajgce aktualne atesty higieniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlane;.

2.2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Pobor wody z miejskiej sieci wodociggowej zlokalizowanej w drodze gminnej. Przylacze

wodociggowe wg odrebnego opracowania.

Instalacje wewngtrzng wodociggowa projektuje sie z zastosowaniem rur PE-RT z wktadka aluminiowg
w zakresach $rednic fi 16 — 40 mm.

Potaczenie rur zostanie wykonane poprzez zaprasowywanie. Przewody poziome, rozprowadzane na
parterze prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego, za$ instalacj¢ na pigtrze prowadzi¢ w
warstwie izolacyjnej podtogi. Podejscia pod punkty czerpalne prowadzi¢ w bruzdach §ciennych pod
warstwag tynku. Przejscia przewodow wodociggowych przez $ciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach
ochronnych z wypehieniem elastycznym, o $rednicy o dwie dymensje wigkszych od przewodu.
Calos¢ instalacji wykona¢ $ci§le wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewodow.

Instalacje wodociggowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptuka¢ ipodda¢ probie
ci$nieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym ci$nieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami
podanymi w WTWIiO instalacji wodociggowych. Proby szczelno$ci wykonaé przed wykonaniem
izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociaggowych w przegrodach (Scianach, posadzkach,
podtogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawaé¢ pod zalecanym
przez producenta ci$nieniem 6 bar.

Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé¢ przy pomocy
gictkich przewoddéw w oplocie metalowym.

Pod umywalkami i1 zlewami nalezy zainstalowa¢ zawory kulowe, katowe, chromowane, do
podiaczenia baterii stojacych za pomocg wezykoéw zbrojonych. Ptuczki ustgpowe na stelazu montowac
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tylko w wersji z wewnetrznym zaworem odcinajagcym dostegpnym przez maskownice przycisku
sptukiwania.

Dla punktéw odbioru wody projektuje si¢ nastgpujacg armaturg:

e Umywalka - bateria umywalkowa stojaca, montowana na obrzezu umywalki —
przylacza wezykowe ¥4

e Zlewozmywak - bateria zlewozmywakowa stojaca, montowana na zlewozmywaku —
przylacza wezykowe ¥4”

e  Miska ustgpowa - zawor czerpalny kulowy 34" ze ztaczka do weza
o  Zlaczka do weza wraz z zaworem antyskazeniowym
e Natrysk - bateria natryskowa.

Kompensacja
Kompensacja wydluzen realizowana bedzie za pomoca naturalnych zmian kierunku. Dla
zabezpieczenia wydhuzen stosowaé poduszki kompensacyjne.

Proby szczelnosci

Instalacje wodociagowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukaé i poddaé probie
ci$nieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym ci$nieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami
podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Proby szczelno$ci wykonaé przed wykonaniem
izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach (§cianach, posadzkach, podtogach), podczas
ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod zalecanym przez producenta
ci$nieniem 6 bar.

2.2.2 INSTALACJA WODY CIEPLEJ I CYRKULACJI
Projektuje si¢ centralne zaopatrzenie w ciepla wodg. Przygotowanie wody cieptej z dwdch zasobnikow
o pojemnosci 500 dm’ kazdy. Ciepla woda w zasobnikach ogrzewana jest z kotla gazowego.

Instalacje C.W.U. wykona¢ w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami z zastosowaniem
rur PE-RT z wkladka aluminiowg. Poziomy wody cieptej i cyrkulacji nalezy uktada¢ rownolegle do
rur zimnej wody.

Izolacja

Izolacja z pianki polietylenowej. Grubos¢ izolacji rurociggéw wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2
(Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczgdno$cig energii) warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Kompensacja

Kompensacja wydluzen realizowana bedzie za pomoca naturalnych zmian kierunku. Dla
zabezpieczenia wydtluzen stosowaé poduszki kompensacyjne w miejscach i iloSci podanych na
schemacie montazowym.

Proby szczelnosci

Instalacje wodociagowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukaé i poddaé probie
ci$nieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym ci$nieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami
podanymi w WTWIiO instalacji wodociggowych. Proby szczelno$ci wykonaé przed wykonaniem
izolacji cieplnej rur.
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Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach, podtogach), podczas
ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod zalecanym przez producenta
ci$nieniem 6 bar.

Dezynfekcja cieplna

Do przeprowadzenia dezynfekeji cieplnej, o ktorej mowa w warunkach technicznych jakimi powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nalezy zapewnié¢ przegrzew wody cieptej do temperatury 80°C.

2.3 SPRZET

Do wykonania robot instalacji wewnetrznych wody zimnej, C.W.U. i C.C.W.U., Wykonawca

powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

a. Przyrzady do cigcia:

» nozyce zapadkowe — stuzg do szybkiego przecinania rur w sposob prostopadly do osi, bez
konieczno$ci uzywania duzej sity. Krawedz cigeia jest gladka, a wigc nie wymaga Zadnej
dodatkowej obrobki przed przystgpieniem do zgrzewania;

= obcinaki krazkowe ( do przecinania rur o $rednicach 50-110mm);

= pily mechaniczne;

b. Zdzierak — do usunigcia zewngtrznej powloki polipropylenu wraz z warstwa zatopionej wktadki z
aluminium z rury stabilizowanej. Usunigcie jest konieczne w miejscach polaczen zgrzewanych
rur z ksztattkami;

c. Zgrzewarka i koncowki grzewcze — zgrzewarki o mocy 800, 1200, 1600W, przystosowane do
pracy pod napieciem 220V.

Srednica zew. Glebokosé Czas nagrzewania | Czas zgrzewania Czas stygnigcia
rury [mm] zgrzewania [mm]| [s] [mm)] [min]
16 13 5 4 2
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 16 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4
63 24 24 8 6

2.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

2.4.1 RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA
»  Przewozi¢ i skladowa¢ poziomo, na rownym, ptaskim podlozu tak, aby unika¢ ich wyginania;
=  Magazynowac w stosach, ktoérych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m;

» Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych;

»  Przechowywaé w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym — polipropylen w
temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong krucho$¢;

Srodki transportu do realizacji zadania:
- samochod dostawczy — 0,9Mg
- samochod skrzyniowy - SMg

2.4.2 INNE WYROBY
Armatura, ksztaltki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢

pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja. Przewdz powinien si¢ odbywaé krytymi $rodkami transportu w celu
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zabezpieczenia materialow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegodlnie gwinty wewngetrzne musza
by¢ chronione przed korozja natomiast zewngtrzne przed uszkodzeniami. Sktadowanie powinno
odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnos$ci wzglednej nie wigkszej niz 70%
i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach
skladowania nie mogg znajdowaé si¢ zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Izolacj¢ z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek
fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

2.5 WYKONANIE ROBOT - PRACE INSTALACYJNE
2.5.1 PRZEJECIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Po przejeciu budynku nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej

opracowanej zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 — ,,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem
wody w instalacjach wodociggowych 1 ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”.

2.5.2 PRACE INSTALACYJNE
Podejscia wody zimnej i cwu w bruzdach 1 wykona¢ z rur PE-RT z wktadka aluminiowa. Potaczenie

rur zostanie wykonane poprzez zaprasowywanie. Dostarczona woda ma stuzy¢ do celéw sanitarnych.

2.5.3 MONTAZ RUR
Przewody poziome, rozprowadzane na parterze prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego, zas$

instalacje na pietrze prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej podlogi. Podejscia pod punkty czerpalne
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych pod warstwg tynku. PrzejScia przewodow wodociggowych przez
sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem elastycznym, o §rednicy o dwie
dymensje wigkszych od przewodu. Podej$cia do umywalek i1 zlewozmywakow zakonczy¢ zaworami
odcinajgcymi ¢wier¢-obrotowymi.

Przejscia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowa¢ uchwyty z wkladka gumowag. Odlegtosci mocowania uchwytéw wg wytycznych producenta
stosowanych rur. Trasy przebiegu, $rednice i grubosci $cianek przewoddéw zostaly przedstawione w
czeSci graficznej opracowania.

2.5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Pobor cieptej wody uzytkowej z dwoch zasobnikow C.W.U. o poj. 500 1 kazdy, ogrzewanych z kotta

gazowego.

2.5.5 PROBY CISNIENIOWE I IZOLACJE
Wszystkie rurociggi cieptej wody uzytkowej zaréwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowac

termicznie zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(stan prawny na 1 styczen 2014) - Zatacznik nr 2.

Rurociagi prowadzone pod stropem i1 po wierzchu $ciany zaizolowaé otulinami i matami z pianki
polietylenowej o wspoétczynniku A=0,035W/mK . Rurociaggi prowadzone w posadzce i w bruzdach
sciennych zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej o wspotczynniku A=0,035W/mK laminowane
folig ochronng z PE. Rurociagi zimnej wody uzytkowej prowadzone w piwnicy i po wierzchu Sciany
zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm i 9 mm.

2.5.6 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY
Nadzér techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
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dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub
zmnigejszy¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowe;j.

2.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogolna.

2.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy. Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac itermindow

przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwalty oznakowan na rurociggach:

kierunki przeptywu,

-oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

-Przed rozpoczg¢ciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ polozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych

-Pomiary powinny by¢é wykonywane tylko przez osoby posiadajagce odpowiednia wiedze
i doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chlodnicze instalacji powinny
rownoczesnie spetia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci
projektowych.

2.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzér techniczny nad budowg instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji

technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé
trwato$¢ eksploatacyjng instalacji

2.6.2.1 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w probie szczelno$ci rurociggdéw podlegajacych zakryciu

2.6.2.2 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udziat w probie szczelnosci rurociagdw

-udzial w uruchomieniu urzadzen

2.6.2.3 KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢é wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot
-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji
-na etapie rozruchu :
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-szczegblowy  wykaz  obwodow  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

2.7 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST — cz. ogolna.

2.8 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot lacznie z

niezbednymi probami 1 rozruchami probnymi celem osiggnigeia parametréow technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie platnosci stanowigcym
zatgcznik do umowy.

2.9 PRZEPISY ZWIAZANE

] PN-H 74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”
. PN-EN 10242:1999 /A2:2005 — ,,Gwintowane laczniki rurowe z Zeliwa ciagliwego”
. PN-M-75002:2012 — ,,Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania --

Wymagania i badania”

" PN-EN 1717:2003— ,,Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny”.

" Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Tekst ujednolicony z p6zniejszymi zmianami dn.2014.01.01.
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3 S-02

3.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robdt objetych niniejszg Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg wspdlnego
stownika zaméwien CPV :

CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02)

Wewngtrzng instalacje kanalizacji  sanitarnej zaprojektowano zgodnie 2z norma PN-—
EN12056(1,2):2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”.

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 453 323 00-6)

» dostawa i montaz natryskow wraz z podlaczeniem do instalacji kanalizacji oraz niezbgdnymi
robotami towarzyszacymi ---- 14 kpl

= dostawa i montaz baterii natryskowych typu bidetta wraz z podlaczeniem do instalacji kanalizacji
oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 2 kpl

= dostawa 1 montaz umywalek wiszacych wraz z podigczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 15 kpl

= dostawa i montaz umywalek dla osob niepetlnosprawnych wraz z podiaczeniem do instalacji
kanalizacji oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 2 kpl

» dostawa i montaz zlewozmywakow wraz z podlaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 3 kpl

» dostawa 1 montaz misek WC wiszacych wraz z podigczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 14 kpl

= dostawa 1 montaz misek WC wiszagcych dla oséb niepetnosprawnych wraz z podigczeniem do
instalacji kanalizacji oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 2 kpl

= dostawa i montaz wpustow podlogowych wraz z podlaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 4 kpl

= dostawa i montaz wywiewek PVC DN160

= dostawa 1 montaz czyszczakoéw DN110

= dostawa i montaz rur w Scianie z PVC 50x2,5

= dostawa i montaz rur w $cianie z PVC 75x2,5

= dostawa i montaz rur w gruncie z PVC 110x2,6

= dostawa 1 montaz rur w gruncie z PVC 160x4,9

= dostawa i montaz rur odprowadzajacych skroplin z klimatyzatorow

3.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogélne i sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

3.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow

bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.
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3.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE
KANALIZACYJNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PT i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlana.

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatdw, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbgdnych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym
odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatbw z demontazu 1 przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robét, od protokolarnego
przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

3.2 MATERIALY

= RURY PVC
Scieki z nowoprojektowanego budynku odprowadzane beda do projektowanego przytacza kanalizacji
sanitarnej. Calo$¢ instalacji zewnetrznej wykona¢ z rur PVC-U SDR34.

Srednice podej$é kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynosza odpowiednio dla:

» Umywalka -PVC 50 mm
»  Zlewozmywak -PVC 50 mm
= Miska ustgpowa -PVC 100 mm
=  Wpust podlogowy -PVC 50 mm
= Natrysk -PVC 50 mm
» Zmywarka -PVC 50 mm

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzane beda poprzez dziesie¢ pionow kanalizacyjnych wyprowadzonych
nad dach budynku i zakonczonych kominkami wentylacyjnymi. U podstawy pionow k.s. zainstalowac
rewizje kanalizacyjne zapewniajace prawidtows eksploatacje instalacji.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejmo Srednicy
odpowiadajacej $rednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmujg obwdd rury. Powinny one
mocowaé przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrecanych obejm rurowych z wktadkami
z materiatu izolujgcego akustycznie, ktore mocowane sg do bryty budynku za pomocg $rub i kotkow
z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkdéw jest dopuszczalne, ale nie zapewniajg one
jednak tak dobrej izolacyjnosci akustycznej. Uchwyty mocowaé do elementdw konstrukcyjnych
budynku o duzej masie wlasciwe;.

3.3 SPRZET

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w ponizszy sprzet:
= Pila o drobnych zgbach
= Skrzynka uciosowa
= Samochod dostawczy

3.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE
3.4.1 RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC
Rury powinny by¢ sktadowane tak dlugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy uktadaniu

wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywac si¢ w pionie. Rury powinny by¢ oparte na
catej dtugosci. Wysokos¢ podktadow powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielichdw. Gdy rury
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sktadowane sg luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢
naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysunicte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywatly na kierunek warstwy nizszej. Zaleca si¢, by rury o najwigkszych $rednicach byty na
spodzie.

Rury z PVC w kolorze popielatym pakowa¢ w wigzki zabezpieczone na dole i na gorze drewnianymi
klapkami, a calo$¢ otoczona jest tasmg tworzywows. Rury nalezy transportowa¢ w oryginalnych
opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy stosowac plaskg powierzchnig
fadunkowa albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni tadunkowej nie powinno by¢ materiatow
posiadajacych ostre krawedzie.

3.4.2 POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Przybory sanitarne wszystkie ksztattki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny

by¢ pakowane 1 transportowanic w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przewdz powinien si¢ odbywaé krytymi §rodkami transportu
w celu zabezpieczenia materiatow przed wpltywami atmosferycznymi . Szczegdlnie gwinty wyrobow
stalowych takich jak stalowe tgczniki muszg by¢ chronione przed korozja, natomiast ceramiczne
przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym. Skladowanie powinno
odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac si¢
zwigzki chemiczne dzialajace korodujaco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z
dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny
dostep do wszystkich materiatow.

3.5 PRACE INSTALACYJNE
Kanalizacje sanitarng budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV (podej$cie do przyborow)
piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV. Podejscia do przybordéw sanitarnych nalezy wykonac

w bruzdach. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej DN200 .
Po wykonaniu instalacji poddac¢ ja probie na szczelno$¢ i przepustowosci.

3.5.1 MONTAZ Z RUR PVC
System kanalizacji za pomocg polgczen kielichowych. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez

producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichdw. Smarowanie uszczelek powinno
nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem. Zawsze, gdy mowa o $rodku poslizgowym, nalezy
stosowa¢ srodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw.
Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.

3.5.2 MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH
Lokalizacja 1 dobdér montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wysoko$¢ ustawienia przyborow wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych

producentow Przybory powinny by¢é zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w celu
utrzymania ich w czystoSci oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfonow i podejsé
kanalizacyjnych. Umywalki, WC, brodziki powinny by¢ montowane do §cian / stelazy w sposob
zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie. Przybory sanitarne powinny by¢
zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony) wbudowane w przybor, zakladane bezposrednio pod
przyborem lub wpigciem skroplin do instalacji. Wszystkie syfony i podej$cia do przyborow
sanitarnych nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
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3.5.3 BADANIE SZCZELNOSCI
Probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje

wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podej$cia i
przewody spustowe kanalizacji $ciekdw bytowo — gospodarczych nalezy obserwowaé podczas
przeptywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Kanalizacyjne
przewody odplywowe $ciekdw bytowo — gospodarczych nalezy powyzej kolana taczacego pion z
poziomem napetni¢ catkowicie woda 1 podda¢ obserwacji.

3.5.4 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH
Nadzér techniczny nad budowa instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwiazan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub
zmnigjszac trwalos¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

3.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogolna.

3.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika

budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywa¢ zgloszenia wykonanych prac i terminéw przeprowadzenia
prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan
na rurociagach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewoddw, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczeciem pomiaréow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajagce odpowiedniag wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chlodnicze instalacji powinny
rownoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci
projektowych.

3.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzoér techniczny nad budowsg instalacji jw. sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji

technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé
trwato$¢ eksploatacyjng instalacji

3.6.2.1 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji
-udzial w probie szczelnosci rurociggéw podlegajacych zakryciu.
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3.6.2.2 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN
-udzial w probie szczelnosci rurociggow

-udziat w uruchomieniu urzgdzen

3.6.2.3 KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robdt pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejno$¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

3.7 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — cz. Ogdlna.

3.8 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot lacznie z

niezbednymi probami 1 rozruchami probnymi celem osiggnigeia parametrow technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie platnosci stanowigcym
zatacznik do umowy.

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 1329-1:2014-0 RURY KANALIZACYJNE Z NIEPLASTYFIKOWANEGO
POLI(CHLORKU WINYLU)”

=  PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

=  PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie uktadu i obliczenia

= PN-B-75704-01:1986P Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych -- Ogolne
wymagania i badania

=  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012P Zestawy odptywowe przybordéw sanitarnych -- Cze$¢ 1:
Wymagania

=  PN-EN 1253-3:2002P Wpusty Scickowe w budynkach -- Czg$¢ 3: Sterowanie jako$cia
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4 S-03

4.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robdt objetych niniejszg Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg wspdlnego
stownika zaméwien CPV :

CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-03)

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 453 311 00-7)
» dostawa 1 m-z grzejnikow lazienkowych wg rys z wpigciem do instalacji wraz z niezbgdnymi
robotami towarzyszacymi ---- 17 kpl.
= dostawa 1 m-z grzejnikow ptytowych wg rys z wpigciem do instalacji wraz z niezb¢dnymi robotami
towarzyszacymi ---- 29 kpl.
= dostawa i montaz rur z PEX/AL./PE o érednicy 32x3,0
= dostawa 1 montaz rur z PEX/AL./PE o $rednicy 50x4,5
= dostawa i montaz rur z PEX/AL./PE o $rednicy 16x2,0
» dostawa i montaz rur z PEX/AL./PE o $rednicy 20x2,25
» dostawa i montaz rur z PEX/AL./PE o $rednicy 25x2,5
= dostawa 1 montaz izolacji:
v' Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm i grubo$ci 25mm
v' Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm i grubo$ci 25mm
v' Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 25mm i grubo$ci 25mm
v' Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm i grubo$ci 40mm
v' Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm i grubo$ci 50mm
= dostawa 1 montaz pomp obiegowych na rozdzielaczu R1 --- 3 kpl
= dostawa 1 montaz zaworéw kulowych, odcinajacych prostych, zawordw zwrotnych,
odpowietrznikdw, spustowych, bezpieczenstwa;
» dostawa i montaz kotta powietrznej pompy ciepta
= dostawa 1 montaz przeponowych naczyn wzbiorczych;

4.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogélne i sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

4.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow

bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

4.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PT i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlang. Wykonawca powinien

zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbe¢dnych do
wykonania robot objetych umows, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem roboét
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Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot,
dostaw inwestorskich, materialow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy
do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz mienia
inwestora przekazanego razem z placem budowy.

4.1.4 ARMATURA ODPOWIETRZAJACA INSTALACJI C.O.
Instalacja pracuje w uktadzie zamknigtym z przeponowym naczyniem wzbiorczym zlokalizowanym w

pomieszczeniu kottowni. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odbywaé si¢ bedzie
poprzez zamontowane odpowietrzniki.

4.2 MATERIALY

Instalacje¢ ogrzewania grzejnikowego wykona¢ z rur wiclowarstwowych (PE-X/Al/PE). Rury
zasilajace grzejniki prowadzi¢ w bruzdach podtogowych, za$ gtowne linie zasilajace w przestrzeni
sufitu podwieszanego.

W miejscach przej$¢ przez przegrody nie mogg wystepowac polaczenia rur. Przestrzen migdzy tuleja
a rurg powinna by¢ wypeliona materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody.

W przypadku mocowania instalacji punktami statymi przy pionowo kladzionych rurociggach lub
w przestrzeni sufitu podwieszanego, odlegtosci miedzy podporami nalezy zmniejszy¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

43 SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzg¢tu podano w ST - Wymagania ogdlne.
Niezbedne narzedzia do montazu rur:
= Kalibrator ramienny - zakres $rednic: 16, 20, 25
= Zestaw kalibratorow r¢cznych/na wkretarke - zakres srednic:16, 20, 25
= Uchwyt kalibratora tamany - zakres srednic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
= Zaciskarka akumulatorowa
= Szczeki do zaciskarki akumulatorowej i elektrycznej - zakres $rednic:14, 16, 20, 25, 32, 40,
50, 63

Srodki transportowe do realizacji zadania:
- samochod dostawczy — 0,9Mg

- samochod skrzyniowy - SMg

- mtot udarowy

4.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4.1 RURY PE-X/AI/PE

Rury oraz ztaczki powinny by¢ transportowane i przechowywane w oryginalnym opakowaniu. Nalezy
je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywolanymi przez wplyw warunkow

atmosferycznych. Wielowarstwowe rury PE-X/AL/PE nalezy chroni¢ przed intensywnym i
bezposrednim nastonecznieniem i promieniowaniem ultrafioletowym (UV).

Dotyczy to zaréwno sktadowania rur, jak i gotowych fragmentéw instalacji. Z tego wzgledu nalezy
unika¢ sktadowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje badz ich czgsci nalezy chroni¢ przed
wptywem promieni UV za pomoca odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych.

4.4.2 GRZEJNIKI
Dla pomieszczen projektowanego budynku projektuje si¢ grzejniki:
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» grzejniki higieniczne poziome
Grzejniki pltytowe poziome zasilane od dotu wyposazone fabrycznie w wktadke zaworowa (I stopien
regulacji), w glowice termostatyczne. Grzejniki wyposazy¢ w zestawy podlaczeniowe odcinajaco-
oprdzniajace.

» grzejniki lazienkowe drabinkowe
Grzejniki wyposazy¢ w wktadke zaworowa (I stopien regulacji), w glowice termostatyczne i zestawy
podiaczeniowe odcinajgco-oprozniajace.

4.5 PRACE INSTALACYJNE
Rury prowadzi¢ w bruzdach podtogowych lub Sciennych. Przejscia rur przez Sciany wykonaé w

tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. W miegjscach przejs¢ przez przegrody
nie moga wystegpowac polaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢é wypetiona
materiatem plastycznym nieoddzialujacym na przewody. Kompensacja wydluzen cieplnych
rurociggoéw naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.
W miejscach rozgalezien instalacji zamontowaé¢ zawory odcinajace proste.

4.5.1 MONTAZ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH
Rure ucina¢ zawsze pod katem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrowa¢ na obwodzie i sfazowac
kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rur¢ wsunagé w zlaczke do oporu. Skontrolowaé

polozenie rury w otworze kontrolnym zlaczki zaprasowywanej i wciskowej. Trwata szczelnosé
polaczen jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczgk zaciskowych o profilu dostosowanym
do tworzywowych ztaczek zaciskowych.

Wazne!!

- Uzywa¢ nozyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm.

- Uzywac¢ obcinaka krazkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm.

- Rury o $rednicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie glegbokosci co najmniej 1 mm.

- Rury o $rednicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie glegbokosci co najmniej 2 mm.

- Maks. predkosc obrotowa wiertarki lub wkretarki powinna wynosi¢ 500 obr./min.

- Usuna¢ zebrane widry z kalibratora.

- Jezeli jeden koniec rury jest juz polaczony ze zlaczka, nie nalezy kalibrowaé przeciwleglego
konca bez przytrzymania.

- Nalezy unika¢ obracania si¢ rury w ztaczce.

- Rurg wsunaé w zlaczke do momentu catkowitego pojawienia si¢ jej w otworach kontrolnych.

- Szczeki zaciskowe musza by¢é umieszczone przy wewnetrznym ograniczniku tulei
zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciska¢ az szczeki zaciskowe zamkng sig
catkowicie.

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzi¢ tylko jeden raz dla kazdego polaczenia.

4.5.2 BADANIE SZCZELNOSCI
PLUKANIE INSTALACJI WODY PITNEJ
W momencie uruchomienia instalacja musi by¢ wolna od zanieczyszczen i cial obcych. Nalezy unikac

op6znien czasowych miedzy wykonaniem ptukania i uruchomieniem sieci wody pitnej, poniewaz z
reguly po ptlukaniu nie nastepuje catkowite opréznienie rur. Dodatkowo czeSci instalacji, ktore nie
byly uzytkowane przez okres dluzszy niz 4 tygodnie, nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu.

PROBA CISNIENIOWA WODNA

Wszystkie przewody przed ich zakryciem, nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Przed rozpoczeciem
proby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktore moga ulec
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uszkodzeniu lub zaktoéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie
instalacji konieczne jest podtagczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowana do
proby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyc.

Proba cisnieniowa wymaga takich ci$nieniomierzy, ktére umozliwiajg doktadno$¢ odczytu wynoszaca
0,1 bar. Przed prdoba ci$nieniowa zalecana jest koncowa optyczna kontrola polaczen rur. Uwzglednié
nalezy ponadto uwarunkowane materiatowo wydtuzenie rur z tworzywa sztucznego, ktére moze mieé
wplyw na wynik badania. Innym czynnikiem wptywajacym na wynik moze by¢ roznica temperatur
miedzy rura i woda uzyta do badania, poniewaz w poréwnaniu do rur metalowych rury z tworzywa
sztucznego charakteryzujg si¢ wyzszym wspoélczynnikiem rozszerzalnosci cieplnej.  Zmiana
temperatury o 10 K powoduje zmian¢ ci$nienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu nalezy zwrocic¢
uwage na niezmienng temperatur¢ wody kontrolnej. Aby przeprowadzi¢ probe, ci$nienie prébne
nalezy podnies¢ do

1,5-krotnej wartos$ci ci$nienia roboczego. Podczas proby wstepnej ciSnienie probne w ciggu 30 minut
nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstgpie 10 minut. W ciggu nastgpnych 30
minut proby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstgpnym
nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gltéwng. W tym czasie ciSnienie pozostale po probie
wstepnej nie moze spas¢ wigcej niz 0,02 MPa.

Dodatkowo podczas trwania proby ciSnieniowej nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelno$ci
wykonanych potgczen.

KONTROLA SZCZELNOSCI ZA POMOCA SPREZONE GO POWIETRZA

Ten rodzaj proby ci$nieniowej powinien by¢ przeprowadzony, jesli wystgpuja nastepujace warunki:

- okres przestoju miedzy kontrolg szczelno$ci i uruchomieniem >48 h,

- w okresie mrozow, ze wzgledu na odstep czasu migdzy kontrolg szczelno$ci a uruchomieniem
instalacji, przewod rurowy nie moze pozostac calkowicie wypetniony.

Poniewaz podczas przeprowadzania prob ciSnieniowych gazy, w przeciwienstwie do wody, moga by¢
sprezane, z przyczyn fizycznych i bezpieczenstwa technicznego konieczne jest przestrzeganie innych
regul.

4.5.3 PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
W miejscach, gdzie przewody przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig

otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypelniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Przejscia przewoddéw przez S$ciany 1 stropy
oddzielenia pozarowego wykonaé z zastosowaniem atestowanych przepustow p.pozarowych.

4.5.4 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH
Nadzoér technicznych nad budowg instalacji grzewczych sprawuja Inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstgpstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub
zmnigjszac trwalos¢ eksploatacyjng instalacji grzewczych.

4.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogolna.
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4.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika

budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywa¢ zgloszenia wykonanych prac i terminéw przeprowadzenia
prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan
na rurociagach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewoddw, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczeciem pomiaréow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiedniag wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
rownocze$nie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od warto$ci
projektowych.

4.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzor techniczny nad budowg instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o

zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé
trwato$¢ eksploatacyjng instalacji.

4.6.2.1 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w probie szczelno$ci rurociggdéw podlegajacych zakryciu

4.6.2.2 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udziat w probie szczelnosci rurociggow

-udziat w uruchomieniu urzgdzen

4.6.2.3 KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robdt pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu

inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegblowy wykaz obwodow pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i
regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna
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47 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST — cz. ogolna.

48 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot lacznie z

niezbednymi probami 1 rozruchami probnymi celem osiggnigeia parametréow technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie platnosci stanowigcym
zatgcznik do umowy.

4.9 PRZEPISY ZWIAZANE
= PN-EN 442-1:2015-02E Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne;
= PN-EN 442-2:2015-02E Grzejniki i konwektory-- Czgs¢ 2: Moc cieplna i metody badan;
= PN-B-02421:2000P Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- [zolacja cieplna przewodow, armatury i

urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze;

= PN-B-02414:1999P Ogrzewnictwo i cieplownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania;

=  PN-EN 215:2005E Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami z dnia 01.01.2014r.
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5 S-04

5.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robdt objetych niniejszg Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg wspdlnego
stownika zaméwien CPV :

CPV 45331200-8 Instalacja wentylacyjna (S-04)

INSTALOWANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ (CPV 453 312 00-8)

5.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogélne i sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami

5.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow

bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

5.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY WENTYLACYJNE
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW i ST,

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana. Wykonawca
uporzadkuje plac budowy 1 przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw
inwestorskich, materialdéw z demontazu i1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyje¢cia placu budowy do zakonczenia
realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robdt oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy.

5.2 MATERIALY

1) nasady kominowe typu turbowent hybrydowy fi 150
Na kanatach wentylacyjnych obudowanych stalowymi ,,czapkami” z blachy zamontowaé, obrotowe
nasady kominowe TURBOWENT, o $rednicach dostosowanych do czynnego przekroju istniejagcych
kanatéw wentylacyjnych. Spowoduje to zwigkszenie ciggu kominowego. Turbowenty maja byé
wyposazone w silniki bezszczotkowe matej mocy do ich skutecznej stabilizacji.

2) wentylatory lazienkowe W-1

Wydajnosé 95 m3/h
srednica fi 100

Pobor mocy EW

Napigcie 230V

3) Nawiewniki okienne higrosterowane
Nawiewniki okienne higrosterowane dwusystemowe (o przeptywie 7-28 m’/h przy réznicy ci§nien
10Pa i tlumieniu akustycznym 32dB(A)) wyposazone w regulowang automatycznie powierzchnig¢
czynng szczeliny naptywu powietrza oraz okap z regulacja przeplywu powietrza AC. W
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nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeplywu stopien otwarcia nastgpuje automatycznie (bez
ingerencji uzytkownika) w zalezno$ci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu
(minimalny przeptyw 7m’/h jest uzyskany przy wilgotnosci wzglednej 35% i mniejszej, maksymalny -
28m’/h przy 65% wilgotnosci wzglednej). Nawiewniki maja posiada¢ mozliwosé: recznego
przymknigcia (ograniczenie przeptywu do 7 m3/h przy roznicy cisnien 10 Pa) oraz recznego
maksymalnego otwarcia (uzyskanie przeptywu 28m3/h przy roznicy ciSnien 10 Pa). Dzigki
mozliwosci recznego maksymalnego otwarcia praca nawiewnikow zmienia si¢ z higrosterowanej na
ci$nieniowg. Zastosowany okap z regulacjg przeptywu powietrza AC oprocz funkcji ochrony
pomieszczenia przed deszczem i owadami dodatkowo zabezpieczy przed skutkami zbyt duzego
naptywu powietrza (przeplyw powietrza jest redukowany gdy podci$nienie jest pow. 10 Pa).
Nawiewniki majg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Celem poprawnego ich dziatania oraz zgodnie z PN83/B03430 ze zmiang AZ3 z 2000 roku nalezy
zamontowac je w gornej czesci okien oraz wykona¢ prawidlowe otwory montazowe. Lokalizacja
nawiewnikow przedstawiona na rzutach budynku.

5.3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci "Wymagania ogdlne" niniejszej specyfikacji.
Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegolnosci: urzadzenia do obrobek blacharskich, wiertarki,
mioty wiercaco - udarowe, pilarki do metalu, sprz¢t spawalniczy do spawania gazowego i
elektrycznego, gwintownice reczne 1 mechaniczne oraz Pracownicy powinny by¢é wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania robocze.

5.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE
Urzadzenia i materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow.
Wentylatory, nawiewniki i kratki wywiewne zabezpieczy¢ w folie babelkowa, a nastgpnie wlozy¢ w
kartony. Izolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chroni¢ je przed zamoknigciem,
przewozi¢ krytymi §rodkami transportu. Pakiety z matami uktada¢ 2 lub 3 rzedy w pozycji pionowej
na obrzezach $rodka transportowego, reszta w pozycji poziomej na lezgco. Nalezy przewody,
urzadzenia ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ w czasie transportu. Zatadowanie i wyladowanie urzadzen i kanalow
wentylacyjnych nalezy dokonaé¢ r¢cznie i powinno odbywaé si¢ ostroznie aby nie uszkodzié
wentylatorow, kratek, thumikow, kanatow itd. Skladowanie odbywaé si¢ powinno warstwowo w
pomieszczeniach magazynowych zamknigtych lub zadaszonych.

5.5 PRACE INSTALACYJNE
Po przejeciu budynku nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej

opracowanej zgodnie z normg - PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne .
Wymagania przy odbiorze Wentylacja ma za zadanie usuni¢cie nadmiernych zyskow ciepta i
dostarczanie $§wiezego powietrza z pomieszczen uzytkowych, a tym samym stworzenie wlasciwych
warunkow dla przebywajacych tam ludzi. Spekniajac tym samym wymodg sanitarno —higieniczny w
zakresie zgodnym z obowiazujacg normg PN—83/B—03430.

5.5.1 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
Nadzoér technicznych nad budowga instalacji wentylacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstgpstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
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dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub
zmnigjszac trwalos¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnych.

5.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogolna.

5.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika

budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywa¢ zgloszenia wykonanych prac i terminéw przeprowadzenia
prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan
na rurociagach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewoddw, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczeciem pomiaréow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiedniag wiedze 1i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chlodnicze instalacji powinny
rownocze$nie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od warto$ci
projektowych.

5.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzér techniczny nad budowg instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé
trwato$¢ eksploatacyjng instalacji.

5.6.2.1 KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robdt pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegblowy wykaz obwodow pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i
regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

5.7 ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — cz. ogoélna
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5.8 PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot lacznie z
niezbednymi probami 1 rozruchami probnymi celem osiggnigeia parametréow technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie platnosci stanowigcym
zatacznik do umowy.

5.9 PRZEPISY ZWIAZANE
=  PN-B-03421:1978P Wentylacja 1 klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

=  PN-B-03430:1983P Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania

=  PN-B-03434:1999P Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

=  PN-EN 1751:2014-03E Wentylacja budynkow -- Urzadzenia wentylacyjne koncowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

=  PN-EN 13053+A1:2011E Wentylacja budynkow -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne --
Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekcji

=  PN-EN 12236:2003P Wentylacja budynkdéw -- Podwieszenia i podpory przewodoéw
wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymatosciowe

= PN-EN 15650:2010E Wentylacja budynkow -- Przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w
przewodach
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