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CZĘŚĆ I 
 
 

DOKUMENTACJA FORMALNO – PRAWNA 
do projektu: 

 

OBIEKT: 

Nazwa: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Masłowice” 

Adres: 
dz. nr ew. 556/1, 566 

obręb 0014 Masłowice 
jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409późniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r. 
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, ustawa 
nowelizująca z 20.02.2015 r.) 

 
oświadczam, 

 
że projekt techniczny „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu 

Gminy Masłowice” realizowana na   dz. nr ew. 556/1, 566,  
obręb 0014 Masłowice,  jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NA PLACU BUDOWY 
do projektu: 

 
OBIEKT: 

Nazwa 
inwestycji: 

„Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Masłowice” 

Adres 
inwestycji: 

dz. nr ew. 556/1, 566  
obręb 0014 Masłowice 

jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice 
Nazwa 

inwestora: 
Gmina Masłowice 

Adres 
inwestora: 

Masłowice 4 
97-515 Masłowice 

Projektant: 
mgr inż. Marcin Ściubak 

upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 

Adres 
projektanta: 

ul. Krakowska 63/6 
97-500 Radomsko 

Branża  Architektoniczno-konstrukcyjna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT. 
Na przewidywany zakres robót wchodzą: 

-Roboty przygotowawcze, 
-Roboty ziemne, 
-Roboty izolacyjne, 
-Roboty dekarskie . 
-Roboty elewacyjne, 
 

1.1 Roboty przygotowawcze: 
-oznakowanie terenu prowadzonych robót poprzez umieszczenie na terenie nieruchomości 
tablic informacyjnych i ostrzegawczych, 
-dostarczenie i montaż na terenie nieruchomości obiektów zaplecza budowy, 
-podłączenie zasilania w energię elektryczną, 
-wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych, 
-wyznaczenie miejsca składowania materiału budowlanych. 
 
1.2 Roboty ziemne: 
-wykopy liniowe  w celu wykonania izolacji ścian fundamentowych, 
-zasypywanie wykopów, 
-dogęszczanie, 
-niwelacja terenu. 
 
1.4. Roboty izolacyjne: 
-wykonanie warstw izolacji termicznej ścian fundamentowych, 
-wykonanie warstwy izolacji termicznej dachu styropapą, 
-wykonanie warstwy izolacji termicznej dachu styropapą spadkową EPS 200. 
 
1.5. Roboty dekarskie i pokryciowe: 
-układanie papy termozgrzewalnej, 
-montaż rynien i rur spustowych,  
-montaż obróbek blacharskich. 
 
1.6. Roboty szklarskie: 
-montaż stolarki okiennej. 
 
1.7.Roboty elewacyjne: 
-wykonanie docieplenia budynku, 
-montaż podokienników wewnętrznych, 
-montaż okien i drzwi, 
-montaż podokienników zewnętrznych, 
-wykonanie wypraw tynkarskich. 
 
 
 



UWAGA: 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną  pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 

 
2.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Działki nr ew. 556/1, 566 obręb 0014 Masłowice jest zagospodarowana przez budynek 
gminy oraz budynek gospodarczy. Przy terenie objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-instalacji elektroenergetycznej, 
-instalacji wodociągowej, 
 Sąsiednie działki są zabudowane przez budynki gospodarcze i mieszkalne. 
 
 
3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI. 

Na terenie prowadzonych robót budowlanych nie przewiduje się elementów, które 
stanowiłby zagrożenie życia lub zdrowia. 

 
4.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
Do przewidywanych zagrożeń można zaliczyć: 
- możliwość upadku (prace na wysokościach),  
- ręczne przenoszenie materiałów ( nieodpowiednie obciążenia dla pracowników), 
- porażenie prądem, 
-podrażnienia błon śluzowych (zapylenie), 
-potknięcie się na tym samym poziomie, 
-poślizgnięcie się na tym samym poziomie, 
-przygniecenie elementem montowanym, 
-uderzenie elementem montowanym, 
-rozerwanie tarczy tnącej, 
-poparzenie podczas cięcia palnikiem, 
-hałas, 
Skala przewidywanych zagrożeń i możliwości ich występowania jest niska. 
 
5.SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM. 
-Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ”, zgodnie z art. 21a 
Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu i organizacji placu budowy i 
harmonogramu realizacji prac budowlanych. 
-Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej,  
-Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić 
wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „BIOZ” zgodnie z RMI z 
dnia 06.02.2003r. 
-Przed dopuszczeniem pracowników do robót firma je wykonująca zobowiązana jest 
zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z 



uwzględnieniem niebezpieczeństw występowania: urazów mechanicznych, porażenia prądem, 
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych 
czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą 
-W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla osób 
zatrudnionych na budowie. 
-Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykaz numerów 
telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także 
apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych 
-Na budowie powinny się znajdować podręczne środki gaśnicze. 
-Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla 
wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia, tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym 
bardziej wykorzystywać na cele składowania, muszą być w każdej chwili dostępne. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na obiekcie należy przeszkolić wszystkich 
pracowników pod kątem występowania niebezpieczeństw  wiązanych z charakterem robót 
prowadzonych na obiekcie , ze szczególnym uwzględnieniem robót dla których skala 
zagrożenia jest duża. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robót budowlanych winni 
spełniać wymagania: 

-posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
poświadczone wymaganymi dokumentami, 

-posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego 
wykonywania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi do tej pracy narzędziami i 
urządzeniami i sprzętem, 

-mieć właściwy stan zdrowia poświadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem 
lekarza medycyny pracy, 

-posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
udokumentowane poświadczenie instruktażu i przeszkolenia w tym zakresie, 
-fotokopie dokumentów jw. winny być w posiadaniu kierownika budowy 
 
6.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIAJĄCA 
SZYBKĄEWAKUACJĘ  NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INYCH ZAGROŻEŃ  

-Do wykonywania robót budowlanych stosować wyłącznie narzędzia, sprzęt i 
maszyny przeznaczone do tego celu, posiadające wymagane przepisami certyfikaty, które 
poddawane są kontrolom i przeglądom zgodnym z wymaganiami producentów tych urządzeń 
i przepisami. 

-Podczas wykonywania robót budowlanych bezwzględnie stosować środki ochrony 
zbiorowej i indywidualnej. 

- Podczas wykonywania robót bezwzględnie stosować zalecenia producentów 
materiałów które podlegają wykorzystaniu podczas prac. 

- Przed i w trakcie prowadzenia robót realizować szkolenia pracowników zgodnie z 
obowiązującymi przepisami tj. szkolenia wstępne ogólne, szkolenia wstępne na stanowisku 
pracy, szkolenia wstępne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkoleń 
odpowiedzialny jest pracodawca. 



- Tematyka szkoleń powinna być zgodna z programami szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- W trakcie wykonywania robót budowlanych bezwzględnie stosować zasady i 
przepisy porządkowe obowiązujące na terenie nieruchomości. 

- W trakcie wykonywania robót bezwzględnie stosować się do oznakowania rejonu 
wykonywanych robót, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomości zgodnie z wykonanym 
oznakowaniem. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy 
prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.  

Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu 
ochrony osobistej jak: 
- odzież ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny, 
- środki ochrony głowy - hełmy ochronne, czapki, kaski, 
- środki ochrony kończyn górnych - rękawice ochronne, 
- środki ochrony kończyn dolnych - buty, trzewiki, 
- środki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle, 
- środki ochrony układu oddechowego - sprzęt filtrujący, 
- środki ochrony przed upadkiem z wysokości - szelki bezpieczeństwa, pasy biodrowe, linki 
bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne, 
- dermatologiczne środki ochrony skóry - środki osłaniające skórę (kremy, pasty, maści), 
środki oczyszczające skórę, środki regenerujące skórę. 
Osoba kierująca pracami jest obowiązana: 
-organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 
-dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, 
-organizować , przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi ze środowiskiem pracy, 
-dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego a także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi publicznej. 
Poza bezpośrednią komunikacją przewiduje się łączność z wykorzystaniem możliwość 
telefonii komórkowej jak i internetowej.  
 

W  celu sprawnej i szybkiej ewakuacji należy wydzielić i oznakować :  
-strefy niebezpieczne w pobliżu chodników dla pieszych, parkingów i wjazdu na teren 
budowy, 
-strefy pracy maszyn i urządzeń (między innymi zasięg ruchomych części sprzętu), 
-strefy wykopów, 
-strefy pracy na wysokościach, 
-strefy przejść służbowych. 
 



Wyżej wymienione strefy wydzielić i oznakować zależnie od rejonu i czasu ich 
wystąpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzętu. Należy zastosować odpowiednie dla danego 
ostrzeżenia tablice bhp np. w zakresie obsługi maszyn urządzeń i elektronarzędzi ,pracach na 
wysokości, przejść służbowych. Strefy zagrożenia należy wydzielić za pomocą taśm z 
tworzywa sztucznego w sposób widoczny i jednoznaczny. 

 

PROJEKTANT: 
mgr inż. Marcin Ściubak 

upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PLAN SYTUACYJNY 
do projektu: 

 
 
 
 

OBIEKT: 

Nazwa: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Masłowice” 

Adres: 
dz. nr ew. 556/1, 566  

obręb 0014 Masłowice 
jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu 
Gminy Masłowice”.  
 
2.DANE WYJŚCIOWE 
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
 
3.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Działki nr ew. 556/1, 566 obręb 0014 Masłowice jest zagospodarowana przez budynek 
gminy oraz budynek gospodarczy. Przy terenie objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-instalacji elektroenergetycznej, 
-instalacji wodociągowej, 
 Sąsiednie działki są zabudowane przez budynki gospodarcze i mieszkalne. 
 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
  
-Układ funkcjonalny. 
 Przedmiotem opracowania jest projekt pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy Masłowice” na dz. nr ew. 556/1, 566, obręb 0014 Masłowice,  jedn. ewid. 
101210_2 gm. Masłowice. W ramach budowy infrastruktury technicznej należy zrealizować 
przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i 
centralnego ogrzewania.   
 
-Obsługa komunikacyjna i miejsca parkingowe 

Wjazd na działkę odbywać się będzie istniejącym zjazdem z drogi publicznej. Dla 
zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się wykorzystanie istniejących miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych oraz dla osób niepełnosprawnych na terenie działki 
Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na układ komunikacyjny całej działki oraz 
terenów do niej przyległych.  
 
-Wpływ inwestycji na środowisko 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami w 
wyniku realizacji budowy  inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się 
jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego 
spowodować jego zachwianie. Nie zostaje zmieniony przepływ wód powierzchniowych. Nie 
przewiduję się wycinki drzewostanu. Nie zostaje zmieniony przepływ wód 
powierzchniowych. Na terenie inwestycji nie występują urządzenia melioracji wodnych. 
Teren inwestycji nie jest położony w obszarze Natura 2000.  
 
-Informacja o wpisie do rejestru zabytków 
 Planowana inwestycja nie znajduje się  pod ochroną konserwatorską.  



-Wpływ eksploatacji górniczej 
 Teren i działka nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 
 
-Odpady 
 Odpady będą odnoszone do pojemników na odpady stałe w utwardzonym miejscu 
wyznaczonym do tego celu a następnie odbierane przez specjalistyczna firmę zajmującą się 
wywozem odpadów. 
 
-Ogrzewanie obiektu 

Istniejący system centralnego ogrzewania. 
 
-Zaopatrzenie w wodę. 
 Istniejące przyłącze wodociągowe. 
 
-Zasilanie w energię elektryczną 

 Istniejąca wewnętrzna linia zasilająca.  

 
-Odprowadzenie ścieków bytowych 

 Istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z istniejącym zbiornikiem na 

nieczystości ciekłe .  

 
-Wody opadowe 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu powierzchniowo na teren w granicach 
działki oraz z wykorzystaniem istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. 

 
-Funkcja obiektu. 

Program funkcyjny opracowany dla potrzeb budynku Urzędu Gminy Masłowice. 
 
-Warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych. 
 W ramach dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych zaprojektowano 
wg odrębnego opracowania rozbudowę budynku Urzędu Gminy zat. DECYZJĄ O 
POZWOLENIU NA BUDOWĘ nr 547/2022 z dn. 27.09.2022 r. W ramach projektowanego 
zadania zat. DECYZJĄ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ nr 547/2022 z dn. 27.09.2022 r 

 zaprojektowano: 
-toalety dla niepełnosprawnych , 
-odpowiednich szerokości dróg komunikacji i pól manewrowych, 
-odpowiednich szerokości przejść w drzwiach, 
-zewnętrznego ukształtowania terenu, 
-zaprojektowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,  
-zaprojektowania stanowiska dla obsługo petentów na parterze budynku. 

 
 
 
 
 



5. INFORMACJE O STREFACH 
Działka znajduje się w strefach: 
-III – ej klimatycznej, 
-I– ej wiatrowej, 
-III– ej śniegowej. 
-głębokość przemarzania gruntu hz=100cm  

 
 

PROJEKTANT: 
mgr inż. Marcin Ściubak 

upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ II 
 
 

INWENTARYZACJA  
do projektu: 

 
 

OBIEKT: 

Nazwa: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Masłowice” 

Adres: 
dz. nr ew. 556/1, 566  

obręb 0014 Masłowice 
jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 Przedmiotem opracowania jest projekt pn. „Przebudowa i termomodernizacja 
budynku Urzędu Gminy Masłowice” na dz. nr ew. 556/1, 566, obręb 0014 Masłowice,  
jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice. W ramach budowy infrastruktury technicznej należy 
zrealizować przebudowę zewnętrznej instalacji wodociągowej, przebudowę wewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Przy sporządzaniu dokumentacji  
wykorzystano: 
-Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
 
2.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Działki nr ew. 556/1, 566, obręb 0014 Masłowice jest zagospodarowana. Przy terenie 
objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-instalacji elektroenergetycznej, 
-instalacji wodociągowej, 
 Sąsiednie działki nie są zabudowane. 
  
3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY I NORMATYWY 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /DzU. z 2002r.  nr 75, 
poz.690 z późn. zm. 
-Wizja lokalna,  
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
 
4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU 
Zestawienie powierzchni inwentaryzowanego budynku: 
-powierzchnia zabudowy:               165,71 m2 

-kubatura brutto:                1368,09 m3 

-ilość kondygnacji nadziemnych:     3 

-ilość kondygnacji podziemnych:    0 

-wysokość budynku ponad poziom terenu:   6,29 m 

-wysokość kondygnacji nadziemnych(w świetle) :   2,77m; 2,77m, 2,51m 

-ilość klatek schodowych:     1 

-ilość wejść do budynku:     1  

-długość budynku:                                                              11,93m 

-szerokość budynku:                                                              14,50m 

 
 
 
 
 



5. OPIS INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU 
-Fundamenty:  ławy betonowo-kamienne szer. 50cm. 
-Ściany konstrukcyjne zewnętrzne: wykonane z ceramiki 
-Stropy –monolityczny 
-Klatka schodowa- brak 
-Belki, podciągi  
-Dach-drewniany, pokryty blachą trapezową, 
-Nadproża: wykonane jako murarskie, 
-Posadzki: szlichta cementowa, 
-Tynki wewnętrzne: cementowe 
-Stolarka drzwiowa: drewniana, 
-Stolarka okienna: drewniana 
-parter: 

Zestawienie powierzchni parteru 
L.p. Pomieszczenie Powierzchnia 
0.01 Korytarz 4,9 
0.02 Pom. Gosp. 1,95 
0.03 Komunikacja 14,2 
0.04 WC D 3,17 
0.05 WC M 3,07 
0.06 Kasa 11,28 
0.07 Biuro 23,68 
0.08 Biuro 19,52 
0.09 Biuro 21,7 
0.10 Biuro 19,47 

  SUMA 122,94 
-I piętro: 

Zestawienie powierzchni I piętra 
L.p. Pomieszczenie Powierzchnia 
1.01 Korytarz 10,5 
1.02 Pom. Tech. 3,25 
1.03 Pom. Gosp. 2,87 
1.04 Biuro 20,83 
1.05 Biuro 23,52 

  SUMA 60,97 
-II piętro 

Zestawienie powierzchni II piętra 
L.p. Pomieszczenie Powierzchnia 
2.01 Korytarz 5,56 
2.02 Komunikacja 5,06 
2.03 WC  3,53 
2.04 Komunikacja 8,87 
2.05 Biuro 11,33 
2.06 Pom. Gosp. 2,87 
2.07 Biuro 23,68 

  SUMA 60,9 
 

PROJEKTANT: 
mgr inż. Marcin Ściubak 

upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKSPERTYZA TECHNICZNA 
 

do projektu 
 
 

OBIEKT: 

Nazwa: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Masłowice” 

Adres: 
dz. nr ew. 556/1, 566 

obręb 0014 Masłowice 
jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem opracowania jest projekt pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy Masłowice” na dz. nr ew. 556/1, 566, obręb 0014 Masłowice,  jedn. ewid. 
101210_2 gm. Masłowice. W ramach budowy infrastruktury technicznej należy zrealizować 
przebudowę zewnętrznej instalacji wodociągowej, przebudowę wewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej i centralnego ogrzewania. Przy sporządzaniu dokumentacji  wykorzystano: 
-Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
 
2.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Działki nr ew. 556/1, 566, obręb 0014 Masłowice jest zagospodarowana. Przy terenie 
objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-instalacji elektroenergetycznej, 
-instalacji wodociągowej, 
 Sąsiednie działki nie są zabudowane. 
  
3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY I NORMATYWY 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /DzU. z 2002r.  nr 75, 
poz.690 z późn. zm. 
-Wizja lokalna,  
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
 
4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU 
Zestawienie powierzchni inwentaryzowanego budynku: 
-powierzchnia zabudowy:               165,71 m2 

-kubatura brutto:                1368,09 m3 

-ilość kondygnacji nadziemnych:     3 

-ilość kondygnacji podziemnych:    0 

-wysokość budynku ponad poziom terenu:   6,29 m 

-wysokość kondygnacji nadziemnych(w świetle) :   2,77m; 2,77m, 2,51m 

-ilość klatek schodowych:     1 

-ilość wejść do budynku:     1  

-długość budynku:                                                              11,93m 

-szerokość budynku:                                                              14,50m 

 
5. OPIS INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU 
-Fundamenty:  ławy betonowo-kamienne szer. 50cm. 
-Ściany konstrukcyjne zewnętrzne: wykonane z ceramiki 
-Stropy –monolityczny 



-Klatka schodowa- żelbetowa 
-Belki, podciągi  
-Dach-drewniany, pokryty blachą trapezową, 
-Nadproża: wykonane jako murarskie, 
-Posadzki: szlichta cementowa, 
-Tynki wewnętrzne: cementowe 
-Stolarka drzwiowa: drewniana, 
-Stolarka okienna: drewniana 

 
-parter: 

Zestawienie powierzchni parteru 
L.p. Pomieszczenie Powierzchnia 
0.01 Korytarz 4,9 
0.02 Pom. Gosp. 1,95 
0.03 Komunikacja 14,2 
0.04 WC D 3,17 
0.05 WC M 3,07 
0.06 Kasa 11,28 
0.07 Biuro 23,68 
0.08 Biuro 19,52 
0.09 Biuro 21,7 
0.10 Biuro 19,47 

  SUMA 122,94 
-I piętro: 

Zestawienie powierzchni I piętra 
L.p. Pomieszczenie Powierzchnia 
1.01 Korytarz 10,5 
1.02 Pom. Tech. 3,25 
1.03 Pom. Gosp. 2,87 
1.04 Biuro 20,83 
1.05 Biuro 23,52 

  SUMA 60,97 
-II piętro 

Zestawienie powierzchni II piętra 
L.p. Pomieszczenie Powierzchnia 
2.01 Korytarz 5,56 
2.02 Komunikacja 5,06 
2.03 WC  3,53 
2.04 Komunikacja 8,87 
2.05 Biuro 11,33 
2.06 Pom. Gosp. 2,87 
2.07 Biuro 23,68 

  SUMA 60,9 
 
 

 
 



6.Ocena techniczna 

Dokonane oględziny i ocena techniczna poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych budynku pozwalają na stwierdzenie, że główne elementy 
konstrukcyjne  (ściany nośne) są w technicznie dobrym stanie i nadają się do 
projektowanego zamierzenia. W trakcie oględzin istniejącej konstrukcji nie stwierdzono 
niekorzystnych zjawisk w  postaci wyboczeń ścian,  odkształceń czy ugięć.  

Dla przyjętych schematów i założeń projektowych, konstrukcja budynku spełnia 
warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności i użytkowania dla 
wszystkich elementów istniejącej konstrukcji. Dopuszcza się wykonanie prac 
polegających na przebudowie budynku.  

 
 

PROJEKTANT: 
mgr inż. Marcin Ściubak 

upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
CZĘŚĆ III 

 

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNY 
 

do projektu 
 
 

OBIEKT: 

Nazwa: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Masłowice” 

Adres: 
dz. nr ew. 556/1, 566 

obręb 0014 Masłowice 
jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

-rodzaj obiektu:   budynek urzędu gminy 
-kategoria obiektu:   kat.  XII (w=1,0; k=5,0) 
 
2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 
OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Budynek użytkowany będzie jako budynek świetlicy środowiskowej. W ramach 
programu użytkowego przewiduje się poszczególne pomieszczenia zapewniające potrzeby 
przyszłych użytkowników, na : 
-parterze: 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU 

L.P. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 

0.01 
KORYTARZ Z KL. 

SCHODOWĄ 
10,90 

0.02 POM. GOSP. 2,75 

0.03 KOMUNIKACJA 13,77 

0.04 WC D 3,03 

0.05 WC M 3,03 

0.06 KASA 11,28 

0.07 BIURO 23,68 

0.08 BIURO 19,52 
0.09 BIURO 21,70 
0.10 BIURO 19,47 

  SUMA 129,13 
-I piętra: 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIĘTRA 

L.P. POMIESZCZENIE 
POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA 
1.01 KL. SCHODOWA 13,71 

1.02 KORYTARZ 10,49 

1.03 BIURO 23,52 

1.04 SALA OBRAD 40,96 
1.05 BIURO 20,83 

1.06 BIURO 19,71 
  SUMA 129,22 

-II piętra: 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI II PIĘTRA 

L.P. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 

2.01 KL. SCHODOWA 13,85 

2.02 KOMUNIKACJA 4,63 

2.03 WC  3,23 

2.04 KOMUNIKACJA 8,87 

2.05 BIURO 11,33 

2.06 POM. GOSP. 2,63 

2.07 BIURO 23,68 
  SUMA 68,22 

 



3.UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU. 
 

Budynek trzykondygnacyjny istniejący w granicy działki 557 na planie zbliżonym do 
prostokąta,  z dachem płaskim o kącie nachylenia α=2˚. W ramach dostosowania się do 
standardu estetycznego i wizualnego bryły obiektu prowadzone zostały uzgodnienia 
kolorystyki z Zamawiającym. Elewacja budynku w kolorze białym, cokół w kolorze RAL 
7016 oraz pokrycie z papy kolorze czarnym.  Na obiekcie zastosowano kolorystykę 
sprzyjająca otoczeniu, korzystając z dwóch kolorów ścian  elewacji wykonanych jako 
wyprawa tynkarska oraz jednej barwy obróbek blacharskich i ślusarki okiennej i drzwiowej ( 
RAL 7016). 

 

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU. 
-powierzchnia zabudowy:               165,71 m2 

-kubatura brutto:                1368,09 m3 

-ilość kondygnacji nadziemnych:     3 

-ilość kondygnacji podziemnych:    0 

-wysokość budynku ponad poziom terenu:   6,29 m 

-wysokość kondygnacji nadziemnych(w świetle) :   2,77m; 2,77m, 2,51m 

-ilość klatek schodowych:     1 

-ilość wejść do budynku:     1  

-długość budynku:                                                              11,93m 

-szerokość budynku:                                                              14,50m 

 

5.OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Na podstawie opinii geotechnicznej i organoleptycznej analizy stwierdzono proste 
warunki posadowienie bez konieczności przeprowadzania szczegółowej analizy 
geotechnicznej. Grunt zakwalifikowano do kategorii G1, warunki gruntowe proste. Poziom 
wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia . Teren i działka nie są wpisane 
do rejestru zabytków. Działka nie znajduje się  w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 

Projektowany budynek należy do I Kategorii Geotechnicznej. Budynek posadowiony 
bezpośrednio na istniejących ławach fundamentowych. 
 
6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 
 
-liczba lokali mieszkalnych:  0 [-] 
-liczba lokali użytkowych :  0 [-] 
-liczba izb:    0 [-]  
 
7. LOKALIZACJA OBIEKTU. 

 Obiekt zlokalizowany jest na  dz. nr ew. 556/1, 566, obręb 0014 Masłowice, gm. 
Zapolice. 



8. OPIS TECHNICZNY. 
8.1.Stan istniejący. 
8.1.1. Ściany zewnętrzne. 
-tynk silikonowy barwiony w masie gr.1,5mm 
-siatka poliestrowa na kleju, 
-styropian 8,0cm λ=0,036W/(m∙K)   
-mur ceglany  42,0cm, mur ceglany  28,0cm 
-tynk cem.-wap. 1,5cm 
-farba akrylowa/płytki ceramiczne, 
 
8.1.2. Ściany fundamentowe zewnętrzne. 
-tynk silikonowy barwiony w masie gr.1,5mm 
-siatka poliestrowa na kleju, 
-styropian 8,0cm λ=0,036W/(m∙K)   
-mur ceglany  50,0cm 
-tynk cem.-wap. 1,5cm 
 
8.1.3.Dach. 
Stropodach o kącie nachylenia 2°: 
-strop monolityczny, 
-styropian 10,0cm, 
-papa. 
 
8.1.4.Opaski wokół budynku. 
 Wzdłuż elewacji istnieją opaski betonu i płyty betonowej. 
 
8.1.5. Stolarka okienna, drzwiowa. 
 Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca wykonana z drewna oraz PCW. Ze względu na 
nieodpowiednie współczynniki przenikania ciepła cała stolarka kwalifikuje się do wymiany. 
 
8.1.6. Obróbki blacharski. 
 Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej. 
 
8.1.7. Orynnowanie 
 Orynnowanie wykonane z blachy ocynkowanej 
 
8.1.8.Zadaszenie wejścia. 
 Zadaszenie wejścia do budynku wykonane z blachy trapezowej. 
 
8.1.9.Wejścia do budynku. 
 Do budynku prowadzi jedno wejście główne. 
 
8.1.10. Schody wewnętrzne  
           Monolityczne schody wewnętrzne niespełniające wymogów.  
 



8.1.11.Ocena techniczna budynku.  
 Budynek podlegający opracowaniu w pełni spełnia wymagania do przewidzianych 
prac termomodernizacyjnych. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Wykonane prace 
termomodernizacyjne nie zwiększają obciążeń przenoszonych przez budynek. Statyka 
budynku nie ulega zmianie. Opracowanie projektowe nie przewiduje wykonywania prac 
konstrukcyjnych. 
 
8.2.Stan projektowany. 
8.2.1.Wymaganiadotyczące robót rozbiórkowych 

 Należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety 
okienne, instalację odgromową, oprawy oświetleniowe, poszycie dachu ( papa oraz materiał 
termoizolacyjny). Należy rozebrać nawierzchnię wzdłuż ścian budynku, aby umożliwić ich 
docieplenie poniżej poziomu terenu. Odspojone oraz luźne fragmenty tynków należy usunąć. 
Należy prowadzić segregację materiałów odpadowych w celu łatwego odbioru przez firmy 
zajmujące się utylizacją.  
 
8.2.2.Docieplenie ścian fundamentowych. 
 W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się docieplenie ścian fundamentowych 
styropianem AQUA EPS 120 gr. 10cm o poziomie nasiąkliwości mniejszym niż 1%, λ=0,032 
W/(m∙K). Docieplenie należy wykonać na głębokość 1,00m poniżej poziomu terenu 
urządzonego przy budynku. Wykonując wykopy liniowe należy roboty te prowadzić 
odcinkowo nie dopuszczając do odsłonięcia  ław fundamentowych na całej długości ściany.  
 Odsłonięte ściany fundamentowe należy zmyć, osuszyć i wykonać tzw. rapówkę                    
 (tynk surowy jednowarstwowy). Tynk zatarty na ścianie fundamentowej , którego głównym 
zadaniem jest uszczelniać pory fug między cegłą i zabezpieczać przed przedostawaniem się 
do murów wody i wilgoci. W przypadku ściany fundamentowej rapówka stanowi podkład pod 
izolację przeciwwilgociową pionową. Do obrzutki, czyli rapówki zastosować zaprawę o 
rzadkiej konsystencji, rzucaną kielnią,  wyrównując powierzchnię. Grubość warstwy jaką się 
projektuje powinna  wynosić około 4 mm. 
 Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać warstwy ocieplenia zabezpieczone  
Okładziną z siatki zbrojącej z włókna szklanego, stosując odpowiednie szerokości zakładów 
 
8.2.3.Docieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem terenu. 

 W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się docieplenie ścian elewacji budynku 
płytami z styropianowymi, gr. 10cm λ=0,033 W/(m∙K)  Docieplenie należy wykonać 
stosując materiały stanowiące jeden kompletny system BSO . Podczas realizacji robót 
należy zastosować kompletny system ocieplenia posiadający aprobatę ITB na NRO ( 
nierozprzestrzeniający ognia-rozumie się system docieplenia nierozprzestrzeniający 
ognia zarówno przy działaniu ognia wewnątrz jak i od zewnątrz budynku). Nie 
dopuszcza się łączenia systemów. 
 Przed ociepleniem wszystkie elewacje należy przygotować poprzez oczyszczenie, 
zmycie  oraz  zagruntowanie.  Narożniki   budynków  należy   ochronić  metalowym  
kątownikiem.  Powierzchnie  ościeży   należy   ocieplić płytami gr.2,0cm.Ościeżeotworów 
należy dodatkowo wzmocnić. Okładzinę należy okleić siatką zbrojącą z włókna szklanego, 
stosując odpowiednie szerokości zakładów. Krawędzie otworów zabezpieczyć podwójną 



siatką. Płyty ocieplenia mocować do ścian na  klej przewidziany przez  producenta systemu 
ocieplenia. Płyty ocieplenia mocować dodatkowo kołkami (łącznikami mechanicznymi-
termodyble)– ilość kołków i sposób klejenia należy ustalić zgodnie z  instrukcją producenta 
systemu ocieplenia. Ilość kołków należy zwiększyć w górnej partii elewacji i w pasach 
krawędziowych. Nie dopuszcza się wypełniania spoin między płytami masą klejącą. Dolną 
krawędź ocieplenia zabezpieczyć kątownikami perforowanymi z blachy aluminiowej. Jako 
warstwę ochronną dla izolacji należy zastosować siatkę z włókna szklanego zatopioną w 
kleju przeznaczonym do zatapiania siatki. Na tak wykonanym podłożu należy wykonać 
gruntowanie elewacji oraz warstwę wykańczającą z tynków silikonowych barwionych w 
masie wg zaproponowanej kolorystyki. W poziomie przyziemia, do wys. ok. 1,2 od 
poziomu terenu, należy wykonać drugą warstwę zbrojoną z siatki o gęstości 180 g/m2. 
Podczas wykonywania prac należy zastosować jednolity system dociepleń BSO. 
 W ramach zadania należy zgodnie z częścią rysunkową zastosować płyty z wełny 
mineralnej. 

 
8.2.4.Wykończenie strefy cokołu. 
 Wykończenie strefy cokołu należy wykonać z tynku mozaikowego wg kolorystyki 
zaproponowanej w projekcie. Projektuje się wykonie tynku mozaikowego na ścianach cokołu 
na całej jego wysokości nie wykraczając ponad jego przełamanie.  
 
8.2.5.System orynnowania i obróbek blacharskich. 
 Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z blachy 
ocynkowanej gr. 0,6mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Należy ponownie 
zainstalować rynny ϕ 125mm oraz rury spustowe ϕ110mm wykonane z PCV w kolorze RAL 
7016. Montaż rynien i rur spustowych należy wykonać na prefabrykowanych hakach 
montażowych. 
 
8.2.6.Podokienniki zewnętrzne i wewnętrzne 
 Wszystkie podokienniki zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej gr. 0,6mm 
malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Po montażu stolarki okiennej należy wykonać 
obróbki wewnętrzne ościeży ( wraz z szpachlowaniem gładzią gipsową) oraz podokienników 
wraz z dwukrotnym malowaniem  w kolorze białym ościeży. Podokienniki wewnętrzne 
należy wykonać z konglomeratu gr. 3cm w kolorze "POLARE" ( zbliżony do białego).  
 
8.2.7.Instalacja odgromowa. 
 Wykonać instalacje odgromowa z pręta ocynkowanego o średnicy 8 mm w rurach 
winidurowych o grubości ścianki min. 5 mm (pod warstwa docieplającą) i zamontować 
puszki z PCV do złącz kontrolnych. Wykonać instalacje odgromowa z pręta ocynkowanego o 
średnicy 8 mm na kominach budynku. Wykonać przewody uziemiające pionowe i uziomy 
poziome z bednarki ocynkowanej 25x4mm w wykopie o głębokości min. 0,6 m. Instalację 
odgromową należy prowadzić w pasach z wełny mineralnej o szerokości 1,0m. Po 
zakończonych pracach należy przedstawić protokoły z badań instalacji. Realizacja instalacji 
zgodnie z częścią br. elektrycznej. 
 
 



8.2.8.Daszek nad wejściem. 
Należy wykonać zadaszenie nad wejściem – zadaszenie szklane.  

 
8.2.10.Docieplenie stropu. 
 Należy wykonać docieplenie stropodachu stosując wełnę mineralną 
PODŁOGA/DACH EPS 200  gr. 15cm λ=0,035 W/(m∙K). Pokrycie dachu z membraną 
EPDM.  
-membrana o parametrach: 

 Grubość: 2,3 mm (±5%), 
 Gramatura: 2,35 kg/m² (±5%), 
 Wodoszczelność: 2 kPa metoda A, 
 Odporność na zginanie w niskich temp.: ≤ -40 °C, 
 Odporność na promieniowanie UV: 3000 h, 
 Wartość Sd: 98,397 m, 
 Kolor: RAL7024 (grafitowy), 
 Łączenie pasów jest możliwe za pomocą prostego zgrzewania gorącym powietrzem na 

dachu, 
 Może być również pełnopowierzchniowo klejona do każdego podłoża na prawie 

każdym płaskim dachu. 
 
8.2.11.Opaska i chodniki wokół budynku. 
 Wokół budynku należy wykonać opaskę o szerokości 1,0m z kostki betonowej szarej  
gr. 6cm. Kostkę należy ułożyć z 1,5% spadkiem od budynku na warstwie podsypki piaskowo-
cementowej (4:1) gr. 5cm. Jako podbudowę należy wykonać warstwę odsączająca gr. 5cm z 
piasku i warstwę nośną gr. 10cm z tłucznia 16,5-31,5mm.Wszystkie miąższości warstw 
zostały określone w stanie luźnym. W pasie 1,25m w kierunku furtki należy wykonać chodnik 
oraz utwardzić powierzchnię przed wejściem do hali technologicznej o powierzchni 9,00m2 z 
kostki betonowej szarej gr. 8cm. Kostkę należy ułożyć z 1,5% spadkiem od budynku na 
warstwie podsypki piaskowo-cementowej (4:1) gr. 5cm. Jako podbudowę należy wykonać 
warstwę odsączająca gr. 5cm z piasku i warstwę nośną gr. 10cm z tłucznia 16,5-
31,5mm.Wszystkie miąższości warstw zostały określone w stanie luźnym. 
 
8.2.12. Podbitka daszków zewnętrznych. 
 W ramach zadania należy wykonać nad nową podbitkę z blachy trapezowej TR 18mm 
gr. 0,6mm ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. 
 
8.2.13. Schody wewnętrzne 
 Monolityczne schody żelbetowe wg rysunków konstrukcyjnych. 
 
8.2.14.Elementy stalowe na elewacji. 
 Wszystkie elementy stalowe na elewacji należy oczyścić ręcznie, zabezpieczyć 
poprzez podkładowanie i nałożyć pędzlami dwie warstwy farby epoksydowej w kolorze RAL 
7016. 
 
 
 



8.2.15. Kominy i attyki. 
 W ramach prac prowadzonych na dachu należy na kominach wykonać warstwę siatki 
na kleju a następnie nałożyć wyprawę tynkarską. Należy wykonać obróbki blacharskie 
kominów. W czasie wykonywania prac należy w kanałach wentylacyjnych wszystkich 
kominów zainstalować kratki wentylacyjne na ścianach pionowych kominów oraz wykonać 
obróbki blacharskie na czapach kominów. Podczas wykonywania kominów należy 
zastosować styropian gr. 3, podwójną siatkę dociepleniową a następnie nałożyć masę 
tynkarską w kolorze elewacji. Należy przeprowadzić czyszczenie kanałów kominowych, a w 
razie konieczności udrożnić kanały. W ramach wykonywania kominów należy przestrzegać 
zasad zawartych w PN-B-10425:1989,a w szczególności zasad przedstawionych poniżej: 
 

 
Rys. 1 Usytuowanie wylotów komina 

 
Wyloty przewodów kominowych powinny być wyprowadzone ponad dach na odpowiednią 
wysokość: 
– w przypadku płaskich niezależnie od konstrukcji, przy dachach o kącie nachylenia połaci 
nie większym niż 12°, a także przy dachach stromych o kącie większym niż 12° i pokryciu 
łatwo zapalnym – co najmniej 0,60 m powyżej poziomu kalenicy (rys. 1a i 1b). 
– przy dachach stromych o kącie pochylenia połaci większym niż 12° i pokryciu niepalnym 
wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej 0,30 m od powierzchni dachu oraz w 
odległości co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni (rys. 1c). 
– przy usytuowaniu kominów obok przeszkody, przy dachach wgłębionych, do prawidłowego 
działania ich wyloty powinny się znajdować: 
a) co najmniej 0,30 m powyżej górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w 
odległości mniejszej niż 1,5 m od tej przeszkody 
b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w 
odległości większej od 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody, ponad płaszczyzną wyprowadzoną 
pod kątem 12° w dół od poziomu przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości od 3,0 
do 10,0 m od tej przeszkody, 
d) w przypadku nadbudówek na dachach (mansardy z oknami) wyloty kominów powinny 
znajdować się powyżej nadbudówek przy zachowaniu warunków podanych w punktach a)–c). 
W uzasadnionych przypadkach służby ochrony powietrza mogą zażądać podwyższenia 
kominów w stosunku do wymagań punktów a)–c). 
 
 
 



8.2.16. Okna i drzwi. 
 W związku z wykonywanymi pracami należy dokonać wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej zgodnie z zestawieniami. Przed zamówieniem należy zweryfikować wymiary 
stolarki i ślusarki. Zdemontowane drzwi zewnętrzne należy przekazać zarządcy obiektu. 

W ramach inwestycji należy dostarczyć i zamontować  drzwi wewnętrzne 
przeznaczone do wymiany.  Drzwi stalowe, ramiakowe o ościeżnicy regulowanej stalowej w 
kolorze popielatym zgodnie z  zestawieniem stolarki. 
 
8.2.17. Sufit podwieszany 
 Brak. 
 
8.2.18. Posadzki. 

W pomieszczeniach gdzie przewiduje się przebudowę planuje się skucie i zerwanie 
obecnych podłóg wraz z usunięciem istniejących warstw wyrównawczych. Następnie należy 
ułożyć folię izolacyjną gr. 0,2mm, warstwę styropianu podłogowego gr. 15cm. Na tak 
ułożonych warstw wykonać warstwę wyrównawczą cementową gr. min. 6cm. 

Po wykonaniu warstw wyrównawczych należy ułożyć posadzki wykonane z płytek 
gress o wymiarze min. 60 x 60cm. Zakończyć cokolikiem o wysokości 10cm . 

 
8.2.19. Podokienniki wewnętrzne, obróbki okien, obróbki drzwi. 
 Podokienniki wewnętrzne wykonane z konglomertu gr. min. 3,0cm. Obróbki okien od 
wewnątrz należy wykonać z płyt GK hydro z onarożnikowaniem. Połączenia ościeża z 
ościeżnicą uzupełnić akrylem pozwalającym się malować. Obróbki ościeży drzwiowych 
należy wykonać z płyt GK z uzupełnieniem połączenia ościeża z ościeżnicą akrylem 
pozwalającym się malować. 
Wzór podokiennika z konglomeratu: 
 

 
8.2.20. Nadproża 
 Istniejące nadproża. 
 
8.2.21. Wykończenie ścian i sufitów. 

Ściany do wysokości co najmniej 2 mb muszą być zabezpieczone powierzchniami 

zmywalnymi i odporne na działanie wilgoci. Dwukrotne malowanie ścian powyżej 2 mb na 

wcześniej przygotowanym podłożu. Dwukrotne malowanie sufitu na wcześniej 

przygotowanym podłożu. Ściany i sufit pomalować dwukrotnie farbami odpowiednimi do 

pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Wykończenie według tabeli zestawienia 

powierzchni. 



8.3. STANDARDY ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW. 
 
8.3.1. Płyty styropianowe "podłoga". 
 

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie 
Grubość T(2) ± 2 mm 
Długość L(3) ± 0,6% lub ± 3 mm 

Szerokość W(3) ± 0,6% lub ± 3 mm 
Prostokątność Sb(5) ± 5 mm/1000 mm 

Płaskość P(10) 10 mm 
Wytrzymałość na zginanie BS125 ≥ 125 kPa 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym 

CS(10)80 ≥ 80 kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych 
warunkach laboratoryjnych 

DS(N)5 ± 0,5% 

Stabilność wymiarowa w określonych 
warunkach temperatury i wilgotności 

DS(70,-)2 ≤ 2% 

Odkształcenie w określonych warunkach 
obciążenia ściskającego i temperatury 

DLT(1)5 ≤ 5% 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni czołowych 

TR100 ≥ 100 kPa 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 
λD 

- ≤ 0,038 W/(mK) 

Klasa reakcji na ogień E - 

 
8.3.2. Folia podposadzkowa. 
 

Parametry techniczne 
Grubość  0,2mm 

Wydłużenie przy zerwaniu 150% 

Masa powierzchniowa ≥138g/m2 

Wytrzymałość na rozerwanie 60 N/5 cm 

 
 
8.3.3.Pustaki gazobetonowe 
 Pustaki gazobetonowe  gr.12cm 
-długość : 590mm, 
-szerokość :120mm/240mm, 
-wysokość:240mm, 
-odmiana: 600, 
-deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/mK: 0.14 W/m2K, 
-gęstość objętościowa w stanie suchym: 551-650 kg/m3, 
-średnia wytrzymałość na ściskanie: 5,0MPa. 
 
8.3.4.Materiały wykończenia wnętrz. 
 
8.3.4.1.  Płyty GK zwykłe 
 

Parametry techniczne 

Grubość 12,5mm/15mm 

Gęstość ≥568 kg/m3 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,25 W/(m2K) 



Współczynnik oporu dyfuzyjnego 10 

Reakcja na ogień A2-s1,d0 

Typ A 

 
8.3.4.2. Płyty GK hydro 
 

Parametry techniczne 

Grubość 12,5mm 

Gęstość ≥880 kg/m3 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,25 W/(m2K) 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 10 

Reakcja na ogień A2-s1,d0 

Typ H2 

 
8.3.4.3. Płytki ceramiczne ścienne 
 

Parametry techniczne 

Nasiąkliwość E≤3% 

Wytrzymałość na zginanie ≥15N/mm2 

Ścieralność PEI 3 

Plamienie kl. I 

Gatunek I  

Rozmiar 30x60,0cm 

 
Ze względu na kategorię gatunkowe ustalane przez producentów należy spełnić wszystkie 
wymagania określone poprzez konkretne parametry techniczne. 
 
8.3.4.4. Płytki gressowe podłogowe 
 

Parametry techniczne 

Nasiąkliwość E≤3% 

Wytrzymałość na zginanie ≥45N/mm2 

Ścieralność PEI 5 

Plamienie kl. I 

Antypoślizgowość R11 

Gatunek  I 

Rozmiar 60x60cm 

Ze względu na kategorię gatunkowe ustalane przez producentów należy spełnić wszystkie 
wymagania określone poprzez konkretne parametry techniczne. 
 
 



8.3.4.5.Farba akrylowa. 
 

Parametry techniczne 

Skład 
dyspersja polimerowa, wypełniacze 

mineralne, 
dodatki uszlachetniające 

Konsystencja gęsta 

Gęstość 1,42 g/cm3 

Odporność na tarcie na sucho 
odporna (brak śladów  

na tkaninie) 

Temperatura powietrza i podłoża podczas 
stosowania 

+5°C do +30°C 

Czas schnięcia 1h 

Ilość warstw min. 2 

Zużycie 110ml/m2 

 
 
8.5. Warstwy nawierzchni. 

-Chodniki, dojścia, opaska z kostki betonowej: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm 

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego gr. 15cm 

  mechanicznie 0/31,5mm  gr. 10cm 

- warstwa odsączająca/odcinająca pospółka gr. 10cm 

 Jako elementy oporowe nawierzchni utwardzonych na których możliwy jest ruch 

pojazdów mechanicznych zastosowano krawężniki betonowe wibroprasowane 15x30x100cm 

na ławie betonowej z oporem C12/15. 

Elementy oporowe chodników i dojść nie narażonych na obciążenia mechaniczne z obrzeży 

betonowych wibroprasowanych 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15.  

 Elementy nawierzchni należy wykonać w oparciu o załączony do projektu plan 

sytuacyjny drogowy, przekroje normalne i detale . 

 -Roboty ziemne  

Roboty ziemne związane z budową obiektu, należy wykonać zgodnie postanowieniami normy 

- Polska Norma - PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne" – Polski 

Komitet Normalizacyjny, styczeń 1999 r. oraz zgodnie z wymogami zawartymi w SST w 

dziale - „Roboty ziemne".  

 - Dowiązanie geodezyjne  



Projektowane roboty podlegają wytyczeniu geodezyjnemu, które należy wykonać zgodnie z 

wymogami zawartymi w SST na podstawie zagospodarowania terenu wniesionego na mapę 

do celów projektowych w skali 1:500.  

 - Wykonanie podbudowy z kruszywa  

Podbudowa z kruszywa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w 

sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 

Inspektora nadzoru, z tolerancjami określonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do 

prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10,0 m. Minimalna grubość warstwy 

podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru 

największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie 

może przekraczać 10 cm. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej 

grubości, przy użyciu układarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 

taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.  

 - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

 Kostkę betonową należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanych rzędnych, ponieważ 

po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń 

infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm 

do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. Do uzupełnienia przestrzeni przy 

krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe 

w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 

fazowane. Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca 

się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 

piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stale. Przed dalszym 

wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 

rozebrać i usunąć wraz z podsypką. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami 

brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić 

za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego Do ubicia 

nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 

wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy 

wymienić na kostki całe. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie 



spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, 

po obfitym polaniu wodą. 

 Odwodnienie pasa robót ziemnych  

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek 

zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 

za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  

 - Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 

wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 

spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych.  

 -Uwagi i wytyczne do wykonania robót  

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót i przy zachowaniu przepisów BHP. Technologia 

wykonania i odbioru robót została określona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych, która jest integralną częścią niniejszej dokumentacji projektowej. 

Wytyczne do realizacji robót: - roboty budowlane odpowiednio oznakować oraz zabezpieczyć 

przed osobami postronnymi, - w przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury 

technicznej, nie naniesione na plan zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i 

powiadomić Inspektora nadzoru oraz Wykonawcę dokumentacji Projektowej, - w celu 

zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać odpowiednich 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót.  

 -Wytyczne realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem aspektów ochrony 

środowiska Wykonawca robót zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych 

działań, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikać szkodliwych działań, szczególnie 



w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: - utrzymywać teren budowy i 

wykopy w stanie bez wody stojącej, - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych 

i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 - możliwością powstania pożaru. Przy prowadzeniu robót sprzętem mechanicznym 

(koparki, zagęszczarki itp.) należy uważać, aby nie doszło do zanieczyszczenia gruntu i wody, 

olejami lub ropą naftową.  

 - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  

Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich  wymagań 

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 

odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie. Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 

(przed rozpoczęciem budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 

„planem bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. „Plan bioz" 

należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca będzie stale 

utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 



osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy.  

  -Uwagi końcowe  

a)  Odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem,  

b) Szczegóły nie ujęte w niniejszym projekcie należy realizować zgodnie z instrukcjami 

wykonania i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz wymogami producentów materiałów i urządzeń,  

c) W celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 

odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych,  

d) Bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.  

 -Infrastruktura techniczna oraz układ komunikacyjny na terenie inwestycji  

Na terenie inwestycji urządzona jest infrastruktura w postaci sieci, instalacji wodociągowej i 

kanalizacyjnej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w 

okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez właściwy organ 

zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania 

budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelką istniejącą organizację ruchu na terenie 

budowy. W przypadku braku udostępnienia przez Inwestora projektu organizacji ruchu na 

czas prowadzenia prac i zabezpieczenia placu budowy, wykonanie takiego projektu wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem leży po stronie Wykonawcy.  

  

-Kolizje 

 Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem terenu. Zaleca się ręczne wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejącego uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty związane z naruszeniem bądź uszkodzeniem 

istniejących sieci leżą po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego 

w czasie prowadzenia robót koszty ponosi wykonawca. Istniejące studnie, włazy, zasuwy oraz 

studzienki istniejących sieci podziemnych należy poddać regulacji wysokościowej do 

wysokości nowo projektowanych nawierzchni. W przypadku wystąpienia kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem terenu Wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić 

inspektora nadzoru. Ewentualne usunięcie kolizji należy prowadzić pod nadzorem służb 

odpowiedzialnych za ich utrzymanie. 

 



9.WPŁYW PROWADZONYCH PRAC NA ŚRODOWISKO 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami w 
wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje 
się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego 
spowodować jego zachwianie.  
 
10. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
 Teren wokół budynku  nie wymaga przystosowania dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
 
11.WARUNKI PROWADZENIA PRAC. 
11.1.Roboty ziemne. 
Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych: 
- roboty ziemne musza być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacja, 
- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 
podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych, 
- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 
ostrożnie i pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót, 
-w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić 
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego narzędziami na drewnianych trzonkach, 
- teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 
odpowiednie tablice ostrzegające, 
-wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi, 
- w przypadku prowadzenia robót na terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy 
zakryć szczelnie balami 
-wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być zabezpieczone przez rozparcie ścian 
- do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV klasy, 
- deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź 
wykopu, w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych 
przedmiotów, 
- deskowania rozbiera sie warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowując stojaki w 
miarę rozbierania ścian, 
- schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodach, 
- koparki powinny zachować  odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów 
- nie dopuszczać, aby pomiędzy koparką a środkiem transportowym znajdowali sie ludzie, 
- samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki, 
- wyładowywanie urobku powinno odbywać sie nad dnem środka transportowego, 
-niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu, 
- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn 
należy je bezwzględnie wyłączyć, 
- niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 
wykopu odeskowanego, pod warunkiem że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie 
odkładem gruntu; niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego 
klina odłamu gruntu przy wykopach nieumocnionych. W przypadku osunięcia sie gruntu lub 
przebicia wodnego należy wstrzymać roboty,  zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić 



przyczynę zjawiska. Do usunięcia usuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić 
niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji. Gdy w czasie wykonywania 
robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, 
roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić 
właściwe władze administracyjne i policje, 
- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne, należy roboty 
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski, 
 
11.2.Prace na rusztowaniach. 
-Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym 
zakresie i którzy maja na to zezwolenie lekarza. Musi być przeprowadzony zgodnie z 
dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do 
kierowania robotami budowlano montażowymi. 
-Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i 
odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót 
zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. 
-Nośność podłoża gruntowego na miejscu ustawiania rusztowania powinna być nie mniejsza 
niż0,1 MPa. Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 
- dla rusztowań drewnianych – 2,50 m, 
- dla rusztowań z rur stalowych 2,0 m 
b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 
- dla rusztowań drewnianych 1,50 m, 
- dla rusztowań z rur stalowych – 1,35 m 
-Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków i 
rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność 
węzłów. 
-W pionie należy je umieszczać w odstępach nie większych niż 6 m. Konstrukcje rusztowania 
należy kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być większa niż 2,5 kN, a 
odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż  5 m. Kotwy (haki)należy 
wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio w ścianie na głębokość co najmniej 20 cm. 
-Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce do komunikacji pionowej 
pracowników pracujących na rusztowaniu. Odległość miedzy sąsiednimi pionami 
komunikacyjnymi dla pracowników nie powinna być większa niż 40 m. 
-Rusztowania należy wyposażyć w siatki zabezpieczeniowe oraz systemowe daszki 
zabezpieczające przed upadkiem materiału, narzędzi i innych elementów wykorzystywanych 
podczas prac na poziom terenu. 
-Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewniać przenoszenie obciążenia 
pionowego pięciokrotnie wyższego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od 
naciągu liny. 
-Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża 
wyciągowa jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania. 
-Rusztowania usytuowanego bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki 
ochronne 
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niż 40o do poziomu. 



-Miejsca placu budowy, gdzie prowadzony jest montaż lub demontaż rusztowań oraz gdzie 
wykonuje sie roboty na rusztowaniach, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych 
umieszczonych na widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wieżach wyciągowych 
powinny być wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu pomostów 
rusztowania i pomostu wyciągowego. 
- Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy 
ochronne, które w czasie pracy musza być przymocowane do stałych części budowli. 
- Nie wolno montować  ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia 
zapewniającego dobra widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas 
burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
-Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna niekorowanego lub desek zrzynkowych. 
-Deski pomostowe musza opierać sie na co najmniej 3 leżniach, a sztukowanie ich dozwolone 
jest tylko na leżniach. Drabiny rusztowań drabinowych należy tak ustawiać, aby obie nogi 
spoczywały na wspólnej podkładce z grubej deski. 
-Przy rusztowaniach wiszących zabrania sie umocowywać wysuwnice jedynie za pomocą 
zaklinowania. Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pomocą tzw. mostka i używania 
drabin lub kozłów na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi być 
zabezpieczone przed wahaniami. 
- W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych prze wkładanie 
kawałków stali czy drewna miedzy rurę a jarzmo łącznika. Rusztowania mogą być oddawane 
do użytku po przejęciu protokólarnym stwierdzającym zgodność montażu z projektem i 
warunkami technicznymi. Przyjmując rusztowanie sprawdza sie w szczególności pionowość 
stojaków i poziomość ułożenia podłużnic i bieżni, poprawność przymocowania do ściany 
budynku, prawidłowość założenia złączy i dokręcenia śrub, założenia i uziemienia 
piorunochronów oraz sprawdza sie, czy w pobliżu rusztowania nie występują niezaizolowane 
przewody elektryczne. 
-Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis 
określający największe dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub zakaz 
przewozu pracowników. Stan rusztowań powinien być sprawdzany okresowo, żalenie od ich 
rodzaju, obciążenia i intensywności użytkowania. 
- Ponadto należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przerwie w 
robotach, po każdej burzy, wichurze ulewie lub śnieżycy. Rusztowania wiszące i na 
wysuwnicach należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót. Nie wolno 
pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na czas 
dłuższych przerw w robotach. 
- Śnieg z rusztowań powinno sie usuwać nawet wtedy, gdy nie używa sie ich, a to ze względu 
na dodatkowe obciążenie, gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych. 
-Zabrania sie zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce. Na wszystkich rusztowaniach 
powinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciążeniem pomostu. 
-Rusztowanie powinno być konserwowane. 
-W czasie eksploatacji rusztowania powinny poddawane następującym przeglądom: 
a) codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
b) co 10 dni – przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego, 
c) doraźnie – przez komisje z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego (kierownika 
budowy) i brygadzistę użytkującego rusztowanie. 



-Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych 
opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. 
-Wyniki przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy. Materiały potrzebne do 
wykonywania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości 
przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 80 daN/m2. 
-Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. 
-W okresie zimy pomosty należy oczyszczać ze śniegu i lodu niezwłocznie po ich 
wystąpieniu. 
-Podłoże na którym ustawiane jest rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie 
umożliwiającym natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
 
11.3. Roboty dekarskie. 
Roboty dekarskie i blacharskie są wykonywane ręcznie. Główne zagrożenia w trakcie tych 
robót wynikają z: 
- wykonywania pracy na znacznych wysokościach 
- wykonywania części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie) 
- poruszania sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzącym do 45° 
-używania materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami 
- używania prostych, często prymitywnych, urządzeń transportowych do podawania 
materiałów na dach 
- stosowania materiałów szkodliwych i gorących 
- używania otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich (mas bitumicznych) 
-wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych 
- wykonywania prac związanych z materiałami zawierającymi azbest 
- olśnienia spowodowanego odbiciem światła od powierzchni blach. 
Roboty dachowe należy wykonywać z użyciem rusztowań pomocniczych. Bez użycia 
rusztowań można wykonywać roboty związane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie 
wykonywania pokryć dachowych na dachach płaskich, ale w pobliżu krawędzi dachu, 
pracownicy musza obowiązkowo używać sprzętu ochrony indywidualnej przed upadkiem z 
wysokości (np. pasów ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia, 
zabezpieczającego przed przebiciem stopy pod spodem. Podobnie należy chronić pracujących 
na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°,jeżeli nie zastosowano rusztowań 
ochronnych. Na dachach krytych materiałami, których wytrzymałość nie zapewnia 
bezpiecznego przebywania na nich pracowników (np. eternitem, dachówka), należy układać 
przenośne pomosty zabezpieczające. 
Wszelkie otwory w dachu należy zakryć pokrywami zabezpieczonymi przed przesunięciem. 
Przyprowadzeniu robót dekarskich na dachach płaskich, nie osłoniętych attyka lub balustrada, 
należy stosować bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe 
są powszechnie stosowane i służą do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku. Należy je 
montować w odległości co najmniej 1 m od krawędzi dachu. 
Transportowanie materiałów dekarskich na dach jest dopuszczalne z użyciem wysięgnika 
krzakowego, pod warunkiem, _e wysięgnik Bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposób 
gwarantujący stabilność, a zbocze ma konstrukcje zapobiegająca spadnięciu liny. Pracownicy 
obsługujący wysięgnik maja obowiązek ubywania środków ochrony indywidualnej: 
pracownik na dachu - sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, a ciągnący Line na 



dole -hełmu ochronnego. Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas 
bitumicznych mogą być wypełnione najwyżej do 3/4 ich wysokości. Pojemniki słupce do 
transportu powinny być zamykane w sposób zabezpieczający przed wylewaniem sie gorącej 
smoły, lepiku itp. Na czas wykonywania robót dachowych, w miejscach zagrożonych 
spadaniem przedmiotów z wysokości, należy wyznaczyć strefę niebezpieczna, odpowiednio 
ja ogrodzić i oznakować. Strefa taka powinna mięć szerokość co najmniej 1/10 wysokości 
budynku (nie mniej ni_ 6 m).Jeśli ponad dachem lub w pobliżu przebiega energetyczna linia 
napowietrzna, nalepy bezwzględnie przestrzegać zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. 
Odległość stanowiska pracy od linii zalety od napięcia w niej występującego. Najmniejsze 
dopuszczalne odległości, zgodnie z wymaganiami przepisów bhp. Wejścia do budynków 
zamieszkałych lub będących w toku budowy należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 
Roboty dekarskie i blacharskie powinny być wykonywane przez pracowników 
przeszkolonych w tym zakresie i którzy maja na to zezwolenie lekarza 
 
11.4. Prace na wysokości 
Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek z wysokości jest 
bardzo częsta przyczyna wypadków, na ogół cienkich lub śmiertelnych. Dlatego podczas 
różnego rodzaju robót budowlanych, bardzo często wykonywanych na wysokości, musza być 
zachowane wyjątkowe środki ostronos ci z uwagi na duży stopię zagrożenia zdrowia i życia 
pracowników .Praca na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy z późn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na 
powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub 
ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza sie pracy na powierzchni, nieżalenie od wysokości, 
na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 
1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub 
ścianami z oknami oszklonymi, 
2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed 
upadkiem z wysokości. 
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub 
ziemi, na których w związku z wykonywana praca mogą przebywać pracownicy, lub 
służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające sie z poręczy 
ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co 
najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręcza i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie 
wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający 
wypadniecie osób. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości 
zastosowanie tego typu balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki 
ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków 
wykonywania pracy. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w 
sposób nie zmuszający pracownika do wychylania sie poza poręcz balustrady lub obrys 
urządzenia, na którym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych 
podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem 
podłogi lub ziemi nie wymagających od pracownika wychylania sie poza obrys urządzenia, na 
którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała gorącej upadkiem z 
wysokości, należy zapewnić, aby: 



1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone 
przed nie przewidywana zmiana położenia oraz posiadały odpowiednia wytrzymałość 
na przewidywane obciążenie, 
2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 
a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i 
niezbędnych materiałów, 
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych 
pomostu, 
c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości 
dopuszczalnego obciążenia. 
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego 
poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w 
szczególności: 
1) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, 
2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednia ich wytrzymałość na przewidywane 
obciążenia, 
3) przed rozpoczęciem ubytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w 
trybie określonym w odrębnych przepisach. Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny 
spełniać wymagania określone odpowiednio w 
odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach. 
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach 
budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach 
na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub 
podłogi należy szczególności: 
1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których 
maja być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane 
obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana położenia, a także stan 
techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek 
bezpieczeństwa, 
2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linka 
bezpieczeństwa przymocowana do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z 
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 
3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 
wysokości. 
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