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CZĘŚĆ I 
 
 

DOKUMENTACJA FORMALNO – PRAWNA  
do projektu: 

 
OBIEKT: 

Nazwa: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Strzelcach Małych” 

Adres: 
dz. nr ew. 649, obręb 0017 Strzelce Małe, 

jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice 
powiat radomszczański, woj. łódzkie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 późniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r. 
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, ustawa 
nowelizująca z 20.02.2015 r.) 

 
oświadczam, 

 
że projekt techniczny „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Strzelcach Małych” realizowana na  dz. nr ew. 649,  
obręb 0017 Strzelce Małe, jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 

PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Ściubak 
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NA PLACU BUDOWY 
do projektu: 

 
 
 

OBIEKT: 
Nazwa 

inwestycji: 
„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Strzelcach Małych” 

Adres 
inwestycji: 

dz. nr ew. 649, obręb 0017 Strzelce Małe, 
jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice 
powiat radomszczański, woj. łódzkie 

Nazwa 
inwestora: Gmina Masłowice 

Adres 
inwestora: 

Masłowice 4  
97-515 Masłowice 

Projektant: mgr inż. Marcin Ściubak 
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 

Adres 
projektanta: 

ul. Słoneczna 7 
97-532 Żytno 

Branża  Architektoniczno-konstrukcyjna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT. 
Na przewidywany zakres robót wchodzą: 

-Roboty przygotowawcze, 
-Roboty ziemne, 
-Roboty izolacyjne, 
-Roboty dekarskie, 
-Roboty elewacyjne. 
 

1.1 Roboty przygotowawcze: 
-oznakowanie terenu prowadzonych robót poprzez umieszczenie na terenie nieruchomości 
tablic informacyjnych i ostrzegawczych, 
-dostarczenie i montaż na terenie nieruchomości obiektów zaplecza budowy, 
-podłączenie zasilania w energię elektryczną, 
-wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych, 
-wyznaczenie miejsca składowania materiału budowlanych. 
 
1.2 Roboty ziemne: 
-wykopy  liniowe  w celu wykonania izolacji ścian fundamentowych, 
-zasypywanie wykopów, 
-dogęszczanie, 
-niwelacja terenu. 
 
1.4. Roboty izolacyjne: 
-wykonanie warstw izolacji termicznej ścian fundamentowych, 
 
1.5. Roboty dekarskie i pokryciowe: 
-układanie papy termozgrzewalnej, 
-montaż rynien i rur spustowych,  
-montaż obróbek blacharskich. 
 
1.6. Roboty szklarskie: 
-montaż stolarki okiennej. 
 
1.7.Roboty elewacyjne: 
-wykonanie docieplenia budynku, 
-montaż podokienników wewnętrznych, 
-montaż okien i drzwi, 
-montaż podokienników zewnętrznych, 
-wykonanie wypraw tynkarskich. 
UWAGA: 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną  pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 

 
2.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 



 Na dz. 649, obręb 0017 Strzelce Małe, jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice znajduje 
się budynek PSP Strzelce Małe wraz z infrastrukturą techniczną tj. chodniki, przyłącze 
napowietrzne elektroenergetyczne, wodociągowe.   
 
3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI. 

Na terenie prowadzonych robót budowlanych nie  przewiduje się elementów, które 
stanowiłby zagrożenie życia lub zdrowia. 

 
4.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
Do przewidywanych zagrożeń można zaliczyć: 
- możliwość upadku (prace na wysokościach),  
- ręczne przenoszenie materiałów ( nieodpowiednie obciążenia dla pracowników), 
- porażenie prądem, 
- podrażnienia błon śluzowych (zapylenie), 
- potknięcie się na tym samym poziomie, 
- poślizgnięcie się na tym samym poziomie, 
- przygniecenie elementem montowanym, 
- uderzenie elementem montowanym, 
- rozerwanie tarczy tnącej, 
- poparzenie podczas cięcia palnikiem, 
- hałas, 
Skala przewidywanych zagrożeń i możliwości ich występowania jest niska. 
 
5.SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM. 
-Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ”, zgodnie z art. 21a 
Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu i organizacji placu budowy i 
harmonogramu realizacji prac budowlanych. 
-Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej,  
-Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić 
wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „BIOZ” zgodnie z RMI z 
dnia 06.02.2003r. 
-Przed dopuszczeniem pracowników do robót firma je wykonująca zobowiązana jest 
zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z 
uwzględnieniem niebezpieczeństw występowania: urazów mechanicznych, porażenia prądem, 
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych 
czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą 
-W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla osób 
zatrudnionych na budowie. 
-Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykaz numerów 
telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także 
apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych 



-Na budowie powinny się znajdować podręczne środki gaśnicze. 
-Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla 
wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia, tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym 
bardziej wykorzystywać na cele składowania, muszą być w każdej chwili dostępne. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na obiekcie należy przeszkolić wszystkich 
pracowników pod kątem występowania niebezpieczeństw  wiązanych z charakterem robót 
prowadzonych na obiekcie , ze szczególnym uwzględnieniem robót dla których skala 
zagrożenia jest duża. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robót budowlanych winni 
spełniać wymagania: 

-posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
poświadczone wymaganymi dokumentami, 

-posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego 
wykonywania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi do tej pracy narzędziami i 
urządzeniami i sprzętem, 

-mieć właściwy stan zdrowia poświadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem 
lekarza medycyny pracy, 

-posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
udokumentowane poświadczenie instruktażu i przeszkolenia w tym zakresie, 
-fotokopie dokumentów jw. winny być w posiadaniu kierownika budowy 
 
6.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIAJĄCA 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ  NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INYCH ZAGROŻEŃ  

-Do wykonywania robót budowlanych stosować wyłącznie narzędzia, sprzęt i 
maszyny przeznaczone do tego celu, posiadające wymagane przepisami certyfikaty, które 
poddawane są kontrolom i przeglądom zgodnym z wymaganiami producentów tych urządzeń 
i przepisami. 

-Podczas wykonywania robót budowlanych bezwzględnie stosować środki ochrony 
zbiorowej i indywidualnej. 

- Podczas wykonywania robót bezwzględnie stosować zalecenia producentów 
materiałów które podlegają wykorzystaniu podczas prac. 

- Przed i w trakcie prowadzenia robót realizować szkolenia pracowników zgodnie z 
obowiązującymi przepisami tj. szkolenia wstępne ogólne, szkolenia wstępne na stanowisku 
pracy, szkolenia wstępne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkoleń 
odpowiedzialny jest pracodawca. 

- Tematyka szkoleń powinna być zgodna z programami szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- W trakcie wykonywania robót budowlanych bezwzględnie stosować zasady i 
przepisy porządkowe obowiązujące na terenie nieruchomości. 

- W trakcie wykonywania robót bezwzględnie stosować się do oznakowania rejonu 
wykonywanych robót, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomości zgodnie z wykonanym 
oznakowaniem. 



Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany , 
stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy 
prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony 
osobistej jak: 
- odzież ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny, 
- środki ochrony głowy - hełmy ochronne, czapki, kaski, 
- środki ochrony kończyn górnych - rękawice ochronne, 
- środki ochrony kończyn dolnych - buty, trzewiki, 
- środki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle, 
- środki ochrony układu oddechowego - sprzęt filtrujący, 
- środki ochrony przed upadkiem z wysokości - szelki bezpieczeństwa, pasy biodrowe, linki 
bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne, 
- dermatologiczne środki ochrony skóry - środki osłaniające skórę (kremy, pasty, maści), 
środki oczyszczające skórę, środki regenerujące skórę. 
Osoba kierująca pracami jest obowiązana: 
-organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 
-dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, 
-organizować , przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi ze środowiskiem pracy, 
-dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego a także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi publicznej. 
Poza bezpośrednią komunikacją przewiduje się łączność z wykorzystaniem możliwość 
telefonii komórkowej jak i internetowej. W  celu sprawnej i szybkiej ewakuacji należy 
wydzielić i oznakować :  
-strefy niebezpieczne w pobliżu chodników dla pieszych, parkingów i wjazdu na teren 
budowy, 
-strefy pracy maszyn i urządzeń (między innymi zasięg ruchomych części sprzętu),  
-strefy wykopów, 
-strefy pracy na wysokościach, 
-strefy przejść służbowych. 

Wyżej wymienione strefy wydzielić i oznakować zależnie od rejonu i czasu ich 
wystąpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzętu. Należy zastosować odpowiednie dla danego 
ostrzeżenia tablice bhp np. w zakresie obsługi maszyn urządzeń i elektronarzędzi ,pracach na 
wysokości, przejść służbowych.  Strefy zagrożenia należy wydzielić za pomocą taśm z 
tworzywa sztucznego w sposób widoczny i jednoznaczny. 

PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Ściubak 
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

PLAN SYTUACYJNY 
do projektu: 

 
 
 
 

OBIEKT: 

Nazwa: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach 
Małych” 

Adres: 
dz. nr ew. 649, obręb 0017 Strzelce Małe, 

jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice 
powiat radomszczański, woj. łódzkie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Strzelcach Małych”.  
 
2.DANE WYJŚCIOWE 
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
 
3.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Na dz. 649, obręb 0017 Strzelce Małe, jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice znajduje 
się budynek PSP Strzelce Małe wraz z infrastrukturą techniczną tj. chodniki, przyłącze 
napowietrzne elektroenergetyczne, wodociągowe.   
 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
  
-Układ funkcjonalny. 

Układ funkcjonalny działki ze względu na prowadzone prace budowlane nie ulega 
zmianie. 
 
-Obsługa komunikacyjna i miejsca parkingowe 

Wjazd na działkę odbywać się będzie istniejącym zjazdem z drogi publicznej. Dla 
zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się wykorzystanie istniejących miejsc postojowych 
dla  samochodów osobowych użytkowników obiektu. Projektowana inwestycja nie wpływa 
negatywnie na układ komunikacyjny całej działki oraz terenów do niej przyległych.  
 
-Wpływ inwestycji na środowisko 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami w 
wyniku realizacji przebudowy  inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się 
jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego 
spowodować jego zachwianie. 
 
-Informacja o wpisie do rejestru zabytków 
 Planowana inwestycja nie znajduje się w pod ochroną konserwatorską. Obszar na 
którym znajduje się budynek znajduje się w Gminnym Rejestrze Zabytków. 
 
-Wpływ eksploatacji górniczej 
 Teren i działka nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 
 
-Odpady 
 Odpady  są odnoszone do pojemników na odpady stałe w utwardzonym miejscu 
wyznaczonym do tego celu a następnie odbierane przez specjalistyczna firmę zajmującą się 
wywozem odpadów zgodne z zawartą umową. 



-Ogrzewanie obiektu 
 Istniejąca system centralnego ogrzewania. 
 
-Zaopatrzenie w wodę. 
 Istniejące przyłącze wodociągowe. 
 
-Zasilanie w energię elektryczną 
 Istniejące przyłącze energetyczne. 
 
-Odprowadzenie ścieków bytowych 
 Istniejące przyłącze kanalizacyjne wraz z bezodpływowym zbiornikiem na 
nieczystości ciekłe. 
 
-Wody opadowe 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu powierzchniowo na teren w granicach 
działki. 

 
-Funkcja obiektu. 

Budynek pełni funkcję budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzechowie. 
 
-Warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych. 
      W ramach dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przewiduje się 
wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie toalety przystosowanej dla 
osób niepełnosprawnych. 
 
5. INFORMACJE O STREFACH 
Działka znajduje się w strefach: 
-III – ej klimatycznej, 
-I – ej wiatrowej, 
-III– ej śniegowej. 
-głębokość przemarzania gruntu hz=100cm  
 

PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Ściubak 
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16  
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INWENTARYZACJA  
do projektu: 

 
 
 
 

OBIEKT: 
Nazwa: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach 

Małych” 

Adres: 
dz. nr ew. 649, obręb 0017 Strzelce Małe, 

jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice 
powiat radomszczański, woj. łódzkie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Strzelcach Małych”.  
 
2.DANE WYJŚCIOWE 
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
 
3.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Na dz. 649, obręb 0017 Strzelce Małe, jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice znajduje 
się budynek PSP Strzelce Małe  wraz z infrastrukturą techniczną tj. chodniki, przyłącze 
napowietrzne elektroenergetyczne, wodociągowe.   
 
4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU  
 
Dane techniczne budynku: 
-wysokość ponad poziom terenu:    16,83m 
-szerokość:       18,28 m 
-długość:       36,62 m 
-powierzchnia zabudowy:     612,26 m2 

-powierzchnia użytkowa:     1559,33 m2 

 
5. OPIS INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU 
-Fundamenty:  ławy betonowe  
-Ściany konstrukcyjne zewnętrzne: wykonane cegły ceramicznej grubości 45cm i 35cm, 
-Stropy –żelbetowy 
-Belki, podciągi -żelbetowe 
-Dach-drewniany, łaty drewniane, pokryty blachą trapezową oraz płyta poliuretanowa nad 
salą gimnastyczną  
-Nadproża: wykonane jako murarskie, 
-Ściany wewnętrzne: cegła ceramiczna pełna 
-Posadzki: posadzki cementowe, 
-Tynki wewnętrzne :cem. – wap., 
-Stolarka drzwiowa: drewniana, 
-Stolarka okienna: PCV. 
 

PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Ściubak 
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CZĘŚĆ III 

 

BRANŻA  ARCHITEKTONICZNO – 
BUDOWLANA 

 
do projektu 

 
 

OBIEKT: 

Nazwa: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach 
Małych” 

Adres: 
dz. nr ew. 649, obręb 0017 Strzelce Małe, 

jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice 
powiat radomszczański, woj. łódzkie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Strzelcach Małych”. 
 
2.DANE WYJŚCIOWE 
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
 
3.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Na dz. 649, obręb 0017 Strzelce Małe, jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice znajduje 
się budynek PSP Strzelce Małe wraz z infrastrukturą techniczną tj. chodniki, przyłącze 
napowietrzne elektroenergetyczne, wodociągowe.   
 
4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU  
 
Dane techniczne budynku: 
-wysokość ponad poziom terenu:    16,83m 
-szerokość:       18,28 m 
-długość:       36,62 m 
-powierzchnia zabudowy:     612,26 m2 

-powierzchnia użytkowa:     1559,33 m2 

 
5. LOKALIZACJA OBIEKTU. 

 Obiekt zlokalizowany jest na  dz. 649, obręb 0017 Strzelce Małe. 
 

6. OPIS TECHNICZNY. 
6.1.Stan istniejący. 
6.1.1. Ściany zewnętrzne. 
-tynk cem.-wap. 1,5cm 
-mur ceglany  30,0cm 
-tynk cem.-wap. 1,5cm 
 
6.1.2. Ściany fundamentowe zewnętrzne. 
-tynk cem.-wap. 1,5cm 
-mur ceglany  45,0cm 
-tynk cem.-wap. 1,5cm 
 
6.1.3.Dach. 
Dach dwuspadowy z lukarnami o kącie nachylenia 25° o konstrukcji drewnianej: 
 -konstrukcja drewniana, 
 -łaty drewniane, 
 -blacha trapezowa. 
 
6.1.4.Opaski wokół budynku. 
 Wzdłuż elewacji istnieją opaski betonu i kostki betonowej które podlegają wymianie. 



 
6.1.5. Stolarka okienna, drzwiowa. 
 Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca wykonana z drewna oraz PCW. Ze względu na 
nieodpowiednie współczynniki przenikania ciepła cała stolarka kwalifikuje się do wymiany. 
 
6.1.6. Obróbki blacharski. 
 Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. 
 
6.1.7. Orynnowanie 
 Orynnowanie wykonane z PCV oraz z blachy powlekanej malowanej proszkowo. 
 
6.1.8.Zadaszenie wejścia. 
 Istniejące. 
 
6.1.9.Wejścia do budynku. 
 Do budynku prowadzą cztery wejścia z czego jedno wejście główne. 
 
6.1.10.Ocena techniczna budynku.  
 Budynek podlegający opracowaniu w pełni spełnia wymagania do przewidzianych 
prac termomodernizacyjnych. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Wykonane prace 
termomodernizacyjne nie zwiększają obciążeń przenoszonych przez budynek. Statyka 
budynku nie ulega zmianie. Opracowanie projektowe nie przewiduje wykonywania prac 
konstrukcyjnych. 
 
6.2.Stan projektowany. 
6.2.1.Wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 
 Należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety 
okienne, instalację odgromową, oprawy oświetleniowe, a także wyłazu dachowego. Należy 
rozebrać nawierzchnię wzdłuż ścian budynku, aby umożliwić ich docieplenie poniżej 
poziomu terenu. Odspojone oraz luźne fragmenty tynków należy usunąć. Należy prowadzić 
segregację materiałów odpadowych w celu łatwego odbioru przez firmy zajmujące się 
utylizacją.  
 
6.2.2.Docieplenie ścian fundamentowych. 
 W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się docieplenie ścian fundamentowych 
styropianem XPS gr. 15cm o poziomie nasiąkliwości mniejszym niż 1%, λ=0,036 W/(m∙K). 
Docieplenie należy wykonać na głębokość 1,00m poniżej poziomu terenu urządzonego przy 
budynku. Wykonując wykopy liniowe należy roboty te prowadzić odcinkowo nie 
dopuszczając do odsłonięcia  ław fundamentowych na całej długości ściany.  
 Odsłonięte ściany fundamentowe należy zmyć, osuszyć i wykonać tzw. rapówkę                    
 (tynk surowy jednowarstwowy). Tynk zatarty na ścianie fundamentowej , którego głównym 
zadaniem jest uszczelniać pory fug między cegłą i zabezpieczać przed przedostawaniem się 
do murów wody i wilgoci. W przypadku ściany fundamentowej rapówka stanowi podkład pod 
izolację przeciwwilgociową pionową. Do obrzutki, czyli rapówki zastosować zaprawę o 
rzadkiej konsystencji, rzucaną kielnią,  wyrównując powierzchnię. Grubość warstwy jaką się 



projektuje powinna  wynosić około 4 mm. 
 Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać warstwy ocieplenia zabezpieczone  
okładziną z  siatki zbrojącej z włókna szklanego, stosując odpowiednie szerokości zakładów 
 
6.2.3.Docieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem terenu. 

 W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się docieplenie ścian elewacji budynku 
płytami z styropianowymi, gr. 15cm λ=0,036 W/(m∙K)  Docieplenie należy wykonać 
stosując materiały stanowiące jeden kompletny system BSO . Podczas realizacji robót 
należy zastosować kompletny system ocieplenia posiadający aprobatę ITB na NRO 
(nierozprzestrzeniający ognia - rozumie się system docieplenia nierozprzestrzeniający 
ognia zarówno przy działaniu ognia wewnątrz jak i od zewnątrz budynku). Nie 
dopuszcza się łączenia systemów.  
 Przed ociepleniem wszystkie elewacje należy  przygotować poprzez oczyszczenie, 
zmycie  oraz   zagruntowanie.   Narożniki    budynków   należy    ochronić   metalowym   
kątownikiem.   Powierzchnie   ościeży   należy   ocieplić płytami gr. 2,0cm. Ościeże 
otworów należy dodatkowo wzmocnić. Okładzinę należy okleić siatką zbrojącą z włókna 
szklanego, stosując odpowiednie szerokości zakładów. Krawędzie otworów zabezpieczyć 
podwójną  siatką.  Płyty ocieplenia mocować  do  ścian  na  klej  przewidziany  przez  
producenta systemu ocieplenia. Płyty ocieplenia mocować dodatkowo kołkami (łącznikami 
mechanicznymi-termodyble) – ilość kołków i sposób klejenia należy ustalić zgodnie z 
instrukcją producenta systemu ocieplenia. Ilość kołków należy zwiększyć w górnej partii 
elewacji i w pasach krawędziowych. Nie dopuszcza się wypełniania spoin między płytami 
masą klejącą. Dolną krawędź ocieplenia zabezpieczyć kątownikami perforowanymi z 
blachy aluminiowej. Jako warstwę ochronną dla izolacji należy zastosować siatkę z włókna 
szklanego zatopioną w kleju przeznaczonym do zatapiania siatki. Na tak wykonanym 
podłożu należy wykonać gruntowanie elewacji oraz warstwę wykańczającą z tynków 
silikonowych barwionych w masie wg zaproponowanej kolorystyki. W poziomie 
przyziemia, do wys. ok. 1,2 od poziomu terenu, należy wykonać drugą warstwę zbrojoną z 
siatki o gęstości 180 g/m2. Podczas wykonywania prac należy zastosować jednolity system 
dociepleń BSO. 
  

6.2.4.Wykończenie strefy cokołu. 
 Wykończenie strefy cokołu należy wykonać z tynku silikonowego wg kolorystyki 
zaproponowanej uzgodnionej z Zamawiającym. Projektuje się wykonie tynku silikonowego 
na ścianach cokołu na całej jego wysokości nie wykraczając ponad jego przełamanie.  
 
6.2.5.System orynnowania i obróbek blacharskich. 
 Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z blachy 
ocynkowanej gr. 0,6mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Należy ponownie 
zainstalować rynny ϕ 125mm oraz rury spustowe ϕ110mm wykonane z PCV w kolorze RAL 
7016. Montaż rynien i rur spustowych należy wykonać na prefabrykowanych hakach 
montażowych. 
 
6.2.6.Podokienniki zewnętrzne  
 Wszystkie podokienniki zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej gr. 0,6mm 



malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Po montażu stolarki okiennej należy wykonać 
obróbki wewnętrzne ościeży ( wraz z szpachlowaniem gładzią gipsową) oraz podokienników 
wraz z dwukrotnym malowaniem  w kolorze białym ościeży.  
 
6.2.7.Instalacja odgromowa. 
 Wykonać instalacje odgromowa z pręta ocynkowanego o średnicy 8 mm w rurach 
winidurowych o grubości ścianki min. 5 mm (pod warstwa docieplającą) i zamontować 
puszki z PCV do złącz kontrolnych. Wykonać instalacje odgromowa z pręta ocynkowanego o 
średnicy 8 mm na kominach budynku. Wykonać przewody uziemiające pionowe i uziomy 
poziome z bednarki ocynkowanej 25x4mm w wykopie o głębokości min. 0,6 m. Instalację 
odgromową należy prowadzić w pasach z wełny mineralnej o szerokości 1,0m. Po 
zakończonych pracach należy przedstawić protokoły z badań instalacji. Realizacja instalacji 
zgodnie z częścią br. elektrycznej. 
 
6.2.8.Daszek nad wejściem 

Istniejący dach nad głównym wejściem do szkoły przeznaczony do wykonania 
nowego pokrycia z blachy trapezowej. 
 
6.2.9.Docieplenie stropu. 
 Należy wykonać docieplenie ostatniego stropu stosując styropian gr. 23cm λ=0,036 
W/(m∙K) DACH/PODŁOGA. Przed wykonaniem docieplenia stropu należy wykonać 
deratyzację strefy strychu oraz rozłożyć folię paroprzepuszczalną. Należy wykonać 
wyrównującą wylewkę betonową gr. min 5cm.. 
 
  6.2.10.Opaska i chodniki wokół budynku. 
 Wokół budynku należy wykonać opaskę o szerokości 0,6m z kostki betonowej szarej  
gr. 6cm. Kostkę należy ułożyć z 1,5% spadkiem od budynku na warstwie podsypki piaskowo-
cementowej (4:1) gr. 5cm. Jako podbudowę należy wykonać warstwę odsączająca gr. 5cm z 
piasku i warstwę nośną gr. 10cm z tłucznia 16,5-31,5mm. Wszystkie miąższości warstw 
zostały określone w stanie luźnym. W pasie 2m wzdłuż elewacji fontowej należy wykonać 
chodnik z kostki betonowej szarej  gr. 8cm. Kostkę należy ułożyć z 1,5% spadkiem od 
budynku na warstwie podsypki piaskowo-cementowej (4:1) gr. 5cm. Jako podbudowę należy 
wykonać warstwę odsączająca gr. 5cm z piasku i warstwę nośną gr. 10cm z tłucznia 16,5-
31,5mm. Wszystkie miąższości warstw zostały określone w stanie luźnym. 
 W ramach zadania należy rozebrać i odtworzyć nawierzchnię utwardzoną z 
kostki betonowej na długości 45mb i szerokości min. 2,0mb. 
 
6.2.11. Podbitka. 
 W ramach zadania należy wykonać nową podbitkę z blachy trapezowej TR 18mm gr. 
0,6mm ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. 
 
6.2.12. Schody i pochylnie. 
 Istniejące. 
 
6.2.13.Elementy stalowe na elewacji. 



 Wszystkie elementy stalowe na elewacji należy oczyścić ręcznie, zabezpieczyć 
poprzez podkładowanie i nałożyć pędzlami dwie warstwy farby epoksydowej w kolorze RAL 
7016. 
 
6.2.14. Dach. 
 Należy wykonać dwa okna dachowe oraz zamontować nowy wyłaz na dach. 
 
6.2.15. Okna i drzwi. 

 W związku z wykonywanymi pracami należy dokonać wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej. Należy zastosować stolarkę okienną PCV w kolorze zewnętrznym antracytowym, 
wewnętrznym białym o całkowitym współczynniku przenikania ciepła dla całego okna nie 
większym niż 0,9 wyposażoną w nawietrzaki higrosterowalne. Drzwi aluminiowe 
zewnętrzne, 3-zawiasy trójskrzydełkowe , malowane proszkowo, RAL 7016, samozamykacz, 
dodatkowy zamek wkładka bębenkowa, obustronny pochwyt, szklenie obustronnie 
bezpieczne 33.1/.../33.1, okucia WK2, drzwi z "kopniakiem" udrzwi≤ 1,3 W/m²K. Przed 
zamówieniem należy zweryfikować wymiary stolarki i ślusarki. Zdemontowane drzwi 
zewnętrzne należy przekazać zarządcy obiektu. 

Po zakończonych prac powierzchnię ścian na których znajdują się okna należy 
pomalować dwukrotnie farbami lateksowymi wraz z gruntowanem podłoża. 
 
6.2.16. Kominy i attyki. 
 Istniejące 
 
6.2.17.Wentylatory wyciągowe. 
 Istniejące. 
 
6.2.18.Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne 
 Istniejące. 
 
6.2.19. Roboty remontowe. 
6.2.19.1. Sufity. 

Istniejące. 
 
6.2.19.2. Posadzki. 

Istniejące. 
 
6.2.19.3. Okładziny ścian płytami GK. 

W związku z planowanymi pracami instalacyjnymi należy wykonać zabudowy 
wszystkich pionów centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz 
kanałów pionowych i poziomych wentylacji. Obróbki należy wykonać z płyt GK hydro z 
onarożnikowaniem.  Połączenia akrylem pozwalającym się malować. Wszystkie 
powierzchnię należy pomalować dwukrotnie farbami lateksowymi wraz z gruntowanem 
podłoża. 
 
6.2.19.4. Podokienniki wewnętrzne, obróbki okien, obróbki drzwi. 
 Podokienniki wewnętrzne wykonane z konglomeratu gr. min. 2,0cm. Obróbki okien 
od wewnątrz należy wykonać z płyt GK hydro z onarożnikowaniem. Połączenia ościeża z 



ościeżnicą uzupełnić akrylem pozwalającym się malować. Obróbki ościeży drzwiowych 
należy wykonać z płyt GK z uzupełnieniem połączenia ościeża z ościeżnicą akrylem 
pozwalającym się malować. 
 
Wzór podokiennika z konglomeratu: 
 

 
 
 
6.2.19.5. Stolarka drzwiowa. 

Istniejące. 
 
6.3. STANDARDY ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW. 
 
6.3.1. Płyty styropianowe "podłoga". 
 

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie 
Grubość T(2) ± 2 mm 
Długość L(3) ± 0,6% lub ± 3 mm 

Szerokość W(3) ± 0,6% lub ± 3 mm 
Prostokątność Sb(5) ± 5 mm/1000 mm 

Płaskość P(10) 10 mm 
Wytrzymałość na zginanie BS125 ≥ 125 kPa 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym CS(10)80 ≥ 80 kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych 
warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5% 

Stabilność wymiarowa w określonych 
warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2 ≤ 2% 

Odksztaałcenie w określonych warunkach 
obciążenia ściskającego i temperatury DLT(1)5 ≤ 5% 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni czołowych TR100 ≥ 100 kPa 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 
λD - ≤ 0,038 W/(mK) 

Klasa reakcji na ogień E - 
 
6.3.2. Folia podposadzkowa. 
 

Parametry techniczne 
Grubość  0,2mm 

Wydłużenie przy zerwaniu 150% 

Masa powierzchniowa ≥138g/m2 

Wytrzymałość na rozerwanie 60 N/5 cm 

 
6.3.4.Materiały wykończenia wnętrz. 



 
6.3.4.1. Farba akrylowa. 
 

Parametry techniczne 

Skład 
dyspersja polimerowa, wypełniacze 

mineralne, 
dodatki uszlachetniające 

Konsystencja gęsta 

Gęstość 1,42 g/cm3 

Odporność na tarcie na sucho odporna (brak śladów  
na tkaninie) 

Temperatura powietrza i podłoża podczas 
stosowania +5°C do +30°C 

Czas schnięcia 1h 

Ilość warstw min. 2 

Zużycie 110ml/m2 

 
 
 
 
7.WPŁYW PROWADZONYCH PRAC NA ŚRODOWISKO 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami w 
wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje 
się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego 
spowodować jego zachwianie.  
 
 
8. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
 Teren wokół budynku jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
poprzez dostęp do części przyziemia. W celu umożliwienia dostępu do kondygnacji wyższych 
należałoby wyposażyć obiekt w schodołaz. 
 
9.WARUNKI PROWADZENIA PRAC. 
9.1.Roboty ziemne. 
Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych: 
- roboty ziemne musza być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacja, 
- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 
podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych, 
- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 
ostrożnie i pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót, 
-w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić 
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego narzędziami na drewnianych trzonkach, 
- teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 
odpowiednie tablice ostrzegające, 
-wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m 



od krawędzi, 
- w przypadku prowadzenia robót na terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy 
zakryć szczelnie balami 
-wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być zabezpieczone przez rozparcie ścian 
- do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV klasy, 
- deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź 
wykopu, w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych 
przedmiotów, 
- deskowania rozbiera sie warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowując stojaki w 
miarę rozbierana ścian, 
- schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodach, 
- koparki powinny zachować  odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów 
- nie dopuszczać, aby pomiędzy koparką a środkiem transportowym znajdowali sie ludzie, 
- samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki, 
- wyładowywanie urobku powinno odbywać sie nad dnem środka transportowego, 
-niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu, 
- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn 
należy je bezwzględnie wyłączyć, 
- niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 
wykopu odeskowanego, pod warunkiem że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie 
odkładem gruntu; niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego 
klina odłamu gruntu przy wykopach nieumocnionych. W przypadku osunięcia sie gruntu lub 
przebicia wodnego należy wstrzymać roboty,  zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić 
przyczynę zjawiska. Do usunięcia usuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić 
niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji. Gdy w czasie wykonywania 
robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, 
roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić 
właściwe władze administracyjne i policje, 
- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne, należy roboty 
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski, 
 
9.2.Prace na rusztowaniach. 
-Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym 
zakresie i którzy maja na to zezwolenie lekarza. Musi być przeprowadzony zgodnie z 
dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do 
kierowania robotami budowlano montażowymi. 
-Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i 
odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót 
zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. 
-Nośność podłoża gruntowego na miejscu ustawiania rusztowania powinna być nie mniejsza 
niż 0,1 MPa. Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 
- dla rusztowań drewnianych – 2,50 m, 
- dla rusztowań z rur stalowych 2,0 m 
b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 



- dla rusztowań drewnianych 1,50 m, 
- dla rusztowań z rur stalowych – 1,35 m 
-Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków i 
rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność 
węzłów. 
-W pionie należy je umieszczać w odstępach nie większych niż 6 m. Konstrukcje rusztowania 
należy kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być większa niż 2,5 kN, a 
odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż  5 m. Kotwy (haki) należy 
wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio w ścianie na głębokość co najmniej 20 cm. 
-Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce do komunikacji pionowej 
pracowników pracujących na rusztowaniu. Odległość miedzy sąsiednimi pionami 
komunikacyjnymi dla pracowników nie powinna być większa niż 40 m. 
-Rusztowania należy wyposażyć w siatki zabezpieczeniowe oraz systemowe daszki 
zabezpieczające przed upadkiem materiału, narzędzi i innych elementów wykorzystywanych 
podczas prac na poziom terenu. 
-Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewniać przenoszenie obciążenia 
pionowego pięciokrotnie wyższego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od 
naciągu liny. 
-Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża 
wyciągowa jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania. 
-Rusztowania usytuowanego bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki 
ochronne 
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niż 40o do poziomu. 
-Miejsca placu budowy, gdzie prowadzony jest montaż lub demontaż rusztowań oraz gdzie 
wykonuje sie roboty na rusztowaniach, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych 
umieszczonych na widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wieżach wyciągowych 
powinny być wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu pomostów 
rusztowania i pomostu wyciągowego. 
- Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy 
ochronne, które w czasie pracy musza być przymocowane do stałych części budowli. 
- Nie wolno montować  ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia 
zapewniającego dobra widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas 
burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
-Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna niekorowanego lub desek zrzynkowych. 
-Deski pomostowe musza opierać sie na co najmniej 3 leżniach, a sztukowanie ich dozwolone 
jest tylko na leżniach. Drabiny rusztowań drabinowych należy tak ustawiać, aby obie nogi 
spoczywały na wspólnej podkładce z grubej deski. 
-Przy rusztowaniach wiszących zabrania sie umocowywać wysuwnice jedynie za pomocą 
zaklinowania. Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pomocą tzw. mostka i używania 
drabin lub kozłów na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi być 
zabezpieczone przed wahaniami. 
- W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych prze wkładanie 
kawałków stali czy drewna miedzy rurę a jarzmo łącznika. Rusztowania mogą być oddawane 
do użytku po przejęciu protokólarnym stwierdzającym zgodność montażu z projektem i 
warunkami technicznymi. Przyjmując rusztowanie sprawdza sie w szczególności pionowość 



stojaków i poziomość ułożenia podłużnic i bieżni, poprawność przymocowania do ściany 
budynku, prawidłowość założenia złączy i dokręcenia śrub, założenia i uziemienia 
piorunochronów oraz sprawdza sie, czy w pobliżu rusztowania nie występują niezaizolowane 
przewody elektryczne. 
-Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis 
określający największe dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub zakaz 
przewozu pracowników. Co dwa tygodnie powinien odbywać sie przegląd wie_ będących w 
ubyciu. Stan rusztowań powinien być sprawdzany okresowo, żalenie od ich rodzaju, 
obciążenia i intensywności użytkowania. 
- Ponadto należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przerwie w 
robotach, po każdej burzy, wichurze ulewie lub śnieżycy. Rusztowania wiszące i na 
wysuwnicach należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót. Nie wolno 
pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na czas 
dłuższych przerw w robotach. 
- Śnieg z rusztowań powinno sie usuwać nawet wtedy, gdy nie używa sie ich, a to ze względu 
na dodatkowe obciążenie, gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych. 
-Zabrania sie zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce. Na wszystkich rusztowaniach 
powinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciążeniem pomostu. 
-Rusztowanie powinno być konserwowane. 
-W czasie eksploatacji rusztowania powinny poddawane następującym przeglądom: 
a) codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
b) co 10 dni – przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego, 
c) doraźnie – przez komisje z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego (kierownika 
budowy) i brygadzistę użytkującego rusztowanie. 
-Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych 
opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. 
-Wyniki przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy. Materiały potrzebne do 
wykonywania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości 
przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 80 daN/m2. 
-Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. 
-W okresie zimy pomosty należy oczyszczać ze śniegu i lodu niezwłocznie po ich 
wystąpieniu. 
-Podłoże na którym ustawiane jest rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie 
umożliwiającym natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
 
9.3. Roboty dekarskie. 
Roboty dekarskie i blacharskie są wykonywane ręcznie. Główne zagrożenia w trakcie tych 
robót wynikają z: 
- wykonywania pracy na znacznych wysokościach 
- wykonywania części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie) 
- poruszania sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzącym do 45° 
-używania materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami 
- używania prostych, często prymitywnych, urządzeń transportowych do podawania 
materiałów na dach 
- stosowania materiałów szkodliwych i gorących 



- używania otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich (mas bitumicznych) 
-wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych 
- wykonywania prac związanych z materiałami zawierającymi azbest 
- olśnienia spowodowanego odbiciem światła od powierzchni blach. 
Roboty dachowe należy wykonywać z użyciem rusztowań pomocniczych. Bez użycia 
rusztowań można wykonywać roboty związane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie 
wykonywania pokryć dachowych na dachach płaskich, ale w pobliżu krawędzi dachu, 
pracownicy musza obowiązkowo używać sprzętu ochrony indywidualnej przed upadkiem z 
wysokości (np. pasów ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia, 
zabezpieczającego przed przebiciem stopy pod spodem. Podobnie należy chronić pracujących 
na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, jeżeli nie zastosowano rusztowań 
ochronnych. Na dachach krytych materiałami, których wytrzymałość nie zapewnia 
bezpiecznego przebywania na nich pracowników (np. eternitem, dachówka), należy układać 
przenośne pomosty zabezpieczające. 
Wszelkie otwory w dachu należy zakryć pokrywami zabezpieczonymi przed przesunięciem. 
Przy prowadzeniu robót dekarskich na dachach płaskich, nie osłoniętych attyka lub 
balustrada, należy stosować bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu. 
Bariery linowe są 
powszechnie stosowane i służą do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku. Należy je 
montować w odległości co najmniej 1 m od krawędzi dachu. 
Transportowanie materiałów dekarskich na dach jest dopuszczalne z użyciem wysięgnika 
krzakowego, pod warunkiem, _e wysięgnik Bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposób 
gwarantujący stabilność, a zbocze ma konstrukcje zapobiegająca spadnięciu liny. Pracownicy 
obsługujący wysięgnik maja obowiązek ubywania środków ochrony indywidualnej: 
pracownik na dachu - sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, a ciągnący Line na 
dole - hełmu ochronnego. Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas 
bitumicznych mogą być wypełnione najwyżej do 3/4 ich wysokości. Pojemniki słupce do 
transportu powinny być zamykane w sposób zabezpieczający przed wylewaniem sie gorącej 
smoły, lepiku itp. Na czas wykonywania robót dachowych, w miejscach zagrożonych 
spadaniem przedmiotów z wysokości, należy wyznaczyć strefę niebezpieczna, odpowiednio 
ja ogrodzić i oznakować. Strefa taka powinna mięć szerokość co najmniej 1/10 wysokości 
budynku (nie mniej ni_ 6 m). Jeśli ponad dachem lub w pobliżu przebiega energetyczna linia 
napowietrzna, nalepy bezwzględnie przestrzegać zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. 
Odległość stanowiska pracy od linii zalety od napięcia w niej występującego. Najmniejsze 
dopuszczalne odległości, zgodnie z wymaganiami przepisów bhp. Wejścia do budynków 
zamieszkałych lub będących w toku budowy należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 
Roboty dekarskie i blacharskie powinny być wykonywane przez pracowników 
przeszkolonych w tym zakresie i którzy maja na to zezwolenie lekarza 
 
9.4. Prace na wysokości 
Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek z wysokości jest 
bardzo częsta przyczyna wypadków, na ogół cienkich lub śmiertelnych. Dlatego podczas 
różnego rodzaju robót budowlanych, bardzo często wykonywanych na wysokości, musza być 
zachowane wyjątkowe środki ostronos ci z uwagi na duży stopię zagrożenia zdrowia i życia 
pracowników. Praca na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 



Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy z późn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na 
powierzchni znajdującej sie na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub 
ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza sie pracy na powierzchni, nieżalenie od wysokości, 
na jakiej sie znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 
1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub 
ścianami z oknami oszklonymi, 
2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed 
upadkiem z wysokości. 
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub 
ziemi, na których w związku z wykonywana praca mogą przebywać pracownicy, lub łużących 
jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające sie z poręczy ochronnych 
umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 
m. Pomiędzy poręcza i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości 
poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający 
wypadniecie osób. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości 
zastosowanie tego typu balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki 
ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków 
wykonywania pracy. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w 
sposób nie zmuszający pracownika do wychylania sie poza poręcz balustrady lub obrys 
urządzenia, na którym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych 
podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem 
podłogi lub ziemi nie wymagających od pracownika wychylania sie poza obrys urządzenia, na 
którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała gorącej upadkiem z 
wysokości, należy zapewnić, aby: 
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone 
przed nie przewidywana zmiana położenia oraz posiadały odpowiednia wytrzymałość 
na przewidywane obciążenie, 
2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 
a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i 
niezbędnych materiałów, 
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych 
pomostu, 
c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości 
dopuszczalnego obciążenia. 
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego 
poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w 
szczególności: 
1) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, 
2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednia ich wytrzymałość na przewidywane 
obciążenia, 
3) przed rozpoczęciem ubytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w 
trybie określonym w odrębnych przepisach. Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny 
spełniać wymagania określone odpowiednio w 
odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach. 



Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach 
budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach 
na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub 
podłogi należy szczególności: 
1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których 
maja być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane 
obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana położenia, a także stan 
techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek 
bezpieczeństwa, 
2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linka 
bezpieczeństwa przymocowana do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z 
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 
3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 
wysokości. 
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