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1.1. Przedmiot opracowania.
1.1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace Przebudowy
i termomodernizacji budynku Urzedu Gminy Maslowice, dz. 556/1, 566, obreb 0014 Mastowice, gm.
Mastowice, odbioru robot budowlanych zwiazanych z robotami, zgodnie z zatagczonymi projektami i kalkulacja
kosztorysowa.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujacych w
szczegblnosci wymagania wlhasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robot.

1.2. Zakres robot.

Niniejszy zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych dla  Przebudowy
i termomodernizacji budynku Urzedu Gminy Maslowice, dz. 556/1, 566, obreb 0014 Mastowice, gm.
Maslowice.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych
do uruchomienia instalacji, ich poprawnego wiasciwego funkcjonowania, uruchomienia (tzw. serwisowego),
gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploatacji instalacji elektrycznych, bedacych przedmiotem niniejszego
zamowienia.

Zakresem wykonania prac jest wykonanie instalacji elektrycznych:

- wewnetrznych linii zasilajacych — instalacji zalicznikowych tzw. wlz-tow;
- oSwietlenia wewnetrznego;

- gniazd wtykowych zasilajacych ogoélnego przeznaczenia jak rdéwniez i dla odbiornikéw energii
elektrycznej, wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia;

- polaczen wyréwnawczych;

- przeciw porazeniowego wylacznika pradu;

- instalacji logicznych,

- sieci LAN,

- sieci telefonicznej,

- sieci telewizyjnej;

- sieci CCTV — monitoring,

- sieci SSWiN - alarmowa;

- odgromowa;

Wykonawce zobowigzuje si¢ do wykonania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji
projektowej, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych, odbioréw jak i przekazania do eksploatacji a w szczegdlnosci
obejmuje:

1.3. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:

- wymaganiami wykonawczymi;

- wymaganiami materiatowymi;

- technologig montazu;

- transportem i roztadunkiem i sktadowaniem materialow na terenie budowy;

- nadzorem nad wykonywaniem prac;

- odbiorami pozwalajacymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploatacji.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robét elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodno$¢ ich
realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz wszelkimi
dodatkowymi poleceniami Zamawiajgcego.

1.5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w umowie o wykonawstwo robdt przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z pelng dokumentacjg formalno — prawna tj. dokumentacji projektowe;.



1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6Olnione chotby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci na podstawie zataczonych dokumentacji nalezy
bezzwltocznie powiadomi¢ zamawiajgcego. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialty musza
by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng.

Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielko$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatbw powinny by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony w specyfikacji technicznej
to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie s3 w pelni zgodne z wykonanym projektem budowlanym, projektem wykonawczym i wymogami
inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i wptyneto to nie zadawalajaco na jakos¢ robot, to takie
materialy i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot
powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione whasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robdt oraz
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: zasilanie placu budowy, os$wiectlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
informacyjne, dozor mienia i inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczen i
dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wikaczony w ceng za przedmiot
umowy.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy.
Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
e zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami,
e  materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Opflaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony s$rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody gruntowe i powierzchniowe nie moga byé
zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza
budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach
mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajacg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.



1.11. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkow.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie za przedmiot umowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za
ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.15. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
Iub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga byé
rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.16. Nazwa i kod roboét objetych zamowieniem wg. wspélnego stownika kodow CPV.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;
45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

1.17. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreSlenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
obowigzujacymi normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce / Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcig organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy Zamawiajacym,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.



Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;

Przedmiar — kalkulacja materialowa — dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonaweca;

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezb¢dne do wykonywania roboét, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, ktére zaakceptuje Zamawiajacy.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.

1.18. Dokumentacja przetargowa.

W sklad dokumentacji przetargowej wchodza nastgpujace dokumenty: opis przetargowy, rysunki
(Projektow Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego zakresu
robot, jest zobowigzany zapoznacé si¢ z catoscig dokumentacji 1 potwierdzi¢ to odpowiednimi o§wiadczeniami.

W przypadku bledu, przeoczenia lub watpliwo$ci w interpretacji, oferent ma obowiagzek skontaktowania
si¢ z Generalnym Projektantem, ktory jest uprawniony do wyrazenia zgody na wprowadzenie jakichkolwiek
zmian oczywiscie akceptacji podlegajg takze ustalenia z przedstawicielem Inwestora. Dane materialy sg
dokumentami uzupehiajgcymi si¢. W przypadku niezgodnosci migdzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany
jest wyjasni¢ wlasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robot, zadne reklamacje dotyczace dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbiezno$ciami nie beda mogty by¢ uwzglednione.

1.19. Obowiazki wykonawcy.

Zobowiazanie rezultatu. Bez wzgledu na doktadno$¢ i1 wytyczne zawarte w dokumentacji
przetargowej okres$lajgcej dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede
wszystkim zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym
dokumencie do wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiarow elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji powykonawczej
z naniesieniem ectapéw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich instalacji elektrycznych
i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw prawnych pozwalaja na przekazanie jej do eksploatacji.

Rozine zobowigzania w trakcie realizacji.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

e realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

e  bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub dokumentu,
o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy przeoczeniach,

e przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian dotyczacych
producentow urzadzen (nazwy producentow urzadzen wymienione w opisie technicznym sa jedynie
wskazowka dotyczaca jakosci i parametrow technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robo6t zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym uwzglgdniajac
obowigzujace normy i przepisy branzowe oraz przestrzega¢ uzgodnien jednostek opiniujacych, a takze
przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materialow i1 urzadzen posiadajacych niezbgdne
atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami arkuszami norm dotyczacych instalacji elektrycznych jak i instalacji
niskoprgdowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen
Energetycznych, Wykonawca robot, winien dotozy¢ wszelkiej staranno$ci aby wykonane instalacje elektryczne
byty bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk na prawidlowos¢ i1 jakos§c
wykonania elementow ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykonaé starannie i zgodnie z
obowigzujacymi normami. Obiekt budowlany winien przestrzegaé nastgpujacych postanowien aby kazda
instalacja podczas montazu Iub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji zostata poddana tak
daleko sprawdzeniu jak to jest mozliwe zarowno podczas ogledzin jak i prob funkcjonalnym sprawdzenia
dziatania. Nalezy poswiadczy¢ pisemnie czy zostaly spelnione wszystkie wymagania obowigzujacych norm
branzowych i prawa budowlanego.

Podczas sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w celu zachowania
bezpieczenstwa osob i uniknigcia uszkodzen mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zespot
0sob wykwalifikowanych, kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu



instalacji nalezy wykonaé pomiary Kkontrolne w zakresie: skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wylacznikdw réznicowo pradowych, instalacji uziemienia
rozdzielni RG a nastepnie sporzadzi¢ protokoty, ktére nalezy przekazaé¢ w dniu odbioru komisji odbioru prac w
dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach.

Zobowiazania gwarancyjne. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancj¢ na wykonane przez siebie prace —
po odbiorze instalacji wymieniaé na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli uszkodzenie
jest nastgpstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancja producenta. Gwarancja nie bgdzie
tez obejmowata prac konserwacyjnych, jak rowniez materiatdow zuzywalnych (np. zrodla §wiatta, zaptonniki),
napraw, ktore beda konsekwencja nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkod wyrzadzonych przez
osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow i ich pozyskiwania.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robét powinny byé nowe, w gatunku biezgco
produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajows specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisjg
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Zze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badZ uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i
typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robot. Miejsca czasowego sktadowania
materiatbw begdg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania robét.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedlug zasad
niniejszej specyfikacji, s3 do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowa¢ materiaty
spelniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym
zgodno$é. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
warunkach umowy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét.



Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostgpnego sprzetu jak narzedzia podstawowe oraz
specjalistyczne odpowiednie dla poszczegodlnych robdt zgodnie z pozycja kosztorysowa sprzgt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wpltywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na whasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez
upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materialéow dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole oraz jako$¢ materialow oraz musi
przeprowadzaé pomiary, proby z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robot
budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe Iub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamowien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma.
lub
- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktorych w/w
dokumenty nie sa wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w
sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spekniaja tych wymagan beda odrzucone.



6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6élnych elementdéw robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbiordéw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych 1 koncowych,
- odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty
przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoly odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaré6wno na etapie wykonywania jak i po zakonczeniu
wykonania elementu rob6t stanowigcych odrgbng cato$é. Obmiar robét kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot budowlanych.

Odbidér robdt nastgpowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawcg gotowosci do
odbioru. Polegal bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentdéw z certyfikatow, atestow, dokumentacji
powykonawczej oraz prob, pomiaréw wymaganych przez obowigzujace normy i przepisy jak rowniez
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktorych wymagany jest przy odbiorze udziat
przedstawiciela dostawcy poszczegolnych medidw czy urzadzen, odbior musi odbywac si¢ przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,
¢) odbidr koncowy,
d) odbior pogwarancyjny.

8.2.1. Odbior robot zanikajacych.

Odbiér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1 jako$ci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robét. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w
ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja techniczng robot i uprzednimi ustaleniami.



W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych
Iub podejmuje decyzj¢ odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czgéciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu uproszczonych procedur
odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna byé
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikoéw
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robédt ze specyfikacjg techniczng. W toku odbioru
koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupetniajagcych i poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupehiajacych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w
poszczegolnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potragcen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty: tj. Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczng.

8.2.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i w przedmiarze robdt. Dla robot podstawa ptatnosci jest warto§é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robét. Jesliby
w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest

zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta okreslajac szczegétowo
zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na plac
budowy z uwagi na stan istniejacy przytaczy elektroenergetycznych nN.



10.3. Koordynacja robot.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania si¢ z Koordynatorem budowy, ktory zapewni
koordynacj¢ robdt, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majace na celu wykonanie instalacji.
Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach z
dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba be¢dzie musiata posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia
budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposob wilasciwy prowadzié¢ roboty
elektryczne oraz udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych
podczas catego procesu budowlanego, wykonywania prob i odbioréw koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe.

Przed odbiorem robdt Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty:
e wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacja techniczng i wskazaniem producenta w 3
egzemplarzach,
e protokoly pomiardw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej,
o certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materialy.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robdt elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP
wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona proby i pomiary ochronne
wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie.  Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie prob i pomiaréw przeprowadzone beda
zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie czynnoSci zostang przeprowadzone przez pracownikow
Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$é. Podczas wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen. W przypadku niewlasciwego wykonania badz odstepstw,
wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoéj koszt wszystkich
uszkodzonych elementéw instalacji oraz do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W
przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonanie
tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego si¢ ze swoich zobowigzan Wykonawcy.

10.6. Ogolne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajacej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu bednarki nalezy
podda¢ ja sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy Iub jego uprawnionego
przedstawiciela. Dotyczy¢ ono bedzie:

e sprawdzenia wykonania polgczen metalicznych oraz wlasciwego zabezpieczenia przed korozja potaczen,
o sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

10.7. Proby instalacji.
Wykonaé ogledziny i proby pomiarowe, symulacyjne pozwalajace na stwierdzenie poprawno$ci dzialania
instalacji i oddanie ich do eksploatacji.

10.8. Odbior instalacji.

Odbidr instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodnos$¢ instalacji z techniczng dokumentacja
przetargowa, z zatgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji
kontroli catosci instalacji. Odbior instalacji bedzie mégl zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu prob i po
uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformutlowane w czasie roznych kontroli zostaty w sposob
satysfakcjonujacy usunicte. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiarow instalacji elektrycznych
zgodnie z ww. norma, stwierdzajacych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakonczeniu prac
odbiorowych i podlaczeniu napigcia.

11. Uwagi koncowe.

Z uwagi na charakter budynku:
e wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
e materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania.
e po wykonaniu robdt wykonaé niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.



e protokoty przekazac¢ Inwestorowi.
e roboty elektryczne wykonac, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

12. Wykaz aktéow prawnych:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360; Dz.U. Nr 80 z
2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 1, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r,
poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 1, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899;
Dz.U. Nr 96 z2004 r, poz.959);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154 z 2001 r,
poz.180; Dz.U. Nr 155z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652;
Dz.U. Nr 49 22004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, poz.2016; Dz.U. Nr 6
72004 1, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);
Ustawa z dnia 10 kwietnial 997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r, poz.1504;
Dz.U. Nr 203 z 2003 1, p0oz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 22004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z
2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 22003 r, poz.270;
Dz.U. Nr 109 z 2004 1, poz.1156;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkow i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 1, poz.836);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 roku w sprawie szczegélowych warunkow
przytaczania podmiotow do sieci energetycznych, obrotu energia energetyczng, Swiadczenia ustug przesytlowych ,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r,
poz.957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczegOtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych wymagan dla sprzgtu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, poz.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:

J—

10.

11

12.

13.

SEP-E 0002:2002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania zapotrzebowania mocy.
PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym
zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czg$¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapigciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg$¢ 3: Rozlaczniki, odlaczniki,
roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikow z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci niebezpiecznych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe - Czg$¢ 1: Wymagania ogoélne i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace elementow
potaczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Czg$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodow i
uziomow.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoly pradotworcze pradu przemiennego napegdzane silnikiem spalinowym tlokowym.
Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

. PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Cze$¢ 6-1: Laczniki wielozadaniowe.

Urzadzenia przetaczajace.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czgs¢ 7:
Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Czg§¢ 1: Wymagania systemowe.



14. PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia -
Czgé¢ 1: Wymagania systemowe

15. PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cz¢$¢ 1: Wymagania systemowe.

16. PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czg¢$¢ 1: Wymagania

systemowe.

17. PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czg$¢ 1: Wymagania
systemowe.

18. PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czg$¢ 7: Wytyczne
stosowania.

19. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

20. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

21. PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

22. PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, laczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

23. PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

24. PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oswietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

25. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

26. PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

27. PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobodr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

28. PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

29. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg§¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogodlne.

30. PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, laczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

31. PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

32. PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o§wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

33. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

34. PN-HD 60364-5-56:2013Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

35. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

36. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

37. PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

38. PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;.

39. PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czgéc 1: Zasady ogolne.

40. PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$c 2: Zarzadzanie ryzykiem.

41. PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

42. PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

43. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Specyfikacjach technicznych zawarto odniesienie do norm,
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub rownowazne", to
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym
nalezy przyjg¢, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referenc;ji
technicznych, wystepujgcych opisie przedmiotu zaméwienia towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne". Jezeli w
Specyfikacjach technicznych, uzyto nazwy materialu(dw) Ilub urzadzenia(h) parametry identyfikujgce
producenta, pochodzenie, stuzg one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatéw lub urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wbudowaé materiaty lub urzgdzenia posiadajgce nie gorsze wiasciwosci
zapewniajgce zgodne z Specyfikacjami technicznymi funkcjonowanie elementéw, czesci lub catego obiektu
budowlanego. Tym samym dopuszcza sie do stosowania przy realizacji zaméwienia materiaty lub urzadzenia
(ogdlnie produkty) réwnowazne innych producentow.



