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1.1. Przedmiot opracowania.

1.1.1 ZaKkres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbudowy wraz
z przebudowa budynku Publicznego Samorzadowego Przedszkola w Maslowicach wraz z niezbedng
infrastruktura techniczna, odbioru robdét budowlanych zwigzanych z robotami, zgodnie z zalaczonymi
projektami i kalkulacja kosztorysowa.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentoéw niezbednych przy udzielaniu zamowien publicznych
i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujacych w szczegoélnosci
wymagania wlasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczego6lnych robot.

1.2. Zakres robot.

Niniejszy zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych dla rozbudowy wraz z przebudowa
budynku Publicznego Samorzadowego Przedszkola w Maslowicach wraz z niezbedna infrastruktura
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnoS$ci
koniecznych do uruchomienia instalacji, ich poprawnego wlasciwego funkcjonowania, uruchomienia (tzw.
serwisowego), gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploatacji instalacji elektrycznych, bedacych przedmiotem
niniejszego zamowienia.

1.3. Zakresem wykonania prac jest wykonanie instalacji elektrycznych:

- uktadu zasilania (instalacji wewnetrznej — zalicznikowej), polegajacej na podiaczeniu Rozdzielni nN. oraz nowej
projektowanej pompy ciepta;

- wymiany oprawa o$wietlenia wraz z dostosowaniem tej instalacji;

- gniazd zasilajacych 1 i 3-fazowych;

- odgromowej;

- fotowoltaicznej (mikroinstalacji) - 15kWp

- magazynu energii - 15kWh;

Wykonawce zobowigzuje si¢ do wykonania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji
projektowej, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikacji techniczne;j.

Przylaczenie do sieci el-en. z uwagi na zwigkszenie mocy nalezy dostosowac zgodnie z warunkami
przylaczenia pozyskanymi w Rejonie Energetycznym PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L.6dz.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych, odbioréw jak
i przekazania do eksploatacji a w szczegdlnosci obejmuje:

1.4. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:

- wymaganiami wykonawczymi;

- wymaganiami materialowymi;

- technologia montazu;

- transportem i roztadunkiem i sktadowaniem materialdw na terenie budowy;

- nadzorem nad wykonywaniem prac;

- odbiorami pozwalajacymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploatacji.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodnos¢ ich
realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacja techniczng oraz wszelkimi
dodatkowymi poleceniami Zamawiajgcego.

1.6. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z peing dokumentacjg formalno — prawng tj. dokumentacji projektowe;.
1.7. Zgodnosé robot z dokumentacjq projektows i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowiazuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystaé btgdow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci na podstawie zataczonych dokumentacji nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ zamawiajacego. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne ze
specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkoSci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu. Cechy materialow powinny by¢ jednorodne i
wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to
nalezy przyjac¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy materialy lub
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roboty nie s3 w petni zgodne z wykonanym projektem budowlanym, projektem wykonawczym i wymogami
inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i wptyngto to nie zadawalajaco na jako$¢ robot, to takie
materialy i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione wlasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza 1 robot oraz
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: zasilanie placu budowy, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
informacyjne, dozér mienia i inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczen i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene za przedmiot
umowy.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

e materialtami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza pylami gazami, przekroczeniem norm hatasu,

e mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okre§lonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody gruntowe i powierzchniowe nie moga by¢ zanieczyszczone w
czasie realizacji robot.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzegac bedzie przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot lub tez przez pracownikow Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.

1.12. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkow.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.14. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystania.

1.16. R6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.



Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania,
pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.17. Nazwa i kod robdt objetych zamoéwieniem wg. wspélnego stownika kodéw CPV.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;

45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

1.18. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
obowiazujacymi normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce / Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania wykonania robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy Zamawiajacym,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji
w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;

Przedmiar — kalkulacja materialowa — dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca;

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbgdne do wykonywania robot, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, ktore zaakceptuje Zamawiajacy.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

1.19. Dokumentacja przetargowa.

W sklad dokumentacji przetargowej wchodza nastgpujace dokumenty: opis przetargowy, rysunki
(Projektow Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego zakresu
robot, jest zobowigzany zapoznac si¢ z catoscia dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi o§wiadczeniami.

W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek skontaktowania
si¢ z Generalnym Projektantem, ktory jest uprawniony do wyrazenia zgody na wprowadzenie jakichkolwiek zmian
oczywiscie akceptacji podlegaja takze ustalenia z przedstawicielem Inwestora. Dane materiaty s3 dokumentami
uzupelniajacymi si¢. W przypadku niezgodnosci migdzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni¢
wlasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robdt, zadne reklamacje dotyczace dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbiezno$ciami nie beda mogty by¢ uwzglednione.
1.20. Obowiazki wykonawcy.

Zobowiazanie rezultatu. Bez wzgledu na dokladno$¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowe;j
okreslajacej dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowiazany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie do
wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiardéw elektrycznych.

Po zakoniczeniu budowy wykonawcg zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji powykonawczej
z naniesieniem etapdw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich instalacji elektrycznych
i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowigzujacych
norm i przepisoOw prawnych pozwalaja na przekazanie jej do eksploatacji.

1.21. Rézne zobowigzania w trakcie realizacji.
Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:
e realizacji inwestycji zgodnie z projektem,
e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub dokumentu,
o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy przeoczeniach,




e przedlozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian dotyczacych
producentéw urzadzen (nazwy producentéw urzadzen wymienione w opisie technicznym sg jedynie
wskazowka dotyczaca jakosci i parametrow technicznych).

Wykonawca ma obowiagzek wykonania robot zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym uwzgledniajac
obowigzujgce normy i przepisy branzowe oraz przestrzegac¢ uzgodnien jednostek opiniujacych, a takze przepisow
Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materiatdw i urzadzen posiadajacych niezbedne atesty,
dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami arkuszami norm dotyczacych instalacji elektrycznych jak i instalacji
niskopradowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen
Energetycznych, Wykonawca robot, winien dotozy¢ wszelkiej staranno$ci aby wykonane instalacje elektryczne
byly bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jakos¢ wykonania
elementoéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykonaé starannie i zgodnie z obowigzujacymi
normami. Obiekt budowlany winien przestrzega¢ nastgpujacych postanowien aby kazda instalacja podczas
montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji zostala poddana tak daleko sprawdzeniu jak
to jest mozliwe zarowno podczas ogledzin jak i prob funkcjonalnym sprawdzenia dziatania. Nalezy poswiadczy¢
pisemnie czy zostaly spetnione wszystkie wymagania obowigzujacych norm branzowych i prawa budowlanego.

Podczas sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w celu zachowania

bezpieczenstwa osob i uniknigcia uszkodzen mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zespot
0s0b wykwalifikowanych, kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie: skuteczno$ci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wylacznikow réznicowo pradowych, instalacji uziemienia rozdzielni
RG a nastepnie sporzadzi¢ protokoty, ktére nalezy przekaza¢ w dniu odbioru komisji odbioru prac w dwodch
jednobrzmiacych egzemplarzach.
1.22. Zobowiazania gwarancyjne. Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ gwarancj¢ na wykonane przez siebie
prace — po odbiorze instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastgpstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancja producenta. Gwarancja
nie bedzie tez obejmowata prac konserwacyjnych, jak rowniez materialtdow zuzywalnych (np. zrédta $wiatta,
zaptonniki), napraw, ktore beda konsekwencja nicodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkoéd wyrzadzonych
przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco
produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano
za ,regionalny wyrdb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako§¢ i wlasciwo$¢ do robot. Miejsca czasowego skladowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy do wykonania robét.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedlug zasad niniejszej
specyfikacji, s3 do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowaé¢ materialy spetniajace
wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym
zgodnos$¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.



Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
warunkach umowy.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogoélnie dostepnego sprzetu jak narzedzia podstawowe oraz
specjalistyczne odpowiednie dla poszczegolnych robot zgodnie z pozycija kosztorysowa sprzet.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco 1 na wlasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana,
jesli wymagacé tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich prawidtowos¢.

5.2 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawcg. Jest on rowniez
upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materialow dostarczonych na budowg lub na niej
produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli roboét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé zatozona
jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jakos¢ materiatdéw oraz musi przeprowadzaé
pomiary, proby z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robdét budowlano —
montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajagcemu.
6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamowien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma.

lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja
okreslong powyzej i ktore spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktorych w/w dokumenty
nic s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé dokumenty okres§lajace w sposob
jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:



- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty 1 przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢§ciowych i koncowych,
- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty
przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po zakonczeniu
wykonania elementu rob6t stanowigcych odrebng catos¢é. Obmiar robdt kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez
Zamawiajacego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t budowlanych.

Odbidr robdt nastgpowal bedzie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow z certyfikatow, atestow, dokumentacji powykonawczej
oraz prob, pomiard6w wymaganych przez obowiazujace normy i przepisy jak rowniez sprawdzeniu kazdej
wykonanej roboty. W przypadkach w ktorych wymagany jest przy odbiorze udzial przedstawiciela dostawcy
poszczegodlnych mediow czy urzadzen, odbior musi odbywac si¢ przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

¢) odbidr koncowy,

d) odbior pogwarancyjny.

8.2.1. Odbior robot zanikajacych.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w
ciagu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo$¢
robot ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng rob6t i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbior czesSciowy.

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy zastosowaniu uproszczonych procedur
odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbior koncowy.

Odbidér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow

7



badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci robo6t ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego
komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupekniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ robot w
poszczegodlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty: tj. Dziennik Budowy, Deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodno$ci wbudowanych
materiatéw zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna.

8.2.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot. Dla robot podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robot. Jesliby w
trakcie robot weszly w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta okreslajac szczegdtowo zakres
tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowiazany do doprowadzenia energii elektrycznej na plac
budowy z uwagi na stan istniejacy przylaczy elektroenergetycznych nN.
10.3. Koordynacja robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania si¢ z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje robot, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majace na celu wykonanie instalacji. Wykonawca
wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i
projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do
petienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposéb wilasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz
udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania prob i odbioréw koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe.

Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢é Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

o wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacja techniczng i wskazaniem producenta w 3
egzemplarzach,

e protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowe;j,

o certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materialy.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robot elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP
wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakoficzeniu montazu, wykona proby i pomiary ochronne
wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie prob i pomiaréw przeprowadzone beda zgodnie
z obowigzujagcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach
zgodnych z normami. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego
odpowiedzialno$¢. Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zakldcen. W przypadku niewlasciwego wykonania badz odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany
do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji oraz do
usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy
urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego si¢
ze swoich zobowigzan Wykonawcy.

10.6. Ogolne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajacej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu bednarki nalezy
podda¢ ja sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Dotyczy¢ ono bedzie:



e sprawdzenia wykonania potaczen metalicznych oraz wlasciwego zabezpieczenia przed korozja potaczen,

e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

10.7. Préby instalacji.

Wykonaé¢ ogledziny i proby pomiarowe, symulacyjne pozwalajace na stwierdzenie poprawno$ci dzialania
instalacji i oddanie ich do eksploatacji.

10.8. Odbidr instalacji.

Odbior instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodno$¢ instalacji z techniczng dokumentacja
przetargowa, z zalacznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji
kontroli calo$ci instalacji. Odbior instalacji bedzie moéglt zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu prob i po
uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie roznych kontroli zostaty w sposéb
satysfakcjonujacy usunigte. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiardéw instalacji elektrycznych
zgodnie z ww. normg, stwierdzajacych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakonczeniu prac
odbiorowych i podtaczeniu napigcia.

11. Uwagi koncowe.
Z uwagi na charakter budynku:
wszystkie projektowane prace wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania.
po wykonaniu robot wykona¢ niezb¢dne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
protokoty przekaza¢ Inwestorowi.
e roboty elektryczne wykona¢, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych.
12. Wykaz aktéow prawnych:
. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360; Dz.U. Nr 80 z
2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 22003 1, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 20031, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275;

Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z

2004 r, p0z.959);

° Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154 z 2001 r,

poz.180; Dz.U. Nr 155 22002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003, poz. 1652;

Dz.U. Nr 49 z 2004 1, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004, poz.896);

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, poz.2016; Dz.U. Nr 6
72004 1, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);
. Ustawa z dnia 10 kwietnial 997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r, poz.1504;

Dz.U. Nr 203 z 2003 1, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 1, poz.257; Dz.U. Nr 34 22004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z
2004z, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270;
Dz.U. Nr 109 z 2004 1, poz.1156;

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkow i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, poz.836);
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie szczegélowych warunkéw

przyltaczania podmiotow do sieci energetycznych, obrotu energia energetyczna, $wiadczenia ustug przesytowych ,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jako$ciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r,
poz.957).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczegOtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 1, poz.414).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, poz.912).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 121 22003 r, poz.1138);

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobow

stuzacych do ochrony przeciwpozarowe;j , ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wyltacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362);
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),
13. Wykaz norm prawnych:
1. SEP-E 0002:2002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania zapotrzebowania mocy.
2. PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym
zakresie badan typu.
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35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czg$¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapieciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg§¢ 3: Rozlaczniki, odlaczniki,
roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikow z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci niebezpiecznych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Czg$¢ 1: Wymagania ogoélne i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czgi¢ 1: Wymagania dotyczace elementow
potaczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cz¢$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodow i
uziomow.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty pradotworcze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym tlokowym.
Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

. PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 6-1: Laczniki wielozadaniowe.

Urzadzenia przetaczajace.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne
stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Cz¢$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia -
Czgé¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.
PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czg¢§¢ 1: Wymagania
systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czg¢§¢ 7: Wytyczne
stosowania.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakloceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-53: Dobor imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Odlgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzgtem
informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-53: Dobor imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Odlgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzgtem
informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiato i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze§¢ 5-56: Dobor imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wngtrzach.

PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czgsc 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czgéc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czg$c 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.
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42. PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze¢$c 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
43. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Specyfikacjach technicznych zawarto odniesienie do norm,
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub réwnowazne", to
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy
przyjac, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych, wystepujacych opisie przedmiotu zaméwienia towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne". Jezeli w
Specyfikacjach technicznych, uzyto nazwy materiatu(éw) lub urzgdzenia(h) parametry identyfikujgce producenta,
pochodzenie, stuzg one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatéw lub urzadzen. Wykonawca
ma obowigzek wbudowa¢ materiaty lub urzgdzenia posiadajgce nie gorsze wtasciwosci zapewniajgce zgodne z
Specyfikacjami technicznymi funkcjonowanie elementéw, czesci lub catego obiektu budowlanego. Tym samym
dopuszcza sie do stosowania przy realizacji zaméwienia materiaty lub urzadzenia (ogdéinie produkty) rwnowazne
innych producentow.
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