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CZĘŚĆ I 
 
 

DOKUMENTACJA FORMALNO – PRAWNA 
do projektu: 

 
OBIEKT: 

Nazwa: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Masłowicach” 

Adres: 
dz. nr ew. 604/4,obręb 0014 Masłowice, 

jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice 
powiat radomszczański, woj. łódzkie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz. 1409późniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r. 
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, ustawa 
nowelizująca z 20.02.2015 r.) 

 
oświadczam, 

 
że projekt techniczny „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Masłowicach” realizowana na  dz. nr ew. 604/4, 
obręb 0014 Masłowice, jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Beata Struzik 
upr. bud. nr 107/98  

PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Ściubak 
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NA PLACU BUDOWY 
do projektu: 

 
 
 

OBIEKT: 
Nazwa 

inwestycji: 
„Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Masłowicach” 
Adres 

inwestycji: 

dz. nr ew. 604/4,obręb 0014 Masłowice, 
jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice 
powiat radomszczański, woj. łódzkie 

Nazwa 
inwestora: Gmina Masłowice 

Adres 
inwestora: 

Masłowice 4 
97-515 Masłowice 

Projektant: mgr inż. Marcin Ściubak 
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 

Adres 
projektanta: 

ul. Słoneczna 7 
97-532 Żytno 

Branża  Architektoniczno-konstrukcyjna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT. 
Na przewidywany zakres robót wchodzą: 

-Roboty przygotowawcze, 
-Roboty ziemne, 
-Roboty izolacyjne, 
-Roboty dekarskie, 
-Roboty elewacyjne. 
 

1.1 Roboty przygotowawcze: 
-oznakowanie terenu prowadzonych robót poprzez umieszczenie na terenie nieruchomości 
tablic informacyjnych i ostrzegawczych, 
-dostarczenie i montaż na terenie nieruchomości obiektów zaplecza budowy, 
-podłączenie zasilania w energię elektryczną, 
-wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych, 
-wyznaczenie miejsca składowania materiału budowlanych. 
 
1.2 Roboty ziemne: 
-wykopyliniowe w celu wykonania izolacji ścian fundamentowych, 
-zasypywanie wykopów, 
-dogęszczanie, 
-niwelacja terenu. 
 
1.4. Roboty izolacyjne: 
-wykonanie warstw izolacji termicznej ścian fundamentowych, 
 
1.5. Roboty dekarskie i pokryciowe: 
-układanie papy termozgrzewalnej, 
-montaż rynien i rur spustowych,  
-montaż obróbek blacharskich. 
 
1.6. Roboty szklarskie: 
-montaż stolarki okiennej. 
 
1.7.Roboty elewacyjne: 
-wykonanie docieplenia budynku, 
-montaż podokienników wewnętrznych, 
-montaż okien i drzwi, 
-montaż podokienników zewnętrznych, 
-wykonanie wypraw tynkarskich. 
UWAGA: 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 

 
 



2.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
 Na dz. 604/4, obręb 0014 Masłowice,jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowiceznajduje 
się budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach wraz z infrastrukturą 
techniczną tj. chodniki, przyłącze napowietrzne elektroenergetyczne, wodociągowe.  
 
3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI. 

Na terenie prowadzonych robót budowlanych nie przewiduje się elementów, które 
stanowiłby zagrożenie życia lub zdrowia. 

 
4.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
Do przewidywanych zagrożeń można zaliczyć: 
- możliwość upadku (prace na wysokościach),  
- ręczne przenoszenie materiałów (nieodpowiednie obciążenia dla pracowników), 
- porażenie prądem, 
-podrażnienia błon śluzowych (zapylenie), 
-potknięcie się na tym samym poziomie, 
-poślizgnięcie się na tym samym poziomie, 
-przygniecenie elementem montowanym, 
-uderzenie elementem montowanym, 
-rozerwanie tarczy tnącej, 
-poparzenie podczas cięcia palnikiem, 
-hałas, 
Skala przewidywanych zagrożeń i możliwości ich występowania jest niska. 
 
5.SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM. 
-Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ”, zgodnie z art. 21a 
Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu i organizacji placu budowy i 
harmonogramu realizacji prac budowlanych. 
-Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej,  
-Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić 
wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „BIOZ” zgodnie z RMI z 
dnia 06.02.2003r. 
-Przed dopuszczeniem pracowników do robót firma je wykonująca zobowiązana jest 
zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z 
uwzględnieniem niebezpieczeństw występowania: urazów mechanicznych, porażenia prądem, 
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych 
czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą 
-W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla osób 
zatrudnionych na budowie. 



-Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykaz numerów 
telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także 
apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych 
-Na budowie powinny się znajdować podręczne środki gaśnicze. 
-Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla 
wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia, tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym 
bardziej wykorzystywać na cele składowania, muszą być w każdej chwili dostępne. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na obiekcie należy przeszkolić wszystkich 
pracowników pod kątem występowania niebezpieczeństw związanych z charakterem robót 
prowadzonych na obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem robót dla których skala 
zagrożenia jest duża. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robót budowlanych winni 
spełniaćwymagania: 

-posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
poświadczone wymaganymi dokumentami, 

-posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego 
wykonywania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi do tej pracy narzędziami i 
urządzeniami i sprzętem, 

-mieć właściwy stan zdrowia poświadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem 
lekarza medycyny pracy, 

-posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
udokumentowane poświadczenie instruktażu i przeszkolenia w tym zakresie, 
-fotokopie dokumentów jw. winny być w posiadaniu kierownika budowy 
 
6.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIAJĄCA 
SZYBKĄEWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INYCH ZAGROŻEŃ  

-Do wykonywania robót budowlanych stosować wyłącznie narzędzia, sprzęt i 
maszyny przeznaczone do tego celu, posiadające wymagane przepisami certyfikaty, które 
poddawane są kontrolom i przeglądom zgodnym z wymaganiami producentów tych urządzeń 
i przepisami. 

-Podczas wykonywania robót budowlanych bezwzględnie stosować środki ochrony 
zbiorowej i indywidualnej. 

- Podczas wykonywania robót bezwzględnie stosować zalecenia producentów 
materiałów które podlegają wykorzystaniu podczas prac. 

- Przed i w trakcie prowadzenia robót realizować szkolenia pracowników zgodnie z 
obowiązującymi przepisami tj. szkolenia wstępne ogólne, szkolenia wstępne na stanowisku 
pracy, szkolenia wstępne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkoleń 
odpowiedzialny jest pracodawca. 

- Tematyka szkoleń powinna być zgodna z programami szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- W trakcie wykonywania robót budowlanych bezwzględnie stosować zasady i 
przepisy porządkowe obowiązujące na terenie nieruchomości. 



- W trakcie wykonywania robót bezwzględnie stosować się do oznakowania rejonu 
wykonywanych robót, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomości zgodnie z wykonanym 
oznakowaniem. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany , 
stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy 
prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony 
osobistej jak: 
- odzież ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny, 
- środki ochrony głowy - hełmy ochronne, czapki, kaski, 
- środki ochrony kończyn górnych - rękawice ochronne, 
- środki ochrony kończyn dolnych - buty, trzewiki, 
- środki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle, 
- środki ochrony układu oddechowego - sprzęt filtrujący, 
- środki ochrony przed upadkiem z wysokości - szelki bezpieczeństwa, pasy biodrowe, linki 
bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne, 
- dermatologiczne środki ochrony skóry - środki osłaniające skórę (kremy, pasty, maści), 
środki oczyszczające skórę, środki regenerujące skórę. 
Osoba kierująca pracami jest obowiązana: 
-organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 
-dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, 
-organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi ze środowiskiem pracy, 
-dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego a także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi publicznej. 
Poza bezpośrednią komunikacją przewiduje się łączność z wykorzystaniem możliwość 
telefonii komórkowej jak i internetowej.W celu sprawnej i szybkiej ewakuacji należy 
wydzielić i oznakować: 
-strefy niebezpieczne w pobliżu chodników dla pieszych, parkingów i wjazdu na teren 
budowy, 
-strefy pracy maszyn i urządzeń (między innymi zasięg ruchomych części sprzętu), 
-strefy wykopów, 
-strefy pracy na wysokościach, 
-strefy przejść służbowych. 

Wyżej wymienione strefy wydzielić i oznakować zależnie od rejonu i czasu ich 
wystąpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzętu. Należy zastosować odpowiednie dla danego 
ostrzeżenia tablice bhp np. w zakresie obsługi maszyn urządzeń i elektronarzędzi,pracach na 
wysokości, przejść służbowych.Strefy zagrożenia należy wydzielić za pomocą taśm z 
tworzywa sztucznego w sposób widoczny i jednoznaczny. 

 



PROJEKTANT: 
mgr inż. arch. Beata Struzik 

upr. bud. nr 107/98 
 

 

PROJEKTANT: 
mgr inż. Marcin Ściubak 

upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
PLAN SYTUACYJNY 

do projektu: 
 
 
 
 

OBIEKT: 

Nazwa: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Masłowicach” 

Adres: 
dz. nr ew. 604/4,obręb 0014 Masłowice, 

jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice 
powiat radomszczański, woj. łódzkie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest „Termomodernizacja budynku Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach”. 
 
2.DANE WYJŚCIOWE 
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
 
3.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Na dz. 604/4, obręb 0014 Masłowice,jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice znajduje 
się budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach wraz z infrastrukturą 
techniczną tj. chodniki, przyłącze napowietrzne elektroenergetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne.  
 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
  
-Układ funkcjonalny. 

Układ funkcjonalny działki ze względu na prowadzone prace budowlane nie ulega 
zmianie. 
 
-Obsługa komunikacyjna i miejsca parkingowe 

Wjazd na działkę odbywać się będzie istniejącym zjazdem z drogi publicznej. Dla 
zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się wykorzystanie istniejących miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych dla użytkowników obiektu. Projektowana inwestycja nie 
wpływa negatywnie na układ komunikacyjny całej działki oraz terenów do niej przyległych.  
 
-Wpływ inwestycji na środowisko 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami w 
wyniku realizacji przebudowy inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się 
jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego 
spowodować jego zachwianie. 
 
-Informacja o wpisie do rejestru zabytków 
 Planowana inwestycjanie znajduje się w pod ochroną konserwatorską. 
 
-Wpływ eksploatacji górniczej 
 Teren i działka nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 
 
-Odpady 
 Odpady są odnoszone do pojemników na odpady stałe w utwardzonym miejscu 
wyznaczonym do tego celu a następnie odbierane przez specjalistyczna firmę zajmującą się 
wywozem odpadów zgodne z zawartą umową. 



-Ogrzewanie obiektu 
 Istniejące ogrzewanie. 
 
-Zaopatrzenie w wodę. 
 Istniejące przyłącze wodociągowe. 
 
-Zasilanie w energię elektryczną 
 Istniejące przyłącze energetyczne podlegające przebudowie wraz z wymianą 
opraw oświetlenia. 
 
-Odprowadzenie ścieków bytowych 
 Istniejące przyłącze kanalizacyjnedo sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
-Wody opadowe 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu powierzchniowo na teren w granicach 
działki. 

 
-Funkcja obiektu. 

Budynek pełni funkcję budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. 
 
-Warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych. 
      W ramach dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przewiduje się 
wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie toalety przystosowanej dla 
osób niepełnosprawnych. 
 
5. INFORMACJE O STREFACH 
Działka znajduje się w strefach: 
-III – ej klimatycznej, 
-I– ej wiatrowej, 
-III– ej śniegowej. 
-głębokość przemarzania gruntu hz=100cm  
 

PROJEKTANT: 
mgr inż. arch. Beata Struzik 

upr. bud. nr 107/98 
 

 

PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Ściubak 
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16  

 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

CZĘŚĆ II 
 
 

INWENTARYZACJA  
do projektu: 

 
 
 
 

OBIEKT: 

Nazwa: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Masłowicach” 

Adres: 
dz. nr ew. 604/4,obręb 0014 Masłowice, 

jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice 
powiat radomszczański, woj. łódzkie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Masłowicach”. 
 
2.DANE WYJŚCIOWE 
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
 
3.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Na dz. 604/4, obręb 0014 Masłowice,jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice znajduje 
się budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach wraz z infrastrukturą 
techniczną tj. chodniki, przyłącze napowietrzne elektroenergetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne. 
 
4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU  
 
Dane techniczne budynku: 
-wysokość ponad poziom terenu:    9,285m 
-szerokość:       12,06 m 
-długość:       20,07m 
-powierzchnia zabudowy:     192,12m2 

-powierzchnia użytkowa:     279,79m2 

 
5. OPIS INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU 
-Fundamenty:  ławy betonowe  
-Ściany konstrukcyjne zewnętrzne: wykonane z cegły ceramicznej grubości 45cm i 35cm, 
-Stropy–żelbetowy 
-Belki, podciągi -żelbetowe 
-Dach-drewniany, łaty drewniane, pokryty blachą trapezową oraz płyta poliuretanowa nad 
salą gimnastyczną  
-Nadproża: wykonanejako murarskie, 
-Ściany wewnętrzne:cegła ceramiczna pełna 
-Posadzki: posadzki cementowe, 
-Tynki wewnętrzne:cem. – wap., 
-Stolarka drzwiowa: drewniana, stalowa, aluminiowa 
-Stolarka okienna: PCV. 
 

PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Ściubak 
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CZĘŚĆ III 

 

BRANŻA  ARCHITEKTONICZNO – 
BUDOWLANA 

 
do projektu 

 
 

OBIEKT: 

Nazwa: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Masłowicach” 

Adres: 
dz. nr ew. 604/4,obręb 0014 Masłowice, 

jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice 
powiat radomszczański, woj. łódzkie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Masłowicach” 
 
2.DANE WYJŚCIOWE 
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
 
3.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Na dz. 604/4, obręb 0014 Masłowice,jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowiceznajduje 
się budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicachwraz z infrastrukturą 
techniczną tj. chodniki, przyłącze napowietrzne elektroenergetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne. 
 
4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU  
 
Dane techniczne budynku: 
-wysokość ponad poziom terenu:    9,285m 
-szerokość:       12,06 m 
-długość:       20,07m 
-powierzchnia zabudowy:                192,12m2 

-powierzchnia użytkowa:     279,79m2 

 
5. LOKALIZACJA OBIEKTU. 

 Obiekt zlokalizowany jest na dz.604/4, obręb 0014 Masłowice. 
 

6. OPIS TECHNICZNY. 
6.1.Stan istniejący. 
6.1.1. Ściany zewnętrzne. 
-tynk cem.-wap. 1,5cm 
-mur ceglany  30,0cm-50,0cm 
-tynk cem.-wap. 1,5cm 
 
6.1.2. Ściany fundamentowe zewnętrzne. 
-tynk cem.-wap. 1,5cm 
-mur ceglany  45,0cm 
-tynk cem.-wap. 1,5cm 
 
6.1.3.Dach. 

Dach dwuspadowyo kącie nachylenia 2° o konstrukcji stropodachu pokryty papą 
termozgrzewalną wielokrotnie. 
 
6.1.4.Opaski wokół budynku. 
 Wzdłuż elewacji istnieją opaski betonu i kostki betonowej, które podlegają wymianie. 
 



6.1.5. Stolarka okienna, drzwiowa. 
 Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca wykonana z drewna, stali oraz PCW. Ze 
względu na nieodpowiednie współczynniki przenikania ciepła cała stolarka kwalifikuje się 
do wymiany. 
 
6.1.6. Obróbki blacharski. 
 Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo – całe do 
wymiany. 
 
6.1.7. Orynnowanie 
 Orynnowanie wykonane z PCV oraz z blachy powlekanej malowanej proszkowo – 
całe do wymiany. 
 
6.1.8.Zadaszenie wejścia. 
 Zadaszenie do wymiany, planuje się zadaszenieszkalne. 
 
6.1.9.Wejścia do budynku. 
 Do budynku prowadzą dwa wejścia z czego jedno wejście główne. 
 
6.1.10.Ocena techniczna budynku.  
 Budynek podlegający opracowaniu w pełni spełnia wymagania do przewidzianych 
prac termomodernizacyjnych. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Wykonane prace 
termomodernizacyjne nie zwiększają obciążeń przenoszonych przez budynek. Statyka 
budynku nie ulega zmianie. Opracowanie projektowe nie przewiduje wykonywania prac 
konstrukcyjnych. 
 
6.2.Stan projektowany. 
6.2.1.Wymaganiadotyczące robót rozbiórkowych 
 Należyzdemontowaćistniejąceobróbki blacharskie,rynny,rury spustowe,parapety 
okienne, instalacjęodgromową,oprawy oświetleniowe, a także wyłazu dachowego.Należy 
rozebraćnawierzchnięwzdłużścianbudynku,abyumożliwić ichdocieplenieponiżejpoziomu 
terenu. Odspojone oraz luźne fragmentytynkównależy usunąć. Należy prowadzić segregację 
materiałów odpadowych w celu łatwego odbioru przez firmy zajmujące się utylizacją.  
 
6.2.2.Docieplenie ścian fundamentowych. 
 W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się docieplenie ścian fundamentowych 
styropianem XPS gr. 15cm o poziomie nasiąkliwości mniejszym niż 1%, λ=0,036 W/(m∙K). 
Docieplenie należy wykonać na głębokość 1,40m poniżej poziomu terenu urządzonego przy 
budynku. Wykonując wykopy liniowe należy roboty te prowadzić odcinkowo nie 
dopuszczając do odsłonięcia ław fundamentowych na całej długości ściany.  
 Odsłonięte ściany fundamentowe należy zmyć, osuszyć i wykonać tzw. rapówkę                
 (tynk surowy jednowarstwowy). Tynk zatarty na ścianie fundamentowej , którego głównym 
zadaniem jest uszczelniać pory fug między materiałemmurowym i zabezpieczać przed 
przedostawaniem się do murów wody i wilgoci. W przypadku ściany fundamentowej rapówka 
stanowi podkład pod izolację przeciwwilgociową pionową. Do obrzutki, czyli rapówki 



zastosować zaprawę o rzadkiej konsystencji, rzucanąkielnią,  wyrównując powierzchnię. 
Grubość warstwy jaką się projektuje powinna wynosić około 4 mm. 
 Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać warstwy ocieplenia zabezpieczone  
Okładzinąz siatkizbrojącej zwłóknaszklanego,stosującodpowiednie szerokościzakładów 
 
6.2.3.Docieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem terenu. 

 W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się docieplenie ścian elewacji budynku 
płytami styropianowymi, gr. 15cmλ=0,036 W/(m∙K). Docieplenie należy wykonać stosując 
materiałystanowiące jeden kompletny system BSO. Podczas realizacji robót należy 
zastosować kompletny system ocieplenia posiadający aprobatę ITB na NRO 
(nierozprzestrzeniający ognia-rozumie się system docieplenia nierozprzestrzeniający 
ognia zarówno przy działaniu ognia wewnątrz jak i od zewnątrz budynku). Nie 
dopuszcza się łączenia systemów. 
 Przedociepleniemwszystkieelewacjenależy przygotować poprzez oczyszczenie, 
zmycie orazzagruntowanie.  Narożniki   budynków należy   ochronić metalowym  
kątownikiem.  Powierzchnie ościeży   należy   ocieplić płytami gr.2,0cm.Ościeżeotworów 
należy dodatkowo wzmocnić. Okładzinę należy okleić siatką zbrojącą zwłóknaszklanego, 
stosując odpowiednie szerokości zakładów. Krawędzie otworów zabezpieczyć podwójną 
siatką. Płyty ocieplenia mocować dościan naklej przewidziany przez producenta systemu 
ocieplenia. Płyty ocieplenia mocować dodatkowo kołkami (łącznikami mechanicznymi-
termodyble)– ilość kołków i sposób klejenia należy ustalić zgodnie  z instrukcją producenta 
systemu ocieplenia. Ilość kołków należy zwiększyć w górnej partii elewacji i w pasach 
krawędziowych. Niedopuszczasięwypełnianiaspoin między płytami masą klejącą. 
Dolnąkrawędźociepleniazabezpieczyć kątownikami perforowanymi zblachyaluminiowej. 
Jako warstwę ochronną dla izolacji należy zastosować siatkę z włókna szklanego zatopioną 
w kleju przeznaczonym do zatapiania siatki. Na tak wykonanym podłożu należy wykonać 
gruntowanie elewacji oraz warstwę wykańczającą z tynków silikonowych barwionych w 
masie wg zaproponowanej kolorystyki. W poziomie przyziemia, do wys. ok. 1,2 od 
poziomu terenu, należy wykonać drugą warstwęzbrojoną z siatki o gęstości 180 g/m2. 
Podczas wykonywania prac należy zastosować jednolity system dociepleń BSO. 
  

6.2.4.Wykończenie strefy cokołu. 
 W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się docieplenie cokołu 
budynkustyropianem XPS gr. 15cm λ=0,036 W/(m∙K). Docieplenie należy wykonać stosując 
materiałystanowiące jeden kompletny system BSO.Wykończenie strefy cokołu należy 
wykonać z tynku silikonowego wg kolorystyki zaproponowanej uzgodnionej z 
Zamawiającym. Projektuje się wykonie tynku silikonowego na ścianach cokołu na całej jego 
wysokości nie wykraczając ponad jego przełamanie.  
 
6.2.5.System orynnowania i obróbek blacharskich. 
 Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z blachy 
ocynkowanej gr. 0,6mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Należy ponownie 
zainstalować rynny ϕ 125mm oraz rury spustowe ϕ110mm wykonane z PCV w kolorze RAL 
7016. Montaż rynien i rur spustowych należy wykonać na prefabrykowanych hakach 
montażowych. 



 
6.2.6.Podokienniki zewnętrzne  
 Wszystkie podokienniki zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej gr. 0,6mm 
malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Po montażu stolarki okiennej należy wykonać 
obróbki wewnętrzne ościeży (wraz z szpachlowaniem gładzią gipsową) oraz podokienników 
wraz z dwukrotnym malowaniem w kolorze białym ościeży.  
 
6.2.7.Instalacja odgromowa. 
 Wykonać instalację odgromową z pręta ocynkowanego o średnicy 8 mm w rurach 
winidurowych o grubości ścianki min. 5 mm (pod warstwa docieplającą) i zamontować 
puszki z PCV do złącz kontrolnych. Wykonać instalacje odgromowa z pręta ocynkowanego o 
średnicy 8 mm na kominach budynku. Wykonać przewody uziemiające pionowe i uziomy 
poziome z bednarki ocynkowanej 25x4mm w wykopie o głębokości min. 0,6 m.Instalację 
odgromową należy prowadzić w pasach z wełny mineralnej o szerokości 1,0m. Po 
zakończonych pracach należy przedstawić protokoły z badań instalacji.Szczegółowa 
realizacja instalacji zgodnie z częścią br. elektrycznej. 
 
6.2.8.Daszek nad wejściem 

W ramach zadania należy zamontować daszek szklany montowany na konstrukcji 
stalowej wspornikowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Jako element szklany należy 
zastosować szkło 8.8.2 VSG/ESG o minimalnym wysięgu min. 150,0cm. 
 
6.2.9.Stropodach i dach 

 Stropodach wykonać na płycie monolitycznej stropu. Warstwę izolacji stanowi 
wełna mineralna gr. cięta w klin od 0,00 do 30cmλ=0,031W/(m∙K) oraz płyty pełne z wełny 
dachowej gr. 20cm  oraz systemowe rozwiązanie izolacji przeciwwodnej papa podkładowa + 
papa wierzchniego krycia NRO. Stropodach o klasie odpornościogniowej REI 60. Stropodach 
pełny należy wykonać najpierw układając na stropieparoizolację z papy 
elastomerobitumicznej, a następnie kliny nadającespadek połaci. Na klinach należy ułożyć z 
warstwę wełny20cmλ=0,031W/(m∙K)pełniące rolę izolacji termicznej, a następnie wykonać 
pokrycie z papy podkładoweji wierzchniego krycia. Stropodach o spadku połaci 2%. 
Projektuje się stropodach o następujących warstwach: 
-papa wierzchniego krycia wywinięta na attykę, grubość 0,52 cm; 
-papa podkładowa elastomerobitumiczna samoprzylepna, grubość 0,3 cm; 
-wełna dachowa grubość 20 cmλ=0,031W/(m∙K) 
-kliny z wełny dachowej od 0,00 do 30,0cm nadające spadek; 
-papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna, grubość 0,4 cm; 
-bitumiczna emulsja gruntująca; 
-strop z płyt kanałowych 
 
 Na dachu zamocować system poziomej asekuracji linowej ze stali 
nierdzewnejcertyfikowany zgodnie z normą PN EN795 klasa C. System umożliwiający 
poruszanie się bez konieczności przepinania przez punkty pośrednie o maksymalnym 
rozstawiepunktów pośrednich do 14 m, przystosowany do montażu na pokryciu z papy 



termozgrzewalnej. Wyjście na dach obiektu po stalowej drabinie zamontowanej na 
ścianiebudynku.  

Projektuje się drabinę techniczną wykonaną ze stalinierdzewnej szlifowanej. Drabina 
szerokości min. 50 cm. Powyżej 2 m drabinazaopatrzona w obręcze ochronne zabezpieczające 
przed upadkiem. Obręcze ochronnew rozstawie nie większym niż 80 cm z pionowymi prętami 
w rozstawie nie większym niż30 cm. Odległości między szczeblami drabiny nie większe niż 
30 cm, szczeble drabiny oddalone od lica ściany w stanie wykończonym 15cm . 
Drabinawyposażona w zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp na dach osobom postronnym. 
 
Minimalne parametry techniczne papy: 
 
Papa wierzchniego krycia polimerobitumiczna zgrzewalna: 
- długość 5 m, szerokość 1 m, 
-grubość 0,52 cm, 
-gramatura ok. 6 kg/m2, 
-giętkość w niskiej temperaturze -40°C, 
- odporność na spływanie w wyższej temperaturze +150°C, 
-właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca 
wzdłuż ≥1450 N/50mm, w poprzek ≥1450 N/50mm ; wydłużenie wzdłuż ≥30%, w 
poprzek ≥30%, 
-prostoliniowość ≤ 20 mm/10m, 
-wodoszczelność typ A i T – spełnienie wymagań przy 200 kPa/24h. 
 
Papa podkładowa elastomerobitumiczna samoprzylepna: 
- długość 7,5 m, szerokość 1 m, 
- grubość 0,3 cm, 
- gramatura ok. 3 kg/m2, 
- giętkość w niskiej temperaturze ≤-30°C, 
-odporność na spływanie w wyższej temperaturze ≥+100°C, 
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca 
wzdłuż ≥1000 N/50mm, w poprzek ≥1000N/50mm ; wydłużenie wzdłuż ≥30%, w 
poprzek ≥30%, 
- prostoliniowość ≤ 20 mm/10m, 
-wodoszczelność typ A – spełnienie wymagań przy 100 kPa/24h. 
 
Papa paroizolacyjna elastomerobitumicznaszybkozgrzewalna: 
- długość 7,5 m, szerokość 1,08 m, 
- grubość 0,4 cm, 
-giętkość w niskiej temperaturze ≤-6°C, 
- odporność na spływanie w wyższej temperaturze ≥+70°C, 
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca 
wzdłuż ≥400 N/50mm, w poprzek ≥300 N/50mm ; wydłużenie wzdłuż ≥ 2%, 
w poprzek ≥ 2%, 
- prostoliniowość ≤ 20 mm/10m, 
- wodoszczelność – spełnienie wymagań przy 200 kPa/24h, 



• przenikalność pary wodnej ≥ 1500 m. 
 
6.2.10.Opaska i chodniki wokół budynku. 
 Wokół budynku należy wykonać opaskę o szerokości 0,6m z kostki betonowej 
grafitowej gr. 6cm. Kostkę należy ułożyć z 1,5% spadkiem od budynku na warstwie podsypki 
piaskowo-cementowej (4:1) gr. 5cm. Jako podbudowę należy wykonać warstwę odsączająca 
gr. 5cm z piasku i warstwę nośną gr. 10cm z tłucznia 16,5-31,5mm.Wszystkie miąższości 
warstw zostały określone w stanie luźnym. W pasie 2m wzdłuż elewacji fontowej należy 
wykonać chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8cm. Kostkę należy ułożyć z 1,5% spadkiem 
od budynku na warstwie podsypki piaskowo-cementowej (4:1) gr. 5cm. Jako podbudowę 
należy wykonać warstwę odsączająca gr. 5cm z piasku i warstwę nośną gr. 10cm z tłucznia 
16,5-31,5mm.Wszystkie miąższości warstw zostały określone w stanie luźnym. 
 W ramach zadania należy rozebrać i odtworzyć nawierzchnię utwardzoną z 
kostki betonowej oraz innych utwardzeń. 
 
6.2.11. Schody i pochylnie. 
Warstwy nawierzchni. 
Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej bezfazowej wibroprasowanej gr. 8cm 
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego  
  mechanicznie 0/31,5mm  gr. 7cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego  
  mechanicznie 31,5/635mm  gr  20cm 

 
 Jako elementy oporowe nawierzchni utwardzonych zastosowano obrzeża betonowe 
wibroprasowane 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15. Elementy nawierzchni 
należy wykonać w oparciu o załączony do projektu plan sytuacyjny drogowy, przekroje 
normalne i detale . 

Projektuje się wykonanie schodów betonowych z systemowych stopnic betonowych o 
wymiarze 15x30x100cm wraz z montażem balustrad stalowych ocynkowanych malowanych 
proszkowo. 
 
-Roboty ziemne  

Roboty ziemne związane z budową obiektu, należy wykonać zgodnie 
postanowieniami normy - Polska Norma - PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne" – Polski Komitet Normalizacyjny, styczeń 1999 r. oraz zgodnie z 
wymogami zawartymi w SST w dziale - „Roboty ziemne".  
 
 - Dowiązanie geodezyjne  

Projektowane roboty podlegają wytyczeniu geodezyjnemu, które należy wykonać 
zgodnie z wymogami zawartymi w SST na podstawie zagospodarowania terenu wniesionego 
na mapę do celów projektowych w skali 1:500.  

 
- Wykonanie podbudowy z kruszywa  



Podbudowa z kruszywa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w 
sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 
Inspektora nadzoru, z tolerancjami określonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do 
prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10,0 m. Minimalna grubość warstwy 
podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru 
największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie 
może przekraczać 10 cm. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu układarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.  
 
 - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
 Kostkę betonową należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanych rzędnych, ponieważ 
po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń 
infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm 
do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. Do uzupełnienia przestrzeni przy 
krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe 
w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca 
się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stale. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami 
brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić 
za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego Do ubicia 
nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy 
wymienić na kostki całe. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie 
spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, 
po obfitym polaniu wodą. 
 
6.2.12.Elementy stalowe na elewacji. 
 Wszystkie elementy stalowe (nie przeznaczone do demontażu) na elewacji należy 
oczyścić ręcznie, zabezpieczyć poprzez podkładowanie i nałożyć pędzlami dwie warstwy 
farby epoksydowej w kolorze RAL 7016. 
 
6.2.13. Okna i drzwi. 

 W związku z wykonywanymi pracami należy dokonać wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej. Należy zastosować stolarkę okienną PCV w kolorze obustronnym antracytowym, 
o całkowitym współczynniku przenikania ciepła dla całego okna nie większym niż 0,9 
wyposażoną w nawietrzaki higrosterowalne. Drzwi aluminiowe zewnętrzne, 3-zawiasy 
trójskrzydełkowe, malowane proszkowo, RAL 7016, samozamykacz, dodatkowy zamek 



wkładka bębenkowa, obustronny pochwyt,szklenie obustronnie bezpieczne 33.1/.../33.1, 
okucia WK2, drzwi z "kopniakiem"udrzwi≤ 1,3 W/m²K. Przed zamówieniem należy 
zweryfikować wymiary stolarki i ślusarki. Zdemontowane drzwi zewnętrzne należy przekazać 
zarządcy obiektu. 

Po zakończonych prac powierzchnię ścian na których znajdują się okna należy 
pomalować dwukrotnie farbami lateksowymi wraz z gruntowaniem podłoża. 
 
6.2.14. Kominy i attyki. 
 W ramach prac prowadzonych na dachu należy na kominach wykonać warstwę siatki 
na kleju a następnie nałożyć wyprawę tynkarską. Należy wykonać obróbki blacharskie 
kominów.Wczasie wykonywania prac należy w kanałach wentylacyjnych wszystkich 
kominów zainstalować kratki wentylacyjne na ścianach pionowych kominów oraz wykonać 
obróbki blacharskie na czapach kominów.Podczas wykonywania kominów należy zastosować 
styropian gr. 3, podwójną siatkę dociepleniową a następnie nałożyć masę tynkarską w kolorze 
elewacji. Należy przeprowadzić czyszczenie kanałów kominowych a w razie konieczności 
udrożnić kanały. 
W ramach wykonywania kominów należy przestrzegać zasad zawartych w PN-B-
10425:1989,a w szczególności zasad przedstawionych poniżej: 
 

 
Rys. 1 Usytuowanie wylotów komina 

Wyloty przewodów kominowych powinny być wyprowadzone ponad dach na odpowiednią 
wysokość: 
– w przypadku płaskich niezależnie od konstrukcji, przy dachach o kącie nachylenia połaci 
nie 
większym niż 12°, a także przy dachach stromych o kącie większym niż 12° i pokryciu łatwo 
zapalnym – co najmniej 0,60 m powyżej poziomu kalenicy (rys. 1a i 1b). 
– przy dachach stromych o kącie pochylenia połaci większym niż 12° i pokryciu niepalnym 
wylotyprzewodów powinny znajdować się co najmniej 0,30 m od powierzchni dachu oraz w 
odległości co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni (rys. 1c). 
– przy usytuowaniu kominów obok przeszkody, przy dachach wgłębionych, do prawidłowego 
działania ich wyloty powinny się znajdować: 
a) co najmniej 0,30 m powyżej górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w 
odległości 
mniejszej niż 1,5 m od tej przeszkody 
b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w 
odległości większej od 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody, ponad płaszczyzną wyprowadzoną 



pod kątem 12° w dół od poziomu przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości od 3,0 
do 10,0 m od tej przeszkody, 
d) w przypadku nadbudówek na dachach (mansardy z oknami) wyloty kominów powinny 
znajdować się powyżej nadbudówek przy zachowaniu warunków podanych w punktach a)–c). 
W uzasadnionych przypadkach służby ochrony powietrza mogą zażądać podwyższenia 
kominów w stosunku do wymagań punktów a)–c). 
 
6.2.15.Wentylatory wyciągowe. 

Montaż wentylatorów wyciągowych wg projektu technicznego branży sanitarnej i  
elektrycznej. 
 
6.2.16.Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne 
 Wszystkie balustrady zewnętrzne stalowe na elewacji należy oczyścić ręcznie, 
zabezpieczyć poprzez podkładowanie i nałożyć pędzlami dwie warstwy farby epoksydowej w 
kolorze RAL 7016. 
 
6.2.17. Wycieraczki. 
 Przy wejściach do budynku przewidziano obniżenie w posadzce w wysokości 30 mm 
na wycieraczkę. Systemowe wycieraczki składają się z profili z aluminium odpornego na 
wypaczanie, połączonych linką stalową z tworzywa sztucznego z gumowymi listwami na 
podłożu tłumiącym hałas. Wycieraczka na zewnątrz obiektu - 27 mm o profilach 
wykończonych gumą żłobioną i listwą szczotkową, o wymiarach: 
-200 cm – szerokość profili, 
-100 cm – kierunek ruchu. 
Wycieraczka wewnętrzna z wytrzymałych włókien polipropylenu zbierają wodę i brud. 
Skutecznie osuszająca obuwie. Spód wykonany z gumy antypoślizgowej. 
Parametry techniczne: 
-wymiary 150x90 cm, 
-kolor: antracyt, 
-materiał: 100% polipropylen, 
- grubość: ok. 14mm, 
-spod: guma antypoślizgowa, 
- instalowanie wycieraczek na płaskich powierzchniach bez konieczności wykonania 
dodatkowego wgłębienia. 
 
6.2.18. Roboty remontowe pomieszczenia maszynowni, magazynu opału i zespołu 
pomieszczeń socjalno-sanitarnych. 
 
6.2.19.1. Sufity. 

Istniejące sufity należy zmyć, zagruntować i dwukrotnie pomalować farbami w 
kolorze białym posiadającym cechy głębokiego mattu. 
 
6.2.19.2. Posadzki. 

Na istniejących posadzkach należy rozłożyć dwukrotnie folię podposadzkową, ułożyć 
styropian EPS 150 gr. 10cm. Na tak wykonanym podkładzie wykonać posadzkę przemysłową 
gr. 15cm z betonu C30/37 zbrojoną włóknem rozproszonym polipropylenowym, 



nawierzchniową utwardzaną przy pomocy żywic epoksydowych. 
 
6.2.19.3. Okładziny ścian płytami GK. 

W związku z planowanymi pracami instalacyjnymi należy wykonać zabudowy 
wszystkich pionów centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz 
kanałów pionowych i poziomych wentylacji. Obróbki należy wykonać z płyt GK hydro z 
narożnikowaniem. Połączenia akrylem pozwalającym się malować. Wszystkie 
powierzchnię należy pomalować dwukrotnie farbami lateksowymi wraz z gruntowaniem 
podłoża. 

Wszystkie ściany wewnętrzne zmyć, zagruntować i dwukrotnie pomalować 
farbami w kolorze białym posiadającym cechy głębokiego mattu. 
 
6.2.19.5. Stolarka drzwiowa wewnętrzna. 

W ramach zadania należy wykonać drzwi stalowe wewnętrzne w kolorze popielatym o 
klasie antykorozyjności RC3. 
 
7.WPŁYW PROWADZONYCH PRAC NA ŚRODOWISKO 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami w 
wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje 
się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego 
spowodować jego zachwianie.  
 
8. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
 Teren wokół budynku jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
poprzez dostęp do części przyziemia. W celu umożliwienia dostępu do kondygnacji wyższych 
obiekt wyposażony jest w windę. 
 
9.WARUNKI PROWADZENIA PRAC. 
9.1.Roboty ziemne. 
Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych: 
- roboty ziemne musza być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacja, 
- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 
podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych, 
- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 
ostrożnie i pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót, 
-w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić 
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego narzędziami na drewnianych trzonkach, 
- teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 
odpowiednie tablice ostrzegające, 
-wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi, 
- w przypadku prowadzenia robót na terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy 
należyzakryć szczelnie balami 
-wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być zabezpieczone przez rozparcie ścian 
- do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV klasy, 



- deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad 
krawędźwykopu, w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych 
przedmiotów, 
- deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowując stojaki w 
miaręrozbierania ścian, 
- schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodach, 
- koparki powinny zachować  odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów 
- nie dopuszczać, aby pomiędzy koparką a środkiem transportowym znajdowali sie ludzie, 
- samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki, 
- wyładowywanie urobku powinno odbywać sie nad dnem środka transportowego, 
-niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu, 
- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn 
należy je bezwzględnie wyłączyć, 
- niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 
wykopu odeskowanego, pod warunkiem że obudowa jest obliczona na dodatkowe 
obciążenieodkładem gruntu; niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach 
prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach nieumocnionych. W przypadku 
osunięcia sie gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty,  zabezpieczyć miejsce 
niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. Do usunięcia usuwisk lub przebić wodnych 
należy przystąpić niezwłoczniepo ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji. Gdy w czasie 
wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie 
powiadomić właściwe władze administracyjne i policje, 
- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne, należy roboty 
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski, 
 
9.2.Prace na rusztowaniach. 
-Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym 
zakresie i którzy maja na to zezwolenie lekarza. Musi być przeprowadzony zgodnie z 
dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do 
kierowania robotami budowlano montażowymi. 
-Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i 
odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót 
zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. 
-Nośność podłoża gruntowego na miejscu ustawiania rusztowania powinna być nie mniejsza 
niż0,1 MPa.Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 
- dla rusztowań drewnianych – 2,50 m, 
- dla rusztowań z rur stalowych 2,0 m 
b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 
- dla rusztowań drewnianych 1,50 m, 
- dla rusztowań z rur stalowych – 1,35 m 
-Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków i 
rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność 
węzłów. 



-W pionie należy je umieszczać w odstępach nie większych niż 6 m. Konstrukcje rusztowania 
należy kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być większa niż 2,5 kN, a 
odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż  5 m. Kotwy (haki)należy 
wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio w ścianie na głębokość co najmniej 20 cm. 
-Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce do komunikacji pionowej 
pracowników pracujących na rusztowaniu. Odległość miedzy sąsiednimi pionami 
komunikacyjnymi dla pracowników nie powinna być większa niż 40 m. 
-Rusztowania należy wyposażyć w siatki zabezpieczeniowe oraz systemowe daszki 
zabezpieczające przed upadkiem materiału, narzędzi i innych elementów wykorzystywanych 
podczas prac na poziom terenu. 
-Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewniać przenoszenie obciążenia 
pionowego pięciokrotnie wyższego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od 
naciągu liny. 
-Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża 
wyciągowa jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania. 
-Rusztowania usytuowanego bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki 
ochronne 
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niż 40o do poziomu. 
-Miejsca placu budowy, gdzie prowadzony jest montaż lub demontaż rusztowań oraz gdzie 
wykonuje sie roboty na rusztowaniach, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych 
umieszczonych na widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wieżach wyciągowych 
powinny być wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu pomostów 
rusztowania i pomostu wyciągowego. 
- Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone 
pasyochronne, które w czasie pracy musza być przymocowane do stałych części budowli. 
- Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego 
oświetleniazapewniającego dobra widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, 
podczasburzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
-Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna niekorowanego lub desek zrzynkowych. 
-Deski pomostowe musza opierać się na co najmniej 3 leżniach, a sztukowanie ich dozwolone 
jest tylko na leżniach. Drabiny rusztowań drabinowych należy tak ustawiać, aby obie 
nogispoczywały na wspólnej podkładce z grubej deski. 
-Przy rusztowaniach wiszących zabrania sie umocowywać wysuwnice jedynie za 
pomocązaklinowania. Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pomocą tzw. mostka i 
używaniadrabin lub kozłów na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi 
byćzabezpieczone przed wahaniami. 
- W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych prze 
wkładaniekawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. Rusztowania mogą być 
oddawanedo użytku po przejęciu protokólarnym stwierdzającym zgodność montażu z 
projektem iwarunkami technicznymi. Przyjmując rusztowanie sprawdza się w szczególności 
pionowośćstojaków i poziomość ułożenia podłużnic i bieżni, poprawność przymocowania do 
ścianybudynku, prawidłowość założenia złączy i dokręcenia śrub, założenia i 
uziemieniapiorunochronów oraz sprawdza się, czy w pobliżu rusztowania nie występują 
niezaizolowaneprzewody elektryczne. 



-Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w 
napisokreślający największe dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub 
zakaz przewozu pracowników. Co dwa tygodnie powinien odbywać się przegląd. Stan 
rusztowań powinien być sprawdzany okresowo, żalenie od ichrodzaju, obciążenia i 
intensywności użytkowania. 
- Ponadto należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przerwie 
wrobotach, po każdej burzy, wichurze ulewie lub śnieżycy. Rusztowania wiszące i 
nawysuwnicach należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót. Nie wolno 
pozostawiaćna rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na czas 
dłuższychprzerw w robotach. 
- Śnieg z rusztowań powinno się usuwać nawet wtedy, gdy nie używa się ich, a to ze 
względuna dodatkowe obciążenie, gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów 
stalowych. 
-Zabrania się zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce. Na wszystkich 
rusztowaniachpowinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciążeniem 
pomostu. 
-Rusztowanie powinno być konserwowane. 
-W czasie eksploatacji rusztowania powinny poddawane następującym przeglądom: 
a) codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
b) co 10 dni – przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego, 
c) doraźnie – przez komisje z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego (kierownika 
budowy) i brygadzistę użytkującego rusztowanie. 
-Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych 
opadachatmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. 
-Wyniki przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy. Materiały potrzebne 
dowykonywania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości 
przekraczającejdopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 80 daN/m2. 
-Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. 
-W okresie zimy pomosty należy oczyszczać ze śniegu i lodu niezwłocznie po ich 
wystąpieniu. 
-Podłoże na którym ustawiane jest rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie 
umożliwiającymnatychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
 
9.3. Roboty dekarskie. 
Roboty dekarskie i blacharskie są wykonywane ręcznie. Główne zagrożenia w trakcie tych 
robótwynikają z: 
- wykonywania pracy na znacznych wysokościach 
- wykonywania części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie) 
- poruszania się po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzącym do 45° 
-używania materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami 
- używania prostych, często prymitywnych, urządzeń transportowych do podawania 
materiałówna dach 
- stosowania materiałów szkodliwych i gorących 
- używania otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich (mas bitumicznych) 
-wydzielania się szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych 



- wykonywania prac związanych z materiałami zawierającymi azbest 
- olśnienia spowodowanego odbiciem światła od powierzchni blach. 
Roboty dachowe należy wykonywać z użyciem rusztowań pomocniczych. Bez użycia 
rusztowańmożna wykonywać roboty związane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie 
wykonywaniapokryć dachowych na dachach płaskich, ale w pobliżu krawędzi dachu, 
pracownicy muszą obowiązkowo używać sprzętu ochrony indywidualnej przed upadkiem z 
wysokości (np. pasówochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia, 
zabezpieczającego przed przebiciemstopy pod spodem.Podobnienależy chronić pracujących 
na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°,jeżeli nie zastosowano rusztowań 
ochronnych. Na dachach krytych materiałami, którychwytrzymałość nie zapewnia 
bezpiecznego przebywania na nich pracowników (np. eternitem,dachówka), należy układać 
przenośne pomosty zabezpieczające. 
Wszelkie otwory w dachu należy zakryć pokrywami zabezpieczonymi przed przesunięciem. 
Przyprowadzeniu robót dekarskich na dachach płaskich, nie osłoniętych attyka lub balustrada, 
należystosować bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe są 
powszechnie stosowane i służą do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku. Należy je 
montować w odległości co najmniej 1 m od krawędzi dachu. 
Transportowanie materiałów dekarskich na dach jest dopuszczalne z użyciem wysięgnika 
krzakowego, pod warunkiem, _e wysięgnik Bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposób 
gwarantujący stabilność, a zbocze ma konstrukcje zapobiegająca spadnięciu liny.Pracownicy 
obsługujący wysięgnik mają obowiązek ubywania środków ochrony indywidualnej:pracownik 
na dachu - sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, a ciągnący Line na dole -hełmu 
ochronnego.Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych mogą 
być wypełnionenajwyżej do 3/4 ich wysokości. Pojemniki służące do transportu powinny być 
zamykane w sposóbzabezpieczający przed wylewaniem się gorącej smoły, lepiku itp.Na czas 
wykonywania robót dachowych, w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów 
zwysokości, należy wyznaczyć strefę niebezpieczna, odpowiednio ja ogrodzić i oznakować. 
Strefataka powinna mieć szerokość co najmniej 1/10 wysokości budynku (nie mniej ni_ 6 
m).Jeśli ponad dachem lub w pobliżu przebiega energetyczna linia napowietrzna, 
nalepybezwzględnie przestrzegać zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odległość 
stanowiska pracy odlinii zalety od napięcia w niej występującego. Najmniejsze dopuszczalne 
odległości, zgodnie zwymaganiami przepisów bhp.Wejścia do budynków zamieszkałych lub 
będących w toku budowy należy zabezpieczyć daszkamiochronnymi.Roboty dekarskie i 
blacharskie powinny być wykonywane przez pracowników przeszkolonych wtym zakresie i 
którzy mają na to zezwolenie lekarza 
 
9.4. Prace na wysokości 
Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek z wysokości jest 
bardzoczęsta przyczyna wypadków, na ogół cienkich lub śmiertelnych. Dlatego podczas 
różnego rodzajurobót budowlanych, bardzo często wykonywanych na wysokości, musza być 
zachowanewyjątkowe środki ostronos ci z uwagi na duży stopię zagrożenia zdrowia i życia 
pracowników.Praca na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy z późn. zm. (tekstjedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na 
powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub 



ziemi.Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, 
na jakiejsię znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 
1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianamilub 
ścianami z oknami oszklonymi, 
2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownikaprzed 
upadkiem z wysokości. 
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub 
ziemi,na których w związku z wykonywana praca mogą przebywać pracownicy, lub 
służących jakoprzejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy 
ochronnychumieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co 
najmniej 0,15 m.Pomiędzy poręcza i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie 
wysokości poprzeczkalub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający 
wypadniecie osób. Jeżelize względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości 
zastosowanie tego typu balustradjest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki 
ochrony pracowników przed upadkiemz wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków 
wykonywania pracy.Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób 
nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, 
na którym stoi.Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach 
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub zieminie 
wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi,albo 
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała gorącej upadkiem z wysokości, 
należyzapewnić, aby: 
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone 
przed nieprzewidywana zmiana położenia oraz posiadały odpowiednia wytrzymałość 
na przewidywane obciążenie, 
2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 
a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i 
niezbędnychmateriałów, 
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych 
pomostu, 
c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o 
wielkościdopuszczalnego obciążenia. 
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od 
otaczającegopoziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych 
wiszących należyw szczególności: 
1) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, 
2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednia ich wytrzymałość na przewidywane 
obciążenia, 
3) przed rozpoczęciem ubytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w 
trybieokreślonym w odrębnych przepisach.Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny 
spełniać wymagania określone odpowiednio w 
odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach. 
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, 
konstrukcjachbudowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań 



oraz przy pracach nadrabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu 
zewnętrznego lubpodłoginależy szczególności: 
1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których 
mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane 
obciążenie orazzabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana położenia, a także stan 
techniczny stałychelementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek 
bezpieczeństwa, 
2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z 
linkabezpieczeństwa przymocowana do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa 
z pasembiodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 
3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 
wysokości. 
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